



Comune di Napoli
Piazza Municipio
(Palazzo S. Giacomo), 1
80133 Napoli



DESCRIZIONE

"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI (PAN) IN VIA DEI MILLE" -PROGETTO NA2.1.2.A RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI NAPOLI-PON METRO 2014-20"

ELABORATO

Quadro economico



C-ENGINEERING
Buildings, Safety and Systems

C-ENGINEERING S.r.l.

Via Accoli, 13/C - 83031 ARIANO IRPINO (AV)

Tel. 0825.872418 Fax 0825.872418 e-mail info@c-engineering.it

Reg. Imp. 02672340649 di Avellino

p.e.c.: cengineeringsrl@legalmail.it

FASE DELL'OPERA

PROGETTO ESECUTIVO

PROTOCOLLO DI ARRIVO

IL PROGETTISTA

ING. AGOSTINO CASTAGNOZZI
Coordinatore generale

ARCH. MONICA ALTERIO
Consulenza architettonica

IL R.U.P.

ARCH. FABIO FERRIERO

VISTO DI APPROVAZIONE

DATA

28/04/2023

SCALA

FORMATO

NA

NOME FILE

\\server\F\Dati\Studio\EL\EL949\
Progetto esecutivo

SIGLA DI IDENTIFICAZIONE

COMMESSA

ANNO

N. Progr.

TIPOLOGIA

TAVOLA

REVISIONE

EL949 / 23 / 01 / DG / 13 / 01

REVISIONE

N.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE	VERIFICATO	APPROVATO
00	APR.23	PRIMA EMISSIONE	GC	FC	AC
01	GEN.24	REV. 01	GC	FC	AC
02					
03					

Quadro Economico Lavori - Palazzo delle Arti invia dei Mille (PAN) - Efficiamento energetico

A	Lavori		
a.1	Importo lavori (a base d'asta)	€	302 039,67
a.2	Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	4 759,94
a.3	Importo oneri sicurezza COVID (non soggetti a ribasso)		
a.4	Importo oneri discarica (non soggetti a ribasso)	€	5 123,48
	TOTALE A	€	311 923,09
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1	Imprevisti	€	1 237,25
b.2	Allacci	€	-
b.3	Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/16 (1,6% * (a.1+ a.2+a.3)	€	4 908,79
b.4	IVA sui lavori ed imprevisti (10%*(a.1+a.2+a.3+b.1)	€	30 803,69
b.5	IVA su spese (22%*(a.4+b.2)	€	1 127,17
b.6	Contributo ANAC	€	-
	TOTALE B	€	38 076,91
C	Somme già impegnate		
c.1	Importo per servizi di progettazione	€	22 535,23
	TOTALE C	€	22 535,23
	TOTALE A+B	€	372 535,23