



COMUNE DI NAPOLI

Parcelle professionali

Rev. 4

Sub-intervento 4 - Pag. 1/8

DETERMINAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE

Sub intervento 4: AMBITI A – B - C

Categoria opera	E18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Grado di complessità	0,95
Importo lavori AMBITO A	701.816,25 €
Parametro sul valore dell'opera	7,5868 %
Categoria opera	E18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Grado di complessità	0,95
Importo lavori AMBITO B	1.526.228,25 €
Parametro sul valore dell'opera	6,3616 %
Categoria opera	E18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Grado di complessità	0,95
Importo lavori AMBITO C	2.965.395,75 €
Parametro sul valore dell'opera	5,5773 %
Categoria opera	E18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Grado di complessità	0,95
Importo lavori COMPLESSIVO	5.193.440,25 €
Parametro sul valore dell'opera	5,0598 %



COMUNE DI NAPOLI

ALL.7- Parcelle professionali

Rev. 4

Sub-intervento 4 - Pag. 2/8

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE GARA PROGETTAZIONE

Sub-intervento 4 - AMBITO A

Categoria opere	E.18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Grado di complessità	0,95
Importo lavori V	701.816,25 €
Parametro sul valore dell'opera	7,5868 %

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Prestazione	Descrizione	importo	Totale
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	4.552,49 €	
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	505,83 €	
Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	3.540,82 €	
Qbl.06	Relazione geotecnica	1.517,50 €	
Qbl.08	Relazione idraulica	758,75 €	
Qbl.10	Relazione archeologica	758,75 €	
Qbl.11	Relazione geologica	1.382,56 €	
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	1.011,66 €	
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	505,83 €	
QbII.02	Rilievi dei manufatti	2.023,33 €	
Qbl.07	Rilievi planoaltimetrici	1.011,66 €	
QbII.02	Totale prestazioni		17.569,18 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		1.756,92 €
TOTALE PFTE			19.326,10 €

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Prestazione	Descrizione	importo	Totale
QbIII.01	Relazioni generali e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi	3.540,82 €	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	6.575,81 €	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	2.023,33 €	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato spec. d'appalto, cronoprogramma	1.011,66 €	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	1.011,66 €	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	1.517,50 €	
	Totale prestazioni		15.680,78 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		1.568,07 €
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA			17.248,85 €

TOTALE PFTE + PROGETTO ESECUTIVO

36.574,95 €



COMUNE DI NAPOLI

ALL.7- Parcelle professionali

Rev. 4

Sub-intervento 4 - Pag. 3/8

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE GARA

Sub-intervento 4 - AMBITO B

Categoria opere	E.18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Grado di complessità	0,95
Importo lavori V	1.526.228,25 €
Parametro sul valore dell'opera	6,3616 %

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	8.301,47 €	
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	922,39 €	
Qbl.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	6.456,70 €	
Qbl.06	Relazione geotecnica	2.767,16 €	
Qbl.08	Relazione idraulica	1.383,58 €	
Bbl.10	Relazione archeologica	1.383,58 €	
Qbl.11	Relazione geologica	2.266,29 €	
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	1.844,77 €	
Qbl.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	922,39 €	
QbII.02	Rilievi dei manufatti	3.689,54 €	
Qbl.07	Rilievi planoaltimetrici	1.844,77 €	
QbII.02	Totale prestazioni		31.782,64 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		3.178,26 €
TOTALE PFTE			34.960,90 €

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
QbIII.01	Relazioni generali e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi	6.456,70 €	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	11.991,02 €	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	3.689,54 €	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato spec. d'appalto, cronoprogramma	1.844,77 €	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	1.844,77 €	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	2.767,16 €	
	Totale prestazioni		28.593,96 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		2.859,40 €
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA			31.453,36 €

TOTALE PFTE + PROGETTO ESECUTIVO

66.414,26 €



COMUNE DI NAPOLI

ALL.7- Parcelle professionali

Rev. 4

Sub-intervento 4 - Pag. 4/8

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE GARA

Sub-intervento 4 - AMBITO C

Categoria opere	E.18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
Grado di complessità	0,95
Importo lavori V	2.965.395,75 €
Parametro sul valore dell'opera	5,5773 %

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
Qbl.10	Relazione archeologica	2.356,80 €	
QbIII.01	Relazioni generali e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi	10.998,39 €	
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	20.425,58 €	
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	6.284,79 €	
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato spec. d'appalto, cronoprogramma	3.142,40 €	
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	3.142,40 €	
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	4.713,60 €	
	Totale prestazioni		51.063,96 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		5.106,40 €
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA			56.170,36 €

RIEPILOGO CORRISPETTI PROGETTAZIONE

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA Sub-intervento 4

TOTALE	54.287,00 €
PROGETTO ESECUTIVO	
TOTALE	104.872,57 €
TOTALE PFTE + PROGETTAZIONE ESECUTIVA AMBITI A+B+C	
	159.159,57 €



COMUNE DI NAPOLI

ALL.7- Parcelle professionali

Rev. 4

Sub-intervento 4 - Pag. 5/8

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			
Sub-intervento 4 - AMBITO A			
Categoria opere		E.18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	
Grado di complessità		0,95	
Importo lavori V		701.816,25 €	
Parametro sul valore dell'opera		7,5868 %	
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA			
Prestazione	Descrizione	importo	Totale
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	505,83 €	
	Spese ed oneri accessori 10,00%	50,58 €	
	Totale PFTE		556,41 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
Prestazione	Descrizione	importo	Totale
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	5.058,32 €	
	Spese ed oneri accessori 10,00%	505.83 €	
	Totale complessivo		5.564,15 €
TOTALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			6.120,56 €

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			
Sub-intervento 4 - AMBITO B			
Categoria opere		E.18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto	
Grado di complessità		0,95	
Importo lavori V		€ 1.526.228,25	
Parametro sul valore dell'opera		6,3616 %	
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA			
Prestazione	Descrizione	importo	Totale
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	1.165,12 €	
	Spese ed oneri accessori 10,00%	€ 116,51	
Totale			1.281,63 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
Prestazione	Descrizione	importo	Totale
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 11.651,19	
	Spese ed oneri accessori 10,00%	€ 1.165,12	
TOTALE			12.816,31 €
TOTALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			14.097,94 €



COMUNE DI NAPOLI

ALL.7- Parcelle professionali

Rev. 4

Sub-intervento 4 - Pag. 6/8

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Sub-intervento 4 - AMBITO C

Categoria opere	<i>E.18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto</i>
Grado di complessità	0,95
Importo lavori V	2.965.395,78 €
Parametro sul valore dell'opera	5,5773 %

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

<i>Prestazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>Totale</i>
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	15.711,99 €	
	Spese ed oneri accessori 10,00%	1.571,20 €	
Totale			17.283,19 €

RIEPILOGO CORRISPETTIVI

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Sub-intervento 4 (AMBITO A+B+C)

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	1.838,04 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	35.663,65 €
Totale coordinamento sicurezza	37.501,69 €



COMUNE DI NAPOLI

ALL.7- Parcelle professionali

Sub-intervento 4 - Pag. 7/8

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE GARA			
DIREZIONE LAVORI / CONTABILITÀ Sub-intervento 4 (AMBITO A+B+C)			
Categoria opere	E.18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto		
Grado di complessità	0,95		
Importo lavori V	5.193.440,28 €		
Parametro sul valore dell'opera	5.059766%		
	Descrizione	importo	Totale
<i>Prestazione</i>	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	79.883,89 €	
Qcl.01	Liquidazione (art. 194, comma 1m d.P.R. 207/2010) – Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	7.489,11 €	
Qcl.02	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	4.992,74 €	
Qcl.04	Contabilità dei lavori a misura	29.879,93 €	
Qcl.09	Totale prestazioni		122.245,67 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		12.224,57 €
TOTALE DIREZIONE LAVORI / CONTABILITÀ			134.470,24 €

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Sub-intervento 4 (AMBITO A+B+C)			
	Descrizione	importo	Totale
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	62.409,29 €	
	Totale prestazioni		62.409,29 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		6.240,92 €
TOTALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE			68.650,21 €



COMUNE DI NAPOLI

ALL.7- Parcelle professionali

Sub-intervento 4 - Pag. 8/8

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE GARA

VERIFICA DEL PROGETTO Sub-intervento 4 (AMBITI A+B+C)

Categoria opere	E.18 Edilizia – Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto		
Grado di complessità	0,95		
Importo lavori V	5.193.440,28 €		
Parametro sul valore dell'opera	5.059766%		
Prestazione	Descrizione	importo	Totale
QbIII.09	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	32.452,83 €	
	Totale prestazioni		32.452,83 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		3.245,28 €
	Totale complessivo		35.698,11 €
TOTALE VERIFICA DEL PROGETTO			71.396,22 €

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Prestazione	Descrizione	importo	Totale
QdI.01	Collaudo tecnico amministrativo	19.970,97 €	
QdI.01*	Maggiorazione del 20% per collaudo in corso d'opera	3.994,19 €	
	Totale prestazioni		23.965,16 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		2.396,52 €
TOTALE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO			26.361,68 €

COLLAUDO STATICO

S.03

Prestazione	Descrizione	importo	Totale
QdI.03	Collaudo statico	1.456,90 €	
	Totale prestazioni		1.456,90 €
	Spese ed oneri accessori 10,00%		145,69 €
TOTALE COLLAUDO STATICO			1.602,59 €