

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di via Delle Repubbliche Marinare tratto Via Figurelle – Via Botteghelle			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 752.562,91
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 734.443,53
<i>A2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.119,38
<i>A3)</i>	Costo della manodopera presente in A		€ 143.981,77
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 402.437,09
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	10,0%	€ 75.256,29
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi	1,6%	€ 12.041,01
<i>B3)</i>	Contributo AVCP		€ 375,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 84.050,86
<i>B5)</i>	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)		€ 30.102,52
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 200.611,41
<i>B6.1)</i>	IVA Lavori	22,0%	€ 165.563,84
<i>B6.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 16.556,38
<i>B6.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 18.491,19
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.155.000,00