



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITA' VII

Cupa Fossa del Lupo n°15, 80144 – 40°89'12", 14°26'59"

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO INFANZIA DEL
30° C.D. PARINI

C.U.P: B68I22000200006 – C.I.G: 955506838E

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. STRAVINO PAOLO

TITOLO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

I PROGETTISTI:

ing. NERI DANIELE

(Capogruppo Mandataria)

ing. MORETTI SERGIO

(mandante)

geom. MAGLIONE GIANLUCA

(mandante)

ing. NERI VINCENZO

(mandante)

ing. UCCELLO LUIGI

(mandante)

LIVELLO PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

QE_PAR

rev.	descrizione	scala	data	formato	elaborato da:	
0	EMISSIONE PROGETTO		MAG.2023	A4	ing. NERI DANIELE	

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO INFANZIA C.D. PARINI				
	Voce	Descrizione		Importo
A - Lavori	A	LAVORI		
		Totale importo Lavori		€ 844 774,30
	A.1	Importo dei Lavori a base d'asta da CME		€ 831 160,92
	A.1.1	di cui oneri della sicurezza interni soggetti a ribasso (O.D.)	€ 4 589,35	
	A.2	Costi della sicurezza speciali -non soggetti a ribasso		€ 13 613,38
	A.3.1	Oneri della manodopera	€ 203 916,34	
B-C-D-E-SOMME A DISPOSIZIONE	B	SPESE TECNICHE - RECLUTAMENTO PERSONALE		
	B1	Spese tecniche per incarichi esterni -reclutamento -economie - compreso IVA		€ 61 014,78
	B1.1	Progettazione def., esec., e CSP compreso IVA e Cassa		€ 54 879,22
	B.1.1.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al netto del ribasso dell'6,5%	€ 43 252,86	
	B.1.1.2	Cassa Previdenziale su servizi di progettazione (4% su B.1.1.1)	€ 1 730,11	
	B.1.1.3	IVA su Servizi di Progettazione al 22%	€ 9 896,25	
	B.1.2	Ulteriori spese tecniche compreso IVA		€ 2 890,43
	B.1.2.1	Ulteriori spese tecniche	€ 2 369,20	
	B.1.2.2	IVA su ulteriori spese tecniche al 22%	€ 521,23	
	B.1.3	Contributo ANAC per i servizi di progettazione		€ 30,00
	B.1.4	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione compreso IVA		€ 3 215,13
	B.1.4.1	Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione escluso IVA	€ 2 635,35	
	B.1.4.2	IVA su Economie da ribassi su affidamento servizi di progettazione	€ 579,78	
	B.2	Contributo Reclutamento personale (eventuale)		€ 73 000,00
	C	INCENTIVI TECNICI		
	C.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (0,016 di (A.1+A.2)), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 7 815,31
	D	IMPREVISTI - IVA - LAVORI IN ECONOMIA - ONERI DI SMALTIMENTO - ALTRI COSTI		
	D.1	Imprevisti compreso IVA		€ 24 422,83
	D.1.1	Imprevisti escluso IVA	€ 20 018,71	
	D.1.2	IVA su imprevisti al 22%	€ 4 404,12	
	D.2	IVA sui LAVORI		€ 185 850,35
	D.3	Lavori in economia compreso IVA		€ 0,00
	D.3.1	Lavori in economia, escluso IVA	€ 0,00	
	D.3.2	IVA su Lavori in economia al 22%	€ 0,00	
	D.4	Oneri di smaltimento compreso IVA da pagarsi a fattura		€ 26 421,54
	D.4.1	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura	€ 21 657,00	
	D.4.2	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 4 764,54	
	D.5	Contributo ANAC sui lavori		€ 600,00
	E	PUBBLICITA'		
	E.1	Pubblicità compreso IVA		€ 442,28
	E.1.1	Spese di pubblicità	€ 362,52	
	E.1.2	IVA su Spese di Pubblicità al 22%	€ 79,76	
		Totale a disposizione dell'Amministrazione		€ 379 567,08
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO - Lavori + Somme a disposizione				€ 1 224 341,38
VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO				
A -CONTRIBUTO FINANZIATO				
QUADRO ECONOMICO GENERALE COME DA AVVISO				€ 765 212,27
Totale Finanziamento con FOI 2023 -I Semestre				€ 0,00
Importo Lavori finanziato con FOI 2023 -I Semestre			€ 0,00	
IVA su Lavori finanziata con FOI 2023 -I Semestre			€ 0,00	
Totale Finanziamento LAVORI + IVA da Avviso				€ 595 917,06
Importo Lavori finanziato da Avviso			€ 488 456,61	
IVA su Lavori			€ 107 460,45	
B -CONTRIBUTO NECESSARIO DA PROGETTO				
Totale LAVORI + IVA di Progetto				€ 1 030 624,65
Importo Lavori di Progetto			€ 844 774,30	
IVA su Lavori in Progetto			€ 185 850,35	
Totale Quadro Economico di Progetto				€ 1 224 341,38
C -CONTRIBUTO DA FINANZIARE CON ULTERIORI RISORSE				
Totale LAVORI a completamento del Progetto (esclusa IVA)				€ 356 317,69
Totale Quadro Economico a completamento del Progetto				€ 459 129,11