
                             
                              Area Ambiente 
                             Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani 

 

1 
 

 

 
COMPILAZIONE A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE  

ORDINE DI ATTIVAZIONE  PER APPALTO LAVORI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CON 
UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL LOTTO REM_1 AFFERENTE AL CLUSTER 3 
“RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI ISTITUZIONALI E BENI CULTURALI” AGGIUDICATO 
IN FAVORE DELL’IMPRESA LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL, CON 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E1135/2023 N. 6 DEL 10/03/2023 DEL SERVIZIO TECNICO 
PATRIMONIO  

 

 ACCORDO QUADRO COMUNE DI NAPOLI : Lotto REM_1 - CLUSTER 3 – CIG PADRE: 9472659D7C 

 

 

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N._1/GRANDI PARCHI  

 

Denominazione intervento: “RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE”  

FINANZIATO CON RISORSE ECONOMICHE RESE DISPONIBILI DAL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI NAPOLI; 

CUP INTERVENTO : B62I19000840005  

CIG FIGLIO DEL CONTRATTO SPECIFICO: A03B9B461F 

 

Il sottoscritto ing. Paolo Cupo, in qualità di Dirigente del Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani” del 

Comune di Napoli e di Responsabile del Procedimento dell’intervento di cui in oggetto (di seguito “Soggetto 

Attuatore”), in nome e per conto del Comune di Napoli, con sede in Palazzo San Giacomo, piazza Municipio, 

80133 Napoli  -  C.F. 80014890638, P. IVA 01207650639  

PREMESSO CHE 

− con Delibera di Consiglio Metropolitano n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le linee di indirizzo per 
la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città Metropolitana; 
Tale Piano Strategico si sviluppa secondo due direttrici di intervento: 
˗ sviluppo economico e sociale del territorio 
˗ incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell’ambiente; 

− con delibera di Giunta comunale n. 194 del 2 maggio 2019 è stato approvato il Piano Operativo della Città di 
Napoli contenente le “Schede di progetto di investimento” da candidare al finanziamento del Piano Strategico 
della Città Metropolitana 2019/2021 secondo l'ordine di priorità indicato nell'allegato A della suddetta delibera; 

− tra gli interventi individuati dal Comune di Napoli è ricompreso, tra gli altri, l’intervento denominato 
“Riqualificazione della Villa Comunale”; 

− ai fini dell’ammissione al finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021, è stato 
redatto il progetto di Fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23, comma 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
approvato in linea tecnica con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 05/07/2019, il cui costo 
complessivo è pari ad euro 1.999.977,17; 
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− Con nota PG/2020/98147 del 3 febbraio 2020 la Direzione Generale – UOA Attuazione delle Politiche di Coesione 
ha comunicato la sottoscrizione in data 30 gennaio 2020 della convenzione per l’attuazione dei progetti finanziati 
con l’Accordo di Programma siglato tra la Città Metropolitana ed i comuni beneficiari del finanziamento a valere 
sulle risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021; 

− La suddetta Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune di Napoli per la realizzazione 
dei progetti ammessi a finanziamento tra cui è ricompreso l’intervento in oggetto; 

− L’importo finanziato per l’esecuzione dell’intervento di cui trattasi è pari ad euro 1.999.977,17; 
 

Premesso, altresì, che: 

− con determinazione dirigenziale n. 2 del 22/01/2021 (I.G. n. 283 del 09/02/2021) si è stabilito di procedere 
all’affidamento della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
dell’intervento a soggetto esterno. In esito alla procedura di selezione, con determina n. 32 del 14 dicembre 
2021  (I. G. n. 2518 del 29 dicembre 2021)  il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione concernente l’intervento di Riqualificazione della Villa Comunale è stato affidato al 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra RIANO Architettura SRL società di ingegneria 
(capogruppo/mandatario)/dott. Savino Mastrullo (mandante)/dott. Giuseppe Doronzo (mandante)/ing. Michele 
Ricciardi (mandante)/dott. Michele Inserra – giovane professionista (mandante). L’importo di aggiudicazione è 
pari ad euro 70.017,17 (comprensivo del corrispettivo aggiudicato per la prestazione, di oneri pari al 4% e di IVA 
al 22%). In totale risulta un’economia pari ad euro 14.852,13. 

− La Convenzione stipulata con la Città Metropolitana prevede che il ribasso di asta della progettazione non possa 
essere automaticamente riutilizzata tra le spese da sostenere. Pertanto il finanziamento che è possibile utilizzare 
dopo l’affidamento della prestazione della progettazione viene ad essere ridotto alla somma pari ad euro 
(1.999.977,17 – 14.852,13) = euro 1.985.125,04. 

 

 

Preso atto che: 

− L’intervento è stato gestito, inizialmente, dall’ex Servizio Verde della Città che ha provveduto a nominare il 
funzionario Arch. Monica Pisano, in servizio presso l’Area Ambiente del Comune di Napoli, quale Responsabile 
del Procedimento; 

− in esecuzione dell’incarico progettuale affidato, il Raggruppamento Temporaneo di Progettisti in data 
26/07/2023, con pec in atti al prot. n. 617403 di pari data, ha trasmesso il progetto completo degli elaborati 
relativi al progetto esecutivo, comprensivo degli elaborati del progetto definitivo relativi e, come concordato, di 
quelli del Quadro Esigenziale, dell’intervento di cui trattasi; 

− Nel frattempo con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19/06/2023 si è proceduto alla “Definizione 
dell’articolazione della macrostruttura dell’Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 
31 maggio 2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo 
organigramma del Comune di Napoli”; 

− Con Decreto Sindacale DESIN/2023/0000331 del 23/06/2023 – prot. n. 132 / 2023 / DG è stato conferito, ai sensi 
dell’art. 25 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all’ing. Paolo Cupo, dirigente a 
tempo pieno ed indeterminato, l’incarico di responsabile del Servizio Progettazione e gestione Grandi Parchi 
Urbani, incardinato nell’Area Ambiente; 

− con disposizione del Direttore Generale n. 56 del 31/07/2023 sono state attribuite le funzioni ai servizi afferenti 
all’Area Ambiente e alla luce delle funzioni attribuite, la progettazione dei Grandi Parchi Urbani, tra i quali rientra 
la Villa Comunale, è attribuita al presente servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani – ARAM1073; 

− In esecuzione degli ultimi provvedimenti citati, con Verbale acquisito al prot. PG/2023/0658783 del 09/08/2023 
redatto in contraddittorio tra l’originario Responsabile del Procedimento e il Dirigente del nuovo Servizio 
costituito, è stato espletato il trasferimento del procedimento di cui trattasi in capo al presente Servizio. Inoltre 
considerati i carichi di lavoro che gravano sui funzionari in servizio presso questo Ufficio, il ruolo di Responsabile 
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del Procedimento è stato assunto direttamente dal Dirigente del Servizio;  

− In allegato al predetto Verbale prot. PG/2023/0658783 del 09/08/2023 sono stati trasferiti al presento Servizio 
la Relazione sullo Stato di Avanzamento dell’intervento denominato Riqualificazione della Villa Comunale e gli 
elaborati progettuali redatti dal Raggruppamento Temporaneo di Progettisti; 

 

 

Rilevato che:  

− La “Villa Comunale” risulta vincolata con Provvedimento n. 177 del Registro Decreti emesso in data 07/03/2022 
dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Campania, ai sensi del D.lgs 42/2004, n.42 – 
Decreto di Verifica di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1; 
 

− sulla base del Progetto Esecutivo di cui trattasi è stata indetta dal presente servizio la Conferenza dei Servizi 
asincrona, ai sensi dell’art. 14 e successivi della Legge 241/90, al fine di acquisire tutti i pareri e nulla-osta previsti 
dalle norme vigenti. La Conferenza dei Servizi è stata indetta con la nota avente prot. n. 662440 del 10/08/2023. 
La Conferenza dei Servizi ha esaminato sia il presente progetto riferito ad primo intervento autonomo e 
funzionale, che anche ad un secondo intervento autonomo e funzionale. I due interventi sono autonomi ed 
hanno autonoma fonte di finanziamento. Tuttavia i due interventi dovranno essere realizzati nell’ambito di una 
visione unitaria del bene monumentale da riqualificare e da valorizzare e pertanto si è reso necessario ed 
opportuno attivare un’unica procedura di Conferenza dei Servizi decisoria per acquisizione dei pareri su entrambi 
i progetti. La Conferenza dei Servizi si è conclusa con la seduta del 21/09/2023 che si è tenuta in modalità 
sincrona, giusto Verbale redatto in pari data del 21/09/2023 ed acquisito al prot. 757600 del 24/09/2023; 

 

− Con Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa 1073E n. 1 del 25.09.2023 avente ad oggetto 
“Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14-quater della Legge 241/90 
e ss.mm.ii., per acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 
amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, in relazione a INTERVENTI IN VILLA COMUNALE 
- costituiti dai seguenti interventi: A)   “Riqualificazione della Villa Comunale”   (CUP: B62I19000840005)  -  B) 
“Intervento di restauro e valorizzazione della Villa Comunale di Napoli”  (CUP: B69D22000080006) - 
CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI CON ESITO FAVOREVOLE”  si è dato atto che il procedimento si 
è concluso con esito favorevole e quindi sono stati acquisiti tutti i pareri e nulla-osta previsti dalle norme vigenti, 
su entrambi i progetti esecutivi redatti e quindi anche su quello oggetto del presente Ordine di Attivazione del 
Contatto Attuativo, come finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli;  

 

• Il progetto esecutivo è stato verificato dal Comitato di Verifica interno al Comune di Napoli, giusto Verbale del 
28/09/2023 e successivamente il Responsabile del Procedimento ha provveduto a redigere in contraddittorio 
con i progettisti il Verbale di Validazione in data 29/09/2023;  

 

• con Delibera di Giunta Comunale n. 330 del 29/09/2023 è stato deliberato: 
 

-    di approvare il progetto esecutivo, relativo ai lavori di Riqualificazione della Villa Comunale 
-   di approvare il Quadro Economico del progetto esecutivo come segue: 
 

Intervento di Riqualificazione della Villa Reale (Comunale) di Napoli 

- Progetto ESECUTIVO - 

QUADRO ECONOMICO  

LAVORI 

A.1 Importo lavori   € 1.532.370,15  
A.1.1 di cui per costi diretti per la sicurezza (già compresi 

in A1) 

€ 9.744,75    
A.2 importo costi indiretti per la sicurezza   € 39.282,15  
A.3 Importo complessivo lavori A.1+A.2   € 1.571.652,30  
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SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Imprevisti   € 9.220,00  
B.2 Lavori in economia  (compreso iva)   € 25.636,61  
B.3 Oneri smaltimento a discarica    € 24.000,00  
B.4 Oneri per allacciamenti e accertamenti tecnici   € 9.000,00  

B.5 Accantonamento aumento prezzi – art. 133 Codice 

(compreso IVA) 
  € 15.716,52  

B.6 Spese per pubblicazione Bandi (compreso IVA)   € 3.000,00  

B.7 
Spese Tecniche di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza e collaudi 
  € 107.500,00 

 

B.9 Fondo per la progettazione e l’innovazione di cui 

all’art. 45 del DLGvo 36/2023 
  € 25.146,44  

B.10 IVA al 10% (su A.3 e B.1)   Euro 158.087,23  
B.11 IVA al 22% (su B.3, B.4 e B.7)   Euro 30.910,00  
B.12 Oneri Previdenziali al 4% + IVA al 22% su B.7   € 5.246,00  
  Totale somme a disposizione   € 413.462,80  
  Importo complessivo intervento   € 1.985.115,10  

 
-    demandare al Dirigente del Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani” tutti i successivi adempimenti 

per l’indizione della gara e l’affidamento dei lavori.  

 

CONSIDERATO CHE: 
L’intervento è stato finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli con la condizione del rispetto degli obiettivi 
assegnati relativi alle diverse fasi amministrative.  
In particolare il Cronoprogramma di progetto è compatibile con ultimazione dei lavori entro il 31/12/2024, in tempi 
compatibili con le scadenze assegnate per la rendicontazione dell’intervento. 
 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Intervento il Soggetto Attuatore è il Servizio “Progettazione e Gestione Grandi 
Parchi Urbani” del Comune di Napoli che al fine dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare 
l’esecuzione dell’intervento di cui trattasi ha aderito all’Accordo Quadro di cui in oggetto come segue: 

1)  Con nota avente prot. PG/2023/837668 del 17/10/2023 e successiva nota di chiarimenti prot. PG/2023/845595 
del 19/10/2023 il dirigente del Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani” ha chiesto al Dirigente 
dell’Area Patrimonio del Comune di Napoli la possibilità di aderire all’Accordo Quadro con un unico operatore 
economico relativo al lotto Rem_1 afferente al CLUSTER 3 “Restauro e riqualificazione di immobili istituzionali e 
beni culturali” aggiudicato in favore dell’impresa Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni srl, con determinazione 
dirigenziale E1135/2023 n. 6 del 10/03/2023 del Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli, per stipulare 
Contratto Attuativo con l’operatore economico già selezionato, a cui affidare l’esecuzione dei lavori di cui trattasi.  

2) Con nota avente prot. PG/2023/846087 del 19/10/2023 il Dirigente dell’Area Patrimonio del Comune di Napoli ha 
rilasciato Autorizzazione al Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani” all’adesione all’Accordo 
Quadro di cui trattasi, per la stipula del Contratto Attuativo al fine della realizzazione dell’intervento di cui in 
oggetto, con l’aggiudicatario Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni SRL, che si è aggiudicata la possibilità di 
eseguire i lavori con ribasso del 14,22% sull’Elenco Prezzi posto a base di gara con la citata  Determinazione 
dirigenziale n. E1135/2023/006 del 10/03/2023 del Servizio Tecnico Patrimonio; 

3)  Ai sensi dell’art. 42 del Capitolato Speciale di Appalto dell’Accordo Quadro Generale l’importo del singolo 
intervento è definito con l’applicazione dei prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al 
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Contratto Attuativo Specifico. In particolare nel caso in questione, per la redazione del progetto esecutivo di cui 
trattasi, è stato utilizzato il Prezzario emesso dalla Regione Campania per l’anno 2023 di cui alla Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023, “Approvazione Prezzario Regionale Lavori Pubblici – Anno 2023” oltre che 
la redazione di Analisi Prezzi Nuovi, laddove si è reso necessario. Si veda l’Elaborato n. 51 di progetto – “Computo 
Metrico Estimativo – Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi Nuovi” – file pdf “50-22VRC-IN1-PE-51-COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO”; 

4)  Con nota avente prot. PG/2023/868780 del 27/10/2023 il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio ha trasmesso 
il Contratto Generale avente Rep. n. 86735 del 28/07/2023 stipulato tra l’impresa Lucci Salvatore Impresa di 
Costruzioni SRL e l’Area Patrimonio del Comune di Napoli che stabilisce i rapporti e le regole per l’utilizzo 
dell’Accordo Quadro per esecuzione di interventi su immobili del Comune di Napoli; 

5) Con nota avente prot. PG/2023/943773 del 20/11/2023 il Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli che 
gestisce l’Accordo Quadro Generale di cui trattasi ha trasmesso al Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi 
Urbani” la documentazione contenente i controlli eseguiti sull’impresa LUCCI SALVATORE IMPRESA DI 
COSTRUZIONI SRL, aggiudicataria dell’Accordo Quadro di cui al Lotto REM_1 Cluster 3 – CIG PADRE 9472659D7C  
(Casellari Giudiziari, Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale, Elenco per estratto delle 
annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese, Verifica certificato di ottemperanza ex art.17 L.68/99, Verifiche di 
regolarità tributaria cd. “Nuovo Programma 100”, DURC in corso di validità fino al 08/02/2024, RICHIESTA di 
INFORMAZIONI ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e s.m.i. (Antimafia), Visura Camera di Commercio 
del Registro delle Imprese di Napoli) – Controlli ai sensi art. 94 del Dlgvo 36/2023 ed ex art. 80 del Dlgvo 50/2016. 

 Sono state trasmesse altresì: 
a) L’offerta economica consistente nel ribasso di asta del 14,22 % sull’Elenco Prezzi posto a base di asta; 
b) L’Offerta Tecnica consistente nell’offerta presentata dall’impresa in relazione ai diversi sub-criteri posti a base 

di gara; 
Successivamente, il Servizio Tecnico Patrimonio del Comune di Napoli con pec del 28/11/2023 ha trasmesso a 
questo Servizio, l’aggiornamento dei controlli precedentemente trasmessi; 

 

6) L’impresa LUCCI SALVATORE – IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL – C.F / P.IVA 03579980636 è in possesso 
dell’Attestazione SOA N. 11056/63/01, rilasciata dalla SOA CONSULT (Società Organismo di Attestazione) - Codice 

Identificativo: 07679410634 – (Autorizzazione n. 63 del 04/10/2001), valida fino al 18/11/2025, dalla quale risulta 
tra l’altro, che: 

L’impresa è qualificata all’esecuzione dei lavori pubblici per le seguenti categorie e classifiche: 
OG1   – Classifica I 
OG2   – Classifica VIII 
OG11 – Classifica III-BIS 
OS6    -  Classifica I 
OS21  -  Classifica III-BIS 
OS24  -  Classifica III-BIS 
OS25  -  Classifica VIII 
OS2-A – Classifica V 
Il rappresentante Legale è il sig. Luigi Lucci: C.F.  LCCLGU54S24A535W 
I direttori Tecnici sono: 
Dott. Salvatore Lucci  – C.F.  LCCSVT88P16F839W 
Dott. Luigi Lucci - C.F.   LCCLGU54S24A535W 
Arch. Cristina REGIS - C.F:   RGSCST68C68L669J 
Arch. Sabrina Petrella - C.F.  PTRSRN69D43F839D 
Dott. Flavia Scotto - C.F.  SCTFLV79E61F839R 
 

7)  Con nota avente prot. PG/2023/942104 del 19/11/2023 il Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani” 
ha convocato la società LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL alla riunione del 22/11/2023, tenutasi 
presso la sede di questo Servizio, anche alla presenza del rappresentante del capo-gruppo dei progettisti e di 
rappresentante dell’Area Patrimonio del Comune di Napoli, per una prima visione del progetto esecutivo di cui 
trattasi, al fine di attivare il procedimento per la stipula del Contratto Attuativo dell’Accordo Quadro di cui in 
oggetto; 
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CONSIDERATO che, specificamente, per quanto espresso in precedenza, il Soggetto Attuatore si avvale dell’Accordo 
Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di 
Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il “Contratto Applicativo”). 

PRESO ATTO: 

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani” avente n. 1073E_08 
del 12/12/2023, si è stabilito di aderire all’Accordo Quadro di cui trattasi, sulla base degli atti richiamati in precedenza, 
ed è stato stabilito quanto segue: 

-    è stato approvato il presente schema di Ordine di Attivazione (ODA) che viene trasmesso alla società Lucci 
Salvatore Impresa di costruzione SRL, unitamente agli elaborati del progetto esecutivo; 

-    la società Lucci Salvatore provvederà a compilare il presente schema di ODA e a trasmetterlo a questo Servizio, 
al fine dell’accettazione all’esecuzione di questo intervento specifico, nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui al 
Contratto Generale Rep. n. 86735 del 28/07/2023; 

-   il Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani” valutata l’ODA debitamente compilata dall’operatore 
economico Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni SRL e la validità dei controlli eseguiti ai sensi dell’articolo 94 
del Dlgvo 36/2023 (ex art. 80 del Dlgvo 50/2016), provvederà ad adottare determinazione di aggiudicazione 
dell’esecuzione dell’intervento specifico di cui trattasi all’operatore economico, applicando il ribasso di asta 
offerto dal medesimo in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro e rimodulando il quadro Economico di 
progetto; 

-  si provvederà in prosieguo alla stipula del Contratto Attuativo per l’esecuzione dell’intervento specifico 
denominato “RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE” -finanziato con risorse economiche rese disponibili 
dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli - CUP INTERVENTO : B62I19000840005, nell’ambito 
dell’Accordo Quadro di cui al Contratto Generale avente Rep. n. 86735 del 28/07/2023 e quindi alla consegna 
dei lavori; 

- che è stato acquisito il CIG FIGLIO:  A03B9B461F, collegato al CIG PADRE 9472659D7C dell’Accordo Quadro di cui 
trattasi, al fine dell’aggiudica dell’intervento specifico e della stipula del contratto Attuativo consequenziale; 

-      si è dato atto che gli Elaborati del progetto esecutivo dell’intervento denominato “Riqualificazione della Villa  
Comunale”   (CUP: B62I19000840005) – finanziato con risorse economiche rese disponibili dal Piano Strategico 
della Città Metropolitana di Napoli – sono quelli del Progetto esecutivo approvato con  Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 330 del 29/09/2023, con le ultime revisioni per aspetti  di dettaglio resisi necessari per uniformare 
il progetto all’adesione all’Accordo Quadro di cui alla citata determinazione del 12/12/2023 di cui al capoverso 
che precede. Pertanto il Progetto Esecutivo è costituito dai seguenti elaborati: 

01-22VRC-REV01-IN1-ELENCO-ELABORATI con nota Esplicativa 
02-22VRC- QE-02-REG-RELAZIONE Generale - QUADRO ESIGENZIALE 
03-22VRC- QE-03-COR-COROGRAFIA 
04-22VRC- QE-04-PGP-RILIEVO PLANIMETRIA - PROFILI 
05-22VRC- QE-05-APR-PROGETTO COMPLESSIVO 
06-22VRC- QE-06-CPS-CONFRONTO RILIEVO PROGETTO 
07-22VRC- QE-07-SPN-SOVRAPPOSIZIONE PREESISTENZE – NUOVE OPERE 
08-22VRC- QE-08-MPL-MASTERPLAN 
09-22VRC- PD-09-RSD-Relazione STORICA - DESCRITTIVA 
10-22VRC- REV01 - PD-10-RMP – RILIEVO METODOLOGICA DI PROGETTO 
11-22VRC- REV01 - PD-11-RSA-RILIEVO SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
12-22VRC- REV01 - PD-12-RPA-RILIEVO PAESAGGISTICA 
13-22VRC- PD-13-RGE-RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA  
14-22VRC- PD-14-ARP-RILIEVO PLANIMETRIA COMPLESSIVA 
15-22VRC- PD-15-BCB-RELAZIONE CENSIMENTO BOTANICO – PARTE 1 
15-22VRC- PD-15-BCB- RELAZIONE CENSIMENTO BOTANICO – PARTE 2 
16-22VRC- PD-16-BCE-CENSIMENTO BOTANICO EST. 
17-22VRC- PD-17-BCO- CENSIMENTO BOTANICO OVEST. 
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18-22VRC- PD-18-BSB-RELAZIONE STORICO BOTANICA 
19-22VRC- PD-19-BET-EVOLUZIONE E TRASFORMAZIONE IMPIANTO BOTANICO 
20-22VRC- PD-20-IIR-RILIEVO IMPIANTO IRRIGAZIONE - PLANIMETRIA 
21-22VRC- PD-21-IEI-RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTICO E DI ILLUMINAZIONE 
22-22VRC- PD-22-IEE-RILIEVO IMPIANTO ELETTRICO EST 
23-22VRC- PD-23-IEO-RILIEVO IMPIANTO ELETTRICO OVEST 
24-22VRC- PD-24-IIF-IMPIANTO IDRICO FOGNARIO - PLANIMETRIA 
25-22VRC- REV01 - PE-25-ASA-RILIEVO SPECIALISTICA ARCHITETTURA  
26-22VRC- PE-26-APL-RILIEVO PLANIMETRIA 
27-22VRC- REV01 - PE-27A-APC-PLANIMETRIA COORDINATA 
28-22VRC- REV01 - PE-27B-APG-PLANIMETRIA DI PROGETTO 
29-22VRC  REV01 - PE-28-AMA-PROGETTO MODIFICA AIUOLE 
30-22VRC- REV01 - PE-31-AMS-LARGO MERIDIANA 
31-22VRC- REV01 - PE-32-APQ-PIAZZA QUADRA 
32-22VRC- REV01 - PE-33-BPB-RELAZIONE PROGETTO BOTANICO 
33-22VRC- PE-34-BME-INTERVENTI CURA E MANUTENZIONE EST 
34-22VRC- PE-35-BM0-INTERVENTI CURA E MANUTENZIONE OVEST 
35-22VRC- REV01 - PE-36-BNI-PLANIMETRIA NUOVI IMPIANTI BOTANICI 
36-22VRC- REV01 - PE-38-IFA-RILIEVO IMPIANTO IDRICO FOGNARIO ANTINCENDIO 
37-22VRC- PE-39-IIF-RILIEVO IMPIANTO IDRICO FOGNARIO  
38-22VRC- REV01 - PE-40-IFA-PROGETTO IMPIANTO IDRICO FOGNARIO ANTINCENDIO 
39-22VRC- REV01 - PE-41-IEV-RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE 
40-22VRC- REV01 - PE-42A-ILD-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE  
41-22VRC- REV01 - PE-42B-ILA-PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE  
42-22VRC- REV01 - PE-43-IES-SCHEMA QUADRI ELETTRICI 
43-22VRC- PE-44-ABC-ABACO FORNITURE ARREDI 
44-22VRC- REV02 - PE-45-CRP-CRONOPROGRAMMA 
45-22VRC- REV01 - PE-46-PSC-PIANO DI SICUREZZA 
46-22VRC- REV01 - PE-47-PSL-LAYOUT DI CANTIERE 
47-22VRC- REV02 - PE-48-CAPITOLATO  
48-22VRC- PE-49-PMO-PIANO DI MANUTENZIONE OPERA 
49-22VRC- REV02 - PE-50-CQE-M – QUADRO ECONOMICO 
50-22VRC- REV02 - PE-51-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

che al fine della stipula del Contratto Attuativo è necessario rimodulare il Quadro Economico di progetto, tenendo 
conto che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro relativo al lotto Rem_1 afferente al Cluster 3 “Restauro e 
Riqualificazione di immobili istituzionali e beni culturali” – Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni SRL, ha offerto il 
ribasso di asta del 14,22 %. 

che le categorie delle lavorazioni di cui si compone l’intervento da realizzare sono le seguenti: 

Categoria SOA  Importo [euro] Incidenza 

percentuale 

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (prevalente)  575.537,23 37,56 % 

OG10 – Impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza (scorporabile)  534.524,03 34,88% 

OS24 - Verde e arredo urbano (scorporabile)  422.308,89 27,56 % 

Totale somme soggette a ribasso oltre oneri di sicurezza diretti 1.532.370,15 100 % 

Importo costi della sicurezza indiretti 39.282,15  

TOTALE COSTO INTERVENTO 1.571.652,30  

Comune di Napoli
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           I costi della sicurezza indiretti vengono distribuiti in proporzione alla incidenza percentuale delle lavorazioni come segue: 

Categoria SOA  Importo [euro] Incidenza 

percentuale 

Aliquota 

Sicurezza [euro] 

Totale Lavori + 

Sicurezza 

Incidenza 

percentuale sul 

totale 

Lavorazioni OG2  (prevalente)  575.537,23 37,56 % 14.754,37 590.291,60 37,56 % 

Lavorazioni OG10 – (scorporabile)  534.524,03 34,88% 13.701,62 548.225,65 34,88% 

Lavorazioni OS24 - (scorporabile)  422.308,89 27,56 % 10.826,16 433.135,05 27,56 % 

Totale somme soggette a ribasso 1.532.370,15 100 %    

 TOTALE COSTO INTERVENTO AL LORDO RIBASSO 1.571.652,30  

 
Il Quadro Economico di progetto rimodulato con applicazione del ribasso di asta al 14,22 % viene riportato nella pagina 
che segue: 
 

Intervento di Riqualificazione della Villa Reale (Comunale) di Napoli 

- Progetto ESECUTIVO - 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % 

LAVORI 

A.1 Importo lavori   € 1.532.370,15  
A.1.1 di cui per costi diretti per la sicurezza (già compresi in 

A1) 

€ 9.744,75    
A.2 importo costi indiretti per la sicurezza   € 39.282,15  

A.3 
Importo complessivo lavori al lordo del ribasso di asta 

(A.1+A.2) 
  € 1.571.652,30  

 di cui    
A.4 Importo dei lavori soggetto a ribasso (A.1) – (A1.1)  Euro 1.522.625,40  
A.5 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.1) + A.2  Euro 49.026,90  
A.6 Ribasso del 14,22 % su A.4  Euro 216.517,33  

A.7 
Lavori aggiudicati al netto del ribasso di asta del 14,22%  

- (A.4 – A.6) 
 Euro 1.306.108,07  

A.8 TOTALE LAVORI + COSTI DI SICUREZZA AGGIUDICATI AL 

NETTO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % (A.7 + A.5) 
 Euro 1.355.134,97  

     

SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Imprevisti   € 9.220,00  
B.2 Lavori in economia  (compreso iva)   € 25.636,61  
B.3 Oneri smaltimento a discarica    € 24.000,00  
B.4 Oneri per allacciamenti e accertamenti tecnici   € 9.000,00  

B.5 Accantonamento aumento prezzi – art. 133 Codice 

(compreso IVA) 
  € 15.716,52  

B.6 Spese per pubblicazione Bandi (compreso IVA)   € 3.000,00  

Comune di Napoli
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B.7 
Spese Tecniche di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza e collaudi 
  € 107.500,00  

B.9 Fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 

45 del DLGvo 36/2023 
  € 25.146,44  

B.10 IVA al 10% (su A.8 e B.1)   Euro 136.435,50  
B.11 IVA al 22% (su B.3, B.4 e B.7)   Euro 30.910,00  
B.12 Oneri Previdenziali al 4% + IVA al 22% su B.7   € 5.246,00  
  Totale somme a disposizione    Euro  391.811,07  

  Importo complessivo intervento al netto del ribasso di 

asta del 14,22 % 
  € 1.746.946,04  

 ECONOMIA A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA  Euro 238.169,06  

 COSTO INTERVENTO AL NETTO DEL RIBASSO DI ASTA + 

ECONOMIA DI RIBASSO DI ASTA 
 Euro 1.985.115,10  

 

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore – Servizio “Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani” 

trasmette all’operatore economico LUCCI SALVATORE Impresa di Costruzioni s.r.l., con sede legale in Piazza Enrico 

De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale – Napoli Codice Fiscale e Partita IVA 03579980636, n. REA NA-338663, il 

seguente: 

 

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA) 

numero documento  data  

1 23/02/2024 

SOGGETTO ATTUATORE 

denominazione  codice fiscale  partita IVA sede 

Servizio “Progettazione e 
Gestione Grandi Parchi 
Urbani” del 
Comune di Napoli 

80014890638 01207650639  Napoli 

RUP intervento - Dirigente provvedimento di nomina  

Ing. Paolo Cupo Decreto Sindacale DESIN/2023/0000331 del 23/06/2023 

Tel.  3496777275 

E-mail:  grandiparchi@comune.napoli.it 

PEC grandiparchi@pec.comune.napoli.it 

 
PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COMPONENTE INVESTIMENTO TARGET SCADENZA TARGET 

----- ---- --- T4/2024 

Comune di Napoli
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DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA 

Progetto esecutivo composto da n. 50 elaborati  (di cui un elaborato suddiviso in due parti) 

La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. 1 al presente ODA. 

Descrizione delle lavorazioni da eseguire al lordo del ribasso di asta 

LAVORAZIONI 

CATEGORIE E 

CLASSIFICHE  

 

IMPORTO LAVORI 

 

ALIQUOTA  

SICUREZZA 

IMPORTO 

TOTALE DELLA 

CATEGORIA 

% SUL 

TOTALE 

PREVALENTE/SCORPORABILE 

       

OG 2 III 575.537,23 14.754,37 590.291,60 37,56% Prevalente  

OG10 III 534.524,03 13.701,62 548.225,65 34,88% scorporabile 

OS24   II 422.308,89 10.826,16 433.135,05 27,56% scorporabile 

Totale Lavori AL LORDO DEL RIBASSO DI ASTA 1.571.652,30 
  

 

IMPORTO 

VALORE DEI LAVORI OGGETTO 
DELL’OdA 

RIBASSO UNICO PERCENTUALE 
OFFERTO DALL’OPERATORE 

IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO 

 
€ 1.522.625,40, OLTRE IVA E ONERI 

DI LEGGE 
(LAVORI SOGGETTI DI RIBASSO) 

 
€  49.026,90, OLTRE IVA  

(ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI 
A RIBASSO  

 

14,22 % 
 

€  216.517,33 
 

euro   1.355.134,97, OLTRE IVA E 
COMPRENSIVO DEI COSTI DELLA 

SICUREZZA 

 

  

  

TERMINI 

TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI 
AVVIO DEI LAVORI 

PREVISIONE PER IL 14/03/2024 

TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 
SPECIFICO 

PREVISIONE PER IL 11/03/2024 

TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 10 mesi a far data dalla consegna dei lavori   

 
(eventuale, solo qualora non si proceda alla sottoscrizione del Contratto Specifico nelle more del completamento 

delle verifiche dei requisiti) 
 

AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA D’URGENZA 
 

SI ☐ NO ☒ 

SOPRALLUOGO PREVENTIVO 

Comune di Napoli
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SI ☐ NO ☒ 

Modalità:  Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro 
il __/__/202_. 

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (OBBLIGATORIO, FINO AL 30 DICEMBRE 2023, PER LAVORI DI IMPORTO PARI O 
SUPERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA - FACOLTATIVO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA 

SOGLIA) 

SI ☐ NO ☒ 

FORO COMPETENTE 

Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto 
Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di NAPOLI, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI 

Per l’esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità 

sottoscritto tra Comune di Napoli e la Prefettura- U.T.G. di Napoli  

Allegato n. 3 al presente ODA  
 

 

 
COMPILAZIONE A CURA DELL’AGGIUDICATARIO 

 

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto 
entro e non oltre il termine sopra menzionato,  

codesto Operatore economico – LUCCI SALVATORE Impresa di costruzioni s.r.l., con sede legale in Piazza 
Enrico De Nicola Isola E/5 Centro Direzionale – Napoli Codice Fiscale e Partita IVA 03579980636, n. REA 
NA-338663:  
rappresentato dal Dott. Salvatore Lucci, nato a Napoli il 16/09/1988, che ha sottoscritto il Contratto Generale 

dell’Accordo Quadro Rep. n. 86735 del 28/07/2023, in qualità di Procuratore Speciale, giusta procura per dott. 
Costantino Prattico, notaio in Napoli, rep. 150787 del 24/09/2013, custodita in atti del Servizio Patrimonio e che si 
chiede di trasmettere con il presente modulo di dichiarazione,  
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così 
come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000  
 

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI: 

N. 

DICHIARAZIONE RISPOSTA 

1 

di ricorrere al subappalto per i lavori 
SI ☒ NO ☐ 

In caso affermativo 

Comune di Napoli
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Elencare per ogni singola categoria, le lavorazioni che si intendono subappaltare e la 
relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: 
 
Con particolare riferimento ai lavori da eseguire per la Categoria prevalente OG2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con particolare riferimento ai lavori da eseguire per la Categoria scorporabile OS24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con particolare riferimento ai lavori da eseguire per la Categoria scorporabile OG10 
 
 

 

 

49 % 
 
Specificare eventualmente le attività 
da subappaltare: 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

100% 
 
Specificare eventualmente le attività 
da subappaltare: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
Specificare eventualmente le attività 
da subappaltare: 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
               

In caso affermativo 

dichiara, ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che 
subappalterà a soggetti nei confronti dei quali non sussistano cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del Codice dei Contratti e che siano qualificati per l’espletamento della 
prestazione che si intende subappaltare; 

SI ☒ NO ☐ 

dichiara che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non saranno oggetto 
di ulteriore subappalto ai sensi dell’articolo 105, co. 19 del Codice dei contratti; SI ☒ NO ☐ 
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dichiara, ove compatibile, ai sensi dell’articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, che, 
subappalterà a soggetti iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 
di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero 
nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 
229; 

SI ☒ NO ☐ 

2 
[Se previsto] Proposta del nominativo del Componente del Collegio Consuntivo; 

NON PREVISTO 

3 
di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente OdA; 

SI ☒ NO ☐ 

4 

di assicurare, nell’esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute 
nell’Accordo Quadro, nel Capitolato di appalto dell’Accordo Quadro, nel  Contratto 
Specifico, nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra il Capitolato 
speciale di appalto dell’accordo quadro.  

SI ☒ NO ☐ 

5 

di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi 
derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti 
pubblici finanziati con le risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli; 

SI ☒ NO ☐ 

6 

di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei 
principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno 
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi 
dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra 
l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della 
parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 
superamento dei divari territoriali; 

SI ☒ NO ☐ 

7 

 
di impegnarsi a contribuire al raggiungimento dell’/gli obiettivo/i previsto/i dal PIANO 
Strategico della Città Metropolitana di Napoli, nonché entro le scadenze previste 
dall’Atto di concessione sottoscritto con l’Amministrazione Titolare; SI ☒ NO ☐ 

8 

di assumere, in occasione dell’esecuzione del Contratto Specifico, l’obbligo di rispettare 
e far rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità 
Allegato alla presente ODA. 

SI ☒ NO ☐ 

9 

 
di confermare il ribasso già offerto in sede di aggiudica dell’Accordo Quadro Generale 
pari al 14,22 % in riferimento al presente intervento specifico da realizzare e di 
confermare anche l’Offerta Tecnica già formulata in sede di aggiudica del predetto 
Accordo Quadro Generale 
  

SI ☒ NO ☐ 

 

 

2) PRENDE ATTO E  ACCETTA CHE APPLICANDO IL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % all’importo dei lavori posti a base 

di asta del progetto esecutivo denominato  “RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE”, finanziato con 

risorse economiche rese disponibili dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli - CUP 
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INTERVENTO: B62I19000840005, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.  330 del 29/09/2023, il quadro 

Economico del progetto rimodulato applicando il predetto ribasso di asta è il seguente: 

 

Intervento di Riqualificazione della Villa Reale (Comunale) di Napoli 

- Progetto ESECUTIVO - 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % 

LAVORI 

A.1 Importo lavori   € 1.532.370,15  
A.1.1 di cui per costi diretti per la sicurezza (già compresi in 

A1) 

€ 9.744,75    
A.2 importo costi indiretti per la sicurezza   € 39.282,15  

A.3 
Importo complessivo lavori al lordo del ribasso di asta 

(A.1+A.2) 
  € 1.571.652,30  

 di cui    
A.4 Importo dei lavori soggetto a ribasso (A.1) – (A1.1)  Euro 1.522.625,40  
A.5 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (A1.1) + A.2  Euro 49.026,90  
A.6 Ribasso del 14,22 % su A.4  Euro 216.517,33  

A.7 
Lavori aggiudicati al netto del ribasso di asta del 14,22%  

- (A.4 – A.6) 
 Euro 1.306.108,07  

A.8 TOTALE LAVORI + COSTI DI SICUREZZA AGGIUDICATI AL 

NETTO DEL RIBASSO DI ASTA DEL 14,22 % (A.7 + A.5) 
 Euro 1.355.134,97  

     

SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Imprevisti   € 9.220,00  
B.2 Lavori in economia  (compreso iva)   € 25.636,61  
B.3 Oneri smaltimento a discarica    € 24.000,00  
B.4 Oneri per allacciamenti e accertamenti tecnici   € 9.000,00  

B.5 Accantonamento aumento prezzi – art. 133 Codice 

(compreso IVA) 
  € 15.716,52  

B.6 Spese per pubblicazione Bandi (compreso IVA)   € 3.000,00  

B.7 
Spese Tecniche di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza e collaudi 
  € 107.500,00  

B.9 Fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 

45 del DLGvo 36/2023 
  € 25.146,44  

B.10 IVA al 10% (su A.8 e B.1)   Euro 136.435,50  
B.11 IVA al 22% (su B.3, B.4 e B.7)   Euro 30.910,00  
B.12 Oneri Previdenziali al 4% + IVA al 22% su B.7   € 5.246,00  
  Totale somme a disposizione    Euro  391.811,07  

  Importo complessivo intervento al netto del ribasso di 

asta del 14,22 % 
  € 1.746.946,04  

 ECONOMIA A SEGUITO DEL RIBASSO DI ASTA  Euro 238.169,06  
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 COSTO INTERVENTO AL NETTO DEL RIBASSO DI ASTA + 

ECONOMIA DI RIBASSO DI ASTA 
 Euro 1.985.115,10  

 

e, pertanto, il corrispettivo del Contratto Attuativo da stipulare per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi è pari 

ad euro 1.355.134,97 (euro unmilionetrecentocinquantacinquemilacentotrentaquattro/97) oltre IVA ed Oneri 

di Discarica; 

 

3) SI IMPEGNA A TRASMETTERE AL PRESENTE SERVIZIO, ai fini della stipula del Contratto Specifico, la 

documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata: 

a) garanzia definitiva per l’esecuzione del Contratto Specifico prevista dall’articolo 20 del Capitolato Speciale di 

appalto sottoscritto in sede di Contratto di  Accordo quadro; 

b) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l’esecuzione del 

Contratto Specifico; 

c) dichiarazione dei flussi finanziari; 

d) Protocollo di Legalità sottoscritto per accettazione. 

e) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico; 

 
4) PRENDE ATTO CHE SULLA BASE DEGLI ATTI DELL’ACCORDO QUADRO CITATI E DELLA PRESENTE ODA, IL 

SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI ATTIVA LA PROCEDURA PER LA ADOZIONE 

DELLA DETERMINAZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DEL  CONTRATTO ATTUATIVO DI CUI TRATTASI 

 

NAPOLI, LI’ (SI VEDA LA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE) 

 

                 L’Operatore      Il Soggetto Attuatore: Il Dirigente 

LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL  Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani 

Il Procuratore: Dott. Salvatore Lucci     Ing. Paolo CUPO  

           (firma digitale)           (firma digitale)    

 
 
 
 
ALLEGATI: Elaborati di progetto esecutivo (formato PDF); Modello AQLAV_8 - Schema di Contratto Applicativo Lavori; 

Protocollo di Legalità;  Procura per dott. Costantino Prattico, notaio in Napoli, rep. 150787 del 24/09/2013, per la 

sottoscrizione degli atti al Dott. Salvatore Lucci 

Comune di Napoli
Data: 25/03/2024, IG/2024/0000770
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