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Premessa 

Il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale, con avviso pubblico  n. 13194 del 24 giugno 2020 ha 

istituito un fondo per gli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”. 

Il suddetto avviso nell’ambito degli “Interventi di riqualificazione degli edifici 

scolastici”si colloca nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per 

l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a 

permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della 

fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1. 

La finalità della misura adottata è quella di realizzare interventi di adattamento e di 

adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici 

adibiti ad uso scolastico per adottare misure funzionali al contenimento del rischio 

Covid-19.  

Il Comune di Napoli ha inteso partecipare al presente avviso, tenuto conto delle 

specifiche esigenze di ciascuna realtà scolastica, al fine di realizzare interventi in 

coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza 

del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 e ha ricevuto 

il contributo dell’importo di € 2.500.000 per gli interventi che saranno inseriti in 

piattaforma. 

 

Proposta progettuale 

Per quanto sopra, nell’ambito degli interventi a farsi sono stati contemplati azioni di 

adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici nonché la 

fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli 

studenti. 

Gli interventi ammessi sono riferibili a lavori di adeguamento e/o adattamento 

funzionale di spazi, ambienti e aule oltre che alla fornitura di arredi e attrezzature 

scolastiche idonei a favorire le misure correttive necessarie per tener conto 

dell’obbligo di distanziamento sociale imposto dai DPCM emanati nel mese di marzo 

2020. 

Quindi, al fine di constatare lo stato degli edifici scolastici e poter valutare la priorità 

degli interventi possibili in previsione dell’apertura delle scuole per il mese di 

settembre, esperiti gli opportuni sopralluoghi o preso atto delle istanze e delle 
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segnalazioni anche verbali provenienti dai dirigenti scolastici, sono state rilevate e 

mitigate le diverse criticità che possono essere tradotte, a scopo esemplificativo, nelle 

seguenti categorie di azioni di intervento: 

- adeguamento mediante revisione e manutenzione degli impianti idraulici nei locali 

igienici, per difetti ascrivibili a vetustà e/o obsolescenza; 

- adeguamento mediante revisione e manutenzione degli impianti elettrici; 

- sistemazione dell’area esterna eventualmente anche mediante realizzazione di rampe 

di accesso per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

- sistemazioni di infissi e serramenti interni per la libera fruibilità da parte della utenti; 

- modesti interventi di “riparazione locale” del sistema di impermeabilizzazione della 

copertura del fabbricato per la protezione dalle acque meteoriche al fine della 

riattivazione degli ambienti didattici interdetti e del ripristino delle ordinarie 

condizioni di agibilità. 

L’appalto complessivo per la Municipalità 9 è articolato, secondo quanto rappresentato 

nell’elaborato “Computo metrico”. Si riporta in seguito l’elenco degli edifici scolastici 

oggetto di intervento ricadenti nel territorio municipale con la relativa quota dei lavori 

stimata da effettuarsi: 
1. I.C. RUSSOLILLO - CORSO LUCA D'AOSTA, 78 - € 20´295,78  

2. I.C. RUSSOLILLO EX RUSSO 2 - VIA NAPOLI, 101 - € 5´592,47  

3. I.C. RUSSOLILLO - VIA TORRICELLI, 52 -€ 4´571,61  

4. I.C. TROISI - VIA G. DE CHIRICO, 19 - € 5´304,60 

5. I.C. TROISI - VIA CONTRADA PISANI, 10 - € 2´115,03 

6. I.C. TROISI - VIA MASSERIA GRANDE, 54 - € 1´966,29 

7. I.C. TROISI EX CENTRALE - VIA PROVINCIALE, 121 - € 2´469,50 

8. I.C. TROISI CARITAS - VIA PROVINCIALE, 121 - € 1´608,67  

9. I.C. FALCONE PRIMARIA - VIA PALLUCCI, 100 - € 11´318,84  

10. I.C. FALCONE SECONDARIA - VIA PALLUCCI, 100 - € 3´218,97 

11. I.C. 72°PALASCIANO VILLAGIO ITALSIDER-VIA CAMPANILE, 39 - € 4´506,25  

12. I.C. 72° PALASCIANO NUOVO EDIFICIO - VIA V. MARRONE, 65 - € 12´702,82  

13. I.C. PALASCIANO - VIA PADULA - € 5´143,17  

14. I.C. RUSSO VIA V. MARRONE, 67 - € 10´137,49 

15. I.C. RUSSO PRIMARIA - VIA PADULA, 131 - € 3´835,84  

16. 54° SCHERILLO CENTRALE - VIA S. MANNA, 25 - € 5´050,63  

17. 54° SCHERILLO NUOVO EDIFICIO - VIA S. MANNA, 25 - € 4´889,32  

18. I.C. MAROTTA CENTRALE - VIA ADRIANO, 10 - € 7´294,70  

19. I.C. MAROTTA CATONE - VIA CATONE, 96 - € 6´729,33  

20. I.C. MAROTTA ADRIANO - VIA LIVIO ANDRONICO, 113 - € 5´466,00 

21. I.C. MAROTTA BASILE - VIA ROMOLO E REMO, 33 - € 4´645,77 

22. SMS PIRANDELLO - VIA CANONICO SCHERILLO, 34 - € 4´524,45  

23. 33° CD RISORGIMENTO - VIA CANONIO SCHERILLO, 40 - € 4´739,57  

24. 33° CD NUOVO EDIFICIO - VIA CANONICO SCHERILLO, 75 - € 3´212,20  
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25. 33° CD VERDOLINO PADIGLIONE B - VIA LE BUCOLICHE, 3 - € 3´034,41 

26. I.C. ALFANO - VIA ARNO, 14 - € 1´608,08 

27. I.C. BRACCO - VIA TEVERE, 45 -€ 1´651,55 

 

Complessivamente l’importo dei lavori è pari a € 149.940,00 di cui € 2.940,00 per oneri 

di sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso oltre IVA e somme a disposizione 

secondo il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO Tipo A - Municipalità 9 
  

  Voce Descrizione 

 

Importo 

  A Lavori 
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A.1 Importo lavori a base d'asta (detratti i costi della sicurezza) 
 € 147 000,00 

A.2 di cui per oneri della manodopera  
 € 42 077,50 

A.3.1 Oneri della sicurezza diretti , non soggetti a ribasso d'asta 
 € 633,34 

A.3.2 Oneri della sicurezza indiretti , non soggetti a ribasso d'asta 
 € 2 306,66 

A.4 Oneri della sicurezza diretti ed indiretti, non soggetti a ribasso d'asta (A.3.1+A.3.2) 
 € 2 940,00 

  TOTALE LAVORI A1.+A.4 
 

€ 149 940,00 
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B I.V.A. sui lavori (22%) 
 

€ 32 986,80 

 
TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA) 

 
€ 182 926,80 

   
  

C Progettazione 
 

  

C.1 incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%) 
 

€ 2 399,04 

   
  

D Pubblicità 
 

  

D.1 spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA) 
 

€ 914,63 

   
  

E Altre spese 
 

  

E.1 Oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) 
 

€ 2 743,90 

  

   
  

  F IMPORTO TOTALE INTERVENTO   € 188 984,37 

 
 

 

Il tecnico         Il RUP 

Geom. Giacomo Esposito       ing. Giulio Davini 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

I.C. RUSSOLILLO - CORSO LUCA D'AOSTA, 78 - PIANURA
(Cat 1)

1 Demolizione controllata di superficie di solaio consistente nella
NP.06 demolizione solo della parte inferiore in laterizio compresa fra i

travetti in cemento armato, eseguita a mano dal basso verso l'alto.
Piano Primo
Aula
soffitto 3,00 2,000 6,00

SOMMANO mq 6,00 17,20 103,20

2 Ricostruzione di travetti in ca. con svellimento del calcestruzzo
NP.07 copriferro ammalorato e demolizione di ogni parte di calcestruzzo in

fase di distacco e non dotata di sufficiente  ...  uno spessore medio di
circa 3/6 cm, applicato a mano a più riprese, compreso l'armatura dei
travetti con le casseformi.
Piano Primo
Aula
sono 3,00 3,00 9,00

SOMMANO m 9,00 96,37 867,33

3 Fornitura di rete metallica nervata portaintonaco tipo Nervometal
NP 40 ricavata da nastro zincato sendzimir, per la realizzazione di

un'armatura per intonaci e posa mediante il fissaggio con connettori
all'intradosso dei travetti  dei solai. Dimensioni pannello cm 60x250
spessore mm 0,25 peso 1 Kg/mq
Vedi voce n° 1 [mq 6.00] 6,00

SOMMANO mq 6,00 11,56 69,36

4 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di
calce e sabbia
Vedi voce n° 3 [mq 6.00] 6,00

SOMMANO mq 6,00 24,91 149,46

5 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.e (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... el prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione
su soffitti e volte
Vedi voce n° 4 [mq 6.00] 6,00

SOMMANO mq 6,00 4,25 25,50

6 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a Piano Primo

Aula
soffitto 8,05 4,570 36,79
pareti 2,00 8,05 2,900 46,69

2,00 4,57 2,900 26,51
a detrarre vuoto porta 1,000 2,200 -2,20
a detrarre vuoto finestre 3,740 2,200 -8,23

4,570 2,200 -10,05
Aula
soffitto 8,05 4,570 36,79

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126,30 1´214,85

pareti 2,00 8,05 2,900 46,69
2,00 4,57 2,900 26,51

a detrarre vuoto porta 1,000 2,200 -2,20
a detrarre vuoto finestre 3,740 2,200 -8,23

4,570 2,200 -10,05
W.c.
soffitto 3,57 2,450 8,75

4,97 3,250 16,15
Piano Secondo
Aule
soffitto 2,00 7,85 6,040 94,83
Corridoio
soffitto 33,77 3,000 101,31
Scala
soffitto 4,95 4,080 20,20
W.c.
soffitto 4,93 3,590 17,70

Sommano positivi mq 478,92
Sommano negativi mq -40,96

SOMMANO mq 437,96 2,83 1´239,43

7 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

sintetico
Vedi voce n° 6 [mq 437.96] 0,40 175,18

SOMMANO mq 175,18 12,00 2´102,16

8 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche
Vedi voce n° 6 [mq 437.96] 437,96

SOMMANO mq 437,96 3,35 1´467,17

9 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 8 [mq 437.96] 437,96

SOMMANO mq 437,96 8,15 3´569,37

10 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un
NP 42 cestello porta operatore auno o due posti, compreso il trasporto dal

deposito al luogo di giornata, compreso l'autista dell'automezzo, e
tutto quanto altro occorre per l'impiego in sito
Sono 5,00

SOMMANO ora 5,00 122,63 613,15

11 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 112,61 225,22

12 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´431,35

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 32,72 163,60

13 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,82 95,28

14 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 84,60 423,00

15 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

16 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11,62 58,10

17 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,57 11,14

18 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

19 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta
NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,95 11,90

20 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 4,10 16,40

21 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,70 38,50

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 11´330,93
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´330,93

22 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 82,67 248,01

23 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni
NP 14 adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per

sostituzione di tubazione deteriorata di qua ... ie al ripristino,
compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e
dimensione similare a quello rimosso.
Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 310,76 310,76

24 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione
NP 15 di quella esistente.

Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 86,56 86,56

25 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

26 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

27 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 3,37 30,33

28 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a
NP 19 zaino, previa rimozione di quelli esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,80 37,60

29 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,38 91,14

30 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 12´263,89

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

31 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

32 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

33 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a.CAM delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro

Pensiline ingresso
soffitti 0,50 5,00 4,000 10,00

0,50 4,00 3,000 6,00
0,50 5,00 3,800 9,50
0,50 11,00 4,700 25,85

fontalini *(lung.=5,00+4,00) 0,50 9,00 0,200 0,90
(lung.=4,00+3,00) 0,50 7,00 0,200 0,70
(lung.=5,00+3,80) 0,50 8,80 0,200 0,88

SOMMANO mq 53,83 5,16 277,76

34 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
R.03.040.090 demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,
.a spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... . e per ricostruzioni

volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola
per spessori fino a 2 cm
Vedi voce n° 33 [mq 53.83] 0,30 16,15

SOMMANO mq 16,15 120,05 1´938,81

35 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di
calce e sabbia
Vedi voce n° 33 [mq 53.83] 53,83

SOMMANO mq 53,83 24,91 1´340,91

36 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.e (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... el prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione
su soffitti e volte
Vedi voce n° 35 [mq 53.83] 53,83

SOMMANO mq 53,83 4,25 228,78

37 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a Pensiline ingresso

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´302,58

soffitti 5,00 4,000 20,00
4,00 3,000 12,00
5,00 3,800 19,00

11,00 4,700 51,70
fontalini *(lung.=5,00+4,00) 9,00 0,200 1,80
(lung.=4,00+3,00) 7,00 0,200 1,40
(lung.=5,00+3,80) 8,80 0,200 1,76
Vedi voce n° 35 [mq 53.83] -53,83

Sommano positivi mq 107,66
Sommano negativi mq -53,83

SOMMANO mq 53,83 2,83 152,34

38 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

sintetico
Vedi voce n° 36 [mq 53.83] 53,83
Vedi voce n° 37 [mq 53.83] 0,50 26,92

SOMMANO mq 80,75 12,00 969,00

39 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche
Vedi voce n° 36 [mq 53.83] 53,83
Vedi voce n° 37 [mq 53.83] 53,83

SOMMANO mq 107,66 3,35 360,66

40 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 39 [mq 107.66] 107,66

SOMMANO mq 107,66 8,15 877,43

41 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico Rimozione
R.02.090.090 di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm
.a.CAM Pensiline ingresso

sono 8,00 8,00

SOMMANO mq 8,00 21,25 170,00

42 Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400
E.12.060.070 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e
.a ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Vedi voce n° 41 [mq 8.00] 0,25 2,00

SOMMANO mq 2,00 80,08 160,16

43 Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con
NP 34 cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva

spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto
pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.
Pensiline ingresso
sono 5,00 4,000 20,00

4,00 3,000 12,00
5,00 3,810 19,05

SOMMANO mq 51,05 3,63 185,31

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´177,48

44 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con
E.12.010.010 resine elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa
.b modificata con resine elastomericheper manti confi ... nto, se

necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su
superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
Vedi voce n° 43 [mq 51.05] 51,05

SOMMANO mq 51,05 17,30 883,17

45 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.060.040 protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine
.a acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

Vedi voce n° 44 [mq 51.05] 51,05

SOMMANO mq 51,05 2,65 135,28

46 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.030 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
.a provenienti da movimenti terra, eseguiti anc ... eristiche, compresi

carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con
esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 33 [mq 53.83] 0,030 1,61
Vedi voce n° 41 [mq 8.00] 0,25 0,010 0,02

SOMMANO mc 1,63 61,26 99,85

I.C. RUSSOLILLO EX RUSSO 2 - VIA NAPOLI, 101 -
PIANURA  (Cat 2)

47 Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con
NP 34 cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva

spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto
pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.
Solaio di copertura corridoio ingresso
sono 19,00 2,500 47,50

SOMMANO mq 47,50 3,63 172,43

48 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con
E.12.010.010 resine elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa
.b modificata con resine elastomericheper manti confi ... nto, se

necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su
superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
Vedi voce n° 47 [mq 47.50] 47,50

SOMMANO mq 47,50 17,30 821,75

49 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.060.040 protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine
.a acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

Vedi voce n° 48 [mq 47.50] 47,50

SOMMANO mq 47,50 2,65 125,88

50 Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui
NP 33 lastrici, comprensivo delle opere murarie per la rimozione del sistema

preesistente e la fornitura e posa di nuovo  ...  in alto dei materiali, la
revisione della pendenza della ristretta zona adiacente la bocca di
raccolta (massetto ecc.).
Corridoio ingresso
sono 4,00

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 21´415,84

Solaio di copertura
corrispondenza aula 1,00

SOMMANO cadauno 5,00 245,61 1´228,05

51 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a Corridoio ingresso

soffitto 19,00 2,500 47,50
pareti 2,00 19,00 0,700 26,60

2,00 2,50 0,700 3,50
Piano Secondo
W.c. 40,00 40,00

SOMMANO mq 117,60 2,83 332,81

52 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

sintetico
Vedi voce n° 51 [mq 117.60] 0,40 47,04

SOMMANO mq 47,04 12,00 564,48

53 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche
Vedi voce n° 51 [mq 117.60] 117,60

SOMMANO mq 117,60 3,35 393,96

54 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 53 [mq 117.60] 117,60

SOMMANO mq 117,60 8,15 958,44

55 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante
R.04.010.040 smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono
.a l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a

parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento
degli incastri.
Sono 8,50 8,50

SOMMANO mq 8,50 49,70 422,45

56 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
E.18.075.045 cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
.c sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio c ... completo di

tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura
Sono 3,00

SOMMANO cad 3,00 190,74 572,22

I.C. RUSSOLILLO - VIA TORRICELLI, 52 - PIANURA  (Cat
3)

57 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette,

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´888,25

P.03.010.065 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala,
.a realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il

1°mese o frazione
Corpo scala
sono 14,00 6,000 84,00

SOMMANO mq 84,00 18,17 1´526,28

58 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a.CAM delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro

Corpo scala
per la messa a nudo lesioni 2,00 14,00 0,500 14,00

SOMMANO mq 14,00 5,16 72,24

59 Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di
R.03.030.035 scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg,
.a previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle

superfici. Su murature di tufo larghezza fino a 5 cm profondità fino a
10 cm
Corpo scala
sono 2,00 14,00 28,00

SOMMANO ml 28,00 29,35 821,80

60 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
E.16.010.030 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
.a sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

Vedi voce n° 58 [mq 14.00] 14,00

SOMMANO mq 14,00 3,84 53,76

61 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di
calce e sabbia
Vedi voce n° 58 [mq 14.00] 14,00

SOMMANO mq 14,00 24,91 348,74

62 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.f (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione
su pareti esterne
Vedi voce n° 61 [mq 14.00] 14,00

SOMMANO mq 14,00 2,83 39,62

63 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.030 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
.a provenienti da movimenti terra, eseguiti anc ... eristiche, compresi

carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con
esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 58 [mq 14.00] 0,030 0,42

SOMMANO mc 0,42 61,26 25,73

64 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a Corpo scala

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´776,42

soffitti e pareti interne 88,00 88,00

SOMMANO mq 88,00 2,83 249,04

65 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

sintetico
Vedi voce n° 64 [mq 88.00] 0,40 35,20

SOMMANO mq 35,20 12,00 422,40

66 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche
Vedi voce n° 64 [mq 88.00] 88,00

SOMMANO mq 88,00 3,35 294,80

67 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 66 [mq 88.00] 88,00

SOMMANO mq 88,00 8,15 717,20

I.C. TROISI - VIA G. DE CHIRICO, 19 - PIANURA  (Cat 4)

68 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.050.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione.
.a.CAM Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Vaso 1,00

SOMMANO cad 1,00 7,08 7,08

69 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in
I.01.020.020. vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,
a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei

medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso
in vitreous-china con cassetta a parete
Sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 250,90 250,90

70 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 112,61 337,83

71 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 32,72 196,32

72 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´251,99

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 23,82 119,10

73 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 84,60 423,00

74 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 10,31 61,86

75 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 11,62 69,72

76 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,57 11,14

77 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 20,21 60,63

78 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta
NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,95 11,90

79 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 4,10 32,80

80 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 7,70 61,60

81 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 32´103,74

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 82,67 413,35

82 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni
NP 14 adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per

sostituzione di tubazione deteriorata di qua ... ie al ripristino,
compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e
dimensione similare a quello rimosso.
Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 310,76 310,76

83 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione
NP 15 di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 86,56 173,12

84 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 20,60 103,00

85 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,08 92,32

86 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 3,37 50,55

87 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a
NP 19 zaino, previa rimozione di quelli esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 18,80 75,20

88 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 30,38 121,52

89 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

90 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 33´514,22

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

91 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

92 Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta,
R.02.010.070 finestre su strutture in laterizio o tufo Taglio di superfici verticali
.a eseguito con l'ausilio di idonea at ...  di giunti, tagli, aperture di vani

porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio fino
a 100 mm
Per apertura vano porta 1,000 1,00

2,00 2,200 4,40

SOMMANO ml 5,40 15,39 83,11

93 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a Sono 20,00 20,00

SOMMANO mq 20,00 2,83 56,60

94 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

sintetico
Vedi voce n° 93 [mq 20.00] 20,00

SOMMANO mq 20,00 12,00 240,00

95 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche
Vedi voce n° 94 [mq 20.00] 20,00

SOMMANO mq 20,00 3,35 67,00

96 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 95 [mq 20.00] 20,00

SOMMANO mq 20,00 8,15 163,00

97 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante
R.04.010.040 smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono
.a l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a

parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento
degli incastri.
Sono 14,00 14,00

SOMMANO mq 14,00 49,70 695,80

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 35´001,50

98 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
E.18.075.045 cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
.c sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio c ... completo di

tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura
Sono 4,00

SOMMANO cad 4,00 190,74 762,96

I.C. TROISI - VIA CONTRADA PISANI, 10 - PIANURA  (Cat
5)

99 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 112,61 225,22

100 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 32,72 130,88

101 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,82 95,28

102 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 84,60 338,40

103 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

104 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11,62 58,10

105 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,57 11,14

106 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 2,00

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 2,00 36´664,72

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

107 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta
NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,95 11,90

108 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 4,10 24,60

109 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,70 38,50

110 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 82,67 165,34

111 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni
NP 14 adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per

sostituzione di tubazione deteriorata di qua ... ie al ripristino,
compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e
dimensione similare a quello rimosso.
Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 310,76 310,76

112 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione
NP 15 di quella esistente.

Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 86,56 86,56

113 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

114 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

115 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 37´471,36

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 3,37 26,96

116 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a
NP 19 zaino, previa rimozione di quelli esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,80 37,60

117 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,38 91,14

118 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

119 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

120 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

I.C. TROISI - VIA MASSERIA GRANDE, 54 - PIANURA  (Cat
6)

121 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 112,61 225,22

122 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 32,72 130,88

123 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,82 47,64

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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124 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 84,60 253,80

125 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

126 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 11,62 34,86

127 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,57 11,14

128 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

129 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta
NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,95 11,90

130 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 4,10 24,60

131 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,70 38,50

132 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 82,67 165,34

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 38´905,03

133 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni
NP 14 adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per

sostituzione di tubazione deteriorata di qua ... ie al ripristino,
compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e
dimensione similare a quello rimosso.
Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 310,76 310,76

134 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione
NP 15 di quella esistente.

Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 86,56 86,56

135 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

136 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

137 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 3,37 33,70

138 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a
NP 19 zaino, previa rimozione di quelli esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,80 37,60

139 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,38 91,14

140 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

141 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 3,00 39´664,01

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

142 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

I.C. TROISI EX CENTRALE - VIA PROVINCIALE, 121 -
PIANURA  (Cat 7)

143 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.050.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione.
.a.CAM Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Vaso 1,00
Lavabo 1,00

SOMMANO cad 2,00 7,08 14,16

144 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in
I.01.020.020. vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,
a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei

medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso
in vitreous-china con cassetta a parete
Sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 250,90 250,90

145 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare
I.01.020.060. a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di
a erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche

discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm
in vitreous-china con gruppo monocomando
Sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 279,97 279,97

146 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 112,61 225,22

147 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 32,72 163,60

148 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,82 95,28

149 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 40´874,91

d'arte.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 84,60 253,80

150 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

151 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11,62 58,10

152 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,57 11,14

153 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

154 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta
NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,95 11,90

155 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 4,10 24,60

156 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,70 38,50

157 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 82,67 330,68

158 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione
NP 15 di quella esistente.

Sono 1,00

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 1,00 41´685,29

SOMMANO cadauno 1,00 86,56 86,56

159 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

160 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

161 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 3,37 33,70

162 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a
NP 19 zaino, previa rimozione di quelli esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,80 37,60

163 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,38 91,14

164 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

165 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

166 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

I.C. TROISI CARITAS - VIA PROVINCIALE, 121 - PIANURA
(Cat 8)

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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167 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 112,61 112,61

168 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 32,72 130,88

169 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 23,82 71,46

170 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 84,60 253,80

171 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

172 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 11,62 46,48

173 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5,57 5,57

174 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 4,10 16,40

175 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 7,70 30,80

176 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e
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magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 82,67 330,68

177 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione
NP 15 di quella esistente.

Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 86,56 86,56

178 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

179 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

180 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 3,37 40,44

181 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 30,38 60,76

182 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

183 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

184 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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I.C. FALCONE PRIMARIA - VIA PALLUCCI, 100 -
PIANURA  (Cat 9)

185 Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con
NP 34 cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva

spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto
pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.
Solaio di copertura
sono 400,00 400,00

SOMMANO mq 400,00 3,63 1´452,00

186 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con
E.12.010.010 resine elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa
.b modificata con resine elastomericheper manti confi ... nto, se

necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su
superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
Vedi voce n° 185 [mq 400.00] 400,00

SOMMANO mq 400,00 17,30 6´920,00

187 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.060.040 protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine
.a acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

Vedi voce n° 186 [mq 400.00] 400,00

SOMMANO mq 400,00 2,65 1´060,00

188 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 112,61 225,22

189 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 32,72 163,60

190 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,82 95,28

191 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 84,60 423,00

192 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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193 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11,62 58,10

194 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,57 11,14

195 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

196 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta
NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,95 11,90

197 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 4,10 24,60

198 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,70 38,50

199 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 82,67 248,01

200 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

201 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

202 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
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NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,
compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 3,37 33,70

203 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,38 91,14

204 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

205 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

206 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

I.C. FALCONE SECONDARIA - VIA PALLUCCI, 100 -
PIANURA  (Cat 10)

207 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 112,61 1´126,10

208 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 32,72 327,20

209 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,82 95,28

210 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
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Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 84,60 338,40

211 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

212 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11,62 58,10

213 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,57 11,14

214 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

215 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta
NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,95 11,90

216 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 4,10 24,60

217 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,70 38,50

218 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 82,67 165,34

219 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni
NP 14 adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per

sostituzione di tubazione deteriorata di qua ... ie al ripristino,
compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e
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dimensione similare a quello rimosso.
Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 310,76 310,76

220 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione
NP 15 di quella esistente.

Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 86,56 86,56

221 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

222 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

223 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 3,37 33,70

224 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a
NP 19 zaino, previa rimozione di quelli esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,80 37,60

225 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,38 91,14

226 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

227 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

228 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

I.C. 72° PALASCIANO VILLAGIO ITALSIDER - VIA
CAMPANILE, 39 - PIANURA  (Cat 11)

229 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 112,61 225,22

230 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 32,72 163,60

231 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,82 95,28

232 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 84,60 423,00

233 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

234 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11,62 58,10

235 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,57 11,14

236 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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237 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta
NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,95 11,90

238 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 4,10 24,60

239 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,70 38,50

240 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 82,67 330,68

241 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni
NP 14 adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per

sostituzione di tubazione deteriorata di qua ... ie al ripristino,
compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e
dimensione similare a quello rimosso.
Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 310,76 310,76

242 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione
NP 15 di quella esistente.

Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 86,56 86,56

243 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

244 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

245 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 3,37 33,70

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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246 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a
NP 19 zaino, previa rimozione di quelli esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,80 37,60

247 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,38 91,14

248 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

249 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

250 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

251 Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle
NP 27 plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la

ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso l'impiego di
eventuali scale e ponteggi .
Sono 10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 74,87 748,70

252 Rimozione di corpi illuminanti tipo plafoniere, fari e/o portalampade
NP 28 comunque fissati a parete o a soffitti, escluso il nolo e l'uso di

trabattello e/o ponteggio fino ad un'altezza di m 4,00 dal piano di
lavoro, compreso la chiusura con malte e stuccheggiatura dei fori di
fissaggio.
Sono 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 13,76 110,08

253 Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle
NP 32 dimensioni 1200x300x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3900,

colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cr ... lamento II, grado
di protezione IP43, compreso ogni altro onere e magistero per darlo in
opera a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 252 [cadauno 8.00] 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 155,38 1´243,04
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I.C. 72° PALASCIANO NUOVO  EDIFICIO - VIA V.
MARRONE, 65 - PIANURA  (Cat 12)

254 Posa in opera di Pavimento con appositi collanti Posa in opera di
E.13.000.020 pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti,
.f compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali

suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica
Piano Primo
W.c. alunni
sono 3,11 2,340 7,28

4,00 1,080 4,32
3,00 1,30 1,300 5,07

W.c. alunne
sono 3,11 2,340 7,28

4,00 1,080 4,32
3,00 1,30 1,300 5,07

SOMMANO mq 33,34 18,42 614,12

255 Posa in opera Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker
E.15.010.010 forniti dall'Amministrazione, posti in opera con idoneo collante su
.a sottofondi predisposti, secondo qualsiasi c ... anco o colorato, i pezzi

speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), tagli a misura, gli sfridi,
la pulitura finale.
Piano Primo
W.c. alunni
sono 2,00 3,11 2,000 12,44

2,00 2,34 2,000 9,36
2,00 4,00 2,000 16,00
2,00 1,08 2,000 4,32

(par.ug.=3*2*2) 12,00 1,30 2,000 31,20
W.c. alunne
sono 2,00 3,11 2,000 12,44

2,00 2,34 2,000 9,36
2,00 4,00 2,000 16,00
2,00 1,08 2,000 4,32

(par.ug.=3*2*2) 12,00 1,30 2,000 31,20

SOMMANO mq 146,64 24,54 3´598,55

256 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a Piano Terra - Piano Primo

W.c. alunni
soffitto 6,00 3,11 2,340 43,66

6,00 4,00 1,080 25,92
6,00 4,00 1,300 31,20

pareti *(par.ug.=6*2) 12,00 3,11 1,000 37,32
(par.ug.=6*2) 12,00 2,34 1,000 28,08
(par.ug.=6*2) 12,00 4,00 1,000 48,00
(par.ug.=6*2) 12,00 1,08 1,000 12,96
(par.ug.=6*3*2*2) 72,00 1,30 1,000 93,60

SOMMANO mq 320,74 2,83 907,69

257 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

sintetico
Vedi voce n° 256 [mq 320.74] 0,50 160,37

SOMMANO mq 160,37 12,00 1´924,44

258 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 70´012,81



pag. 34

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´012,81

.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine
acriliche
Vedi voce n° 256 [mq 320.74] 320,74

SOMMANO mq 320,74 3,35 1´074,48

259 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 258 [mq 320.74] 320,74

SOMMANO mq 320,74 8,15 2´614,03

260 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 112,61 225,22

261 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 32,72 163,60

262 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,82 95,28

263 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 84,60 423,00

264 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

265 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11,62 58,10

266 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,57 11,14

267 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
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NP 08 rimozione di quello vecchio.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

268 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta
NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,95 11,90

269 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 4,10 24,60

270 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,70 38,50

271 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 82,67 330,68

272 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

273 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

274 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 3,37 33,70

275 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,38 91,14
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276 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

277 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

278 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

I.C. RUSSO VIA V. MARRONE, 67 - PIANURA  (Cat 13)

279 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
R.02.025.030 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
.a.CAM controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... sporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
Nuova aula didattica
porta 1,000 3,000 3,00

SOMMANO mq 3,00 8,50 25,50

280 Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta,
R.02.010.070 finestre su strutture in laterizio o tufo Taglio di superfici verticali
.a eseguito con l'ausilio di idonea at ...  di giunti, tagli, aperture di vani

porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio fino
a 100 mm
Biblioteca
per apertura vano 1,100 1,10

2,00 2,200 4,40
Nuova aula didattica
per apertura vano 1,100 1,10

2,00 2,200 4,40

SOMMANO ml 11,00 15,39 169,29

281 Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita
R.02.020.020 totalmente a mano Demolizione di muratura di qualsiasi genere,
.b.CAM anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita ... mente a mano,

compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare. Muratura in mattoni forati
Biblioteca
per apertura vano 1,100 2,200 2,42
Nuova aula didattica
per apertura vano 1,100 2,200 2,42

SOMMANO mq 4,84 9,21 44,58

282 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.030 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
.a provenienti da movimenti terra, eseguiti anc ... eristiche, compresi

carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con
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esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 279 [mq 3.00] 0,050 0,15
Vedi voce n° 281 [mq 4.84] 0,100 0,48

SOMMANO mc 0,63 61,26 38,59

283 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare
E.08.080.010 autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in
.b.CAM calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specif ... one dei

giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani
porte e finestre. Spessore 10 cm - REI 180
Nuova aula didattica
per chiusura vano 1,000 3,000 3,00

SOMMANO mq 3,00 32,30 96,90

284 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
E.16.010.030 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
.a sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

Vedi voce n° 283 [mq 3.00] 2,00 6,00

SOMMANO mq 6,00 3,84 23,04

285 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di
calce e sabbia
Vedi voce n° 284 [mq 6.00] 6,00

SOMMANO mq 6,00 24,91 149,46

286 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di
E.15.080.050 prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
.a.CAM suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a

misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita
Sono 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 12,56 188,40

287 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o
E.18.070.010 senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di
.a alluminio estruso, assemblati meccanicamen ... ia plastica, maniglia

di tipo pesante, predisposto per l’applicazione di serratura speciale.
Per superfici fino a 2,5 mq
Biblioteca
porta 1,000 2,200 2,20
Nuova aula didattica
porta 1,000 2,200 2,20

SOMMANO mq 4,40 243,13 1´069,77

288 Pannello stratificato in bachelite per fodrinatura porte interne o
NP 32 esterne fornito e posto in opera su infissi in alluminio per uno

spessore fino a 5 mm.
Vedi voce n° 287 [mq 4.40] 0,80 3,52

SOMMANO mq 3,52 48,60 171,07

289 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a Biblioteca

parete 2,00 6,75 2,900 39,15
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a detrarre vuoto porta 2,00 1,000 2,200 -4,40
Nuova aula didattica
soffitto 7,00 5,380 37,66

7,00 3,700 25,90
pareti *(par.ug.=2*2) 4,00 7,00 2,900 81,20

2,00 5,38 2,900 31,20
2,00 3,70 2,900 21,46

a detrarre vuoto porta 1,000 2,200 -2,20
1,000 2,900 -2,90

Sommano positivi mq 236,57
Sommano negativi mq -9,50

SOMMANO mq 227,07 2,83 642,61

290 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

sintetico
Vedi voce n° 289 [mq 227.07] 0,50 113,54

SOMMANO mq 113,54 12,00 1´362,48

291 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche
Vedi voce n° 289 [mq 227.07] 227,07

SOMMANO mq 227,07 3,35 760,68

292 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 291 [mq 227.07] 227,07

SOMMANO mq 227,07 8,15 1´850,62

293 Fornitura in opera di gruppo prese di servizio in esecuzione IP 40,
NP 41 completa di: a)Sezione energia - n.1 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso - n.2

copriforo in resina, con o senza foro passacav ... placche serie civile e
tutti gli accessori per il montaggio, per fornire l'opera funzionante
realizzata a regola d'arte.
Nuova aula didattica
sono 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 159,79 798,95

294 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.050.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione.
.a.CAM Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Piano Terra
W.c. disabili
vaso 1,00
lavabo 1,00
scaldabagno 1,00

SOMMANO cad 3,00 7,08 21,24

295 Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo
I.01.030.060. per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min
a 180x180 cm fornito di porta con apertura verso  ... ompleto delle fasi

di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 83´084,01



pag. 39

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´084,01

locale bagno per persone disabili
Piano Terra
sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´487,33 2´487,33

296 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da
C.08.010.060 caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di
.d 8,0 bar, resistenza elettrica con p ... ollegamenti idraulici,

collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua
verticale elettrico da 50 l
Piano Terra
W.c. disabili 1,00

SOMMANO cad 1,00 236,98 236,98

I.C. RUSSO PRIMARIA - VIA PADULA, 131 - PIANURA  (Cat
14)

297 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata,
E.01.020.020 eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm
.a sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... .L. nell'ambito del

cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
(con trovanti fino a 0.3 mc)
Per adeguamento uscita emergenza 12,72 4,370 0,100 5,56

SOMMANO mc 5,56 124,14 690,22

298 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra per ripristini di
R.03.030.015 murature anche voltate Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra
.a controllata e qualificata secondo le Norme Te ... , per ripristini di

murature anche voltate, compresi sfridi, legature alle barre ancorate
alle murature e distanziatori.
Per adeguamento uscita emergenza
per armatura massetto con rete Ø8/200mm 12,72 4,370 3,950 219,57

SOMMANO kg 219,57 2,41 529,16

299 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non
E.07.020.020 inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte),
.d.CAM steso in opera a perfetto piano. Spessore 15 cm

Per adeguamento uscita emergenza 12,72 4,370 55,59

SOMMANO mq 55,59 40,94 2´275,85

300 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.030 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
.a provenienti da movimenti terra, eseguiti anc ... eristiche, compresi

carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con
esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 297 [mc 5.56] 5,56

SOMMANO mc 5,56 61,26 340,61

I.C. PALASCIANO - VIA PADULA - PIANURA  (Cat 15)

301 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 112,61 225,22
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302 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 32,72 163,60

303 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,82 95,28

304 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 84,60 423,00

305 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

306 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11,62 58,10

307 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,57 11,14

308 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

309 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta
NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,95 11,90

310 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 4,10 24,60

311 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
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R I P O R T O 90´738,66

NP 11 esistente.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,70 38,50

312 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 82,67 330,68

313 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione
NP 15 di quella esistente.

Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 86,56 86,56

314 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

315 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

316 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 3,37 33,70

317 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a
NP 19 zaino, previa rimozione di quelli esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,80 37,60

318 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,38 91,14

319 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

320 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
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NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la
lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

321 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

322 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
R.02.015.010 pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a W.C.

sono 150,00 150,00

SOMMANO mq 150,00 2,83 424,50

323 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

sintetico
Vedi voce n° 322 [mq 150.00] 0,50 75,00

SOMMANO mq 75,00 12,00 900,00

324 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche
Vedi voce n° 322 [mq 150.00] 150,00

SOMMANO mq 150,00 3,35 502,50

325 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 324 [mq 150.00] 150,00

SOMMANO mq 150,00 8,15 1´222,50

54° SCHERILLO CENTRALE - VIA S. MANNA, 25 -
SOCCAVO  (Cat 16)

326 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.050.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione.
.a.CAM Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Vaso 2,00
Lavabo 2,00

SOMMANO cad 4,00 7,08 28,32

327 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in
I.01.020.020. vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,
a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei

medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso
in vitreous-china con cassetta a parete
Sono 2,00
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R I P O R T O 2,00 94´815,65

SOMMANO cad 2,00 250,90 501,80

328 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare
I.01.020.060. a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di
a erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche

discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm
in vitreous-china con gruppo monocomando
Sono 2,00

SOMMANO cad 2,00 279,97 559,94

329 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 112,61 450,44

330 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 32,72 229,04

331 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 23,82 119,10

332 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 84,60 592,20

333 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 10,31 82,48

334 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 11,62 81,34

335 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 5,57 16,71

336 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 4,00
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R I P O R T O 4,00 97´448,70

SOMMANO cadauno 4,00 20,21 80,84

337 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta
NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 5,95 17,85

338 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 4,10 32,80

339 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 7,70 61,60

340 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 82,67 496,02

341 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni
NP 14 adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per

sostituzione di tubazione deteriorata di qua ... ie al ripristino,
compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e
dimensione similare a quello rimosso.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 310,76 621,52

342 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione
NP 15 di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 86,56 173,12

343 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 20,60 123,60

344 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,08 92,32

345 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,
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R I P O R T O 99´148,37

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 3,37 67,40

346 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a
NP 19 zaino, previa rimozione di quelli esistente.

Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 18,80 56,40

347 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 30,38 121,52

348 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 35,33 141,32

349 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 29,40 147,00

350 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 31,19 155,95

54° SCHERILLO NUOVO EDIFICIO - VIA S. MANNA, 25 -
SOCCAVO  (Cat 17)

351 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.050.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione.
.a.CAM Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Lavabo 2,00
vaso 1,00

SOMMANO cad 3,00 7,08 21,24

352 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in
I.01.020.020. vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,
a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei

medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso
in vitreous-china con cassetta a parete
Sono 1,00

SOMMANO cad 1,00 250,90 250,90

353 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare
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R I P O R T O 100´110,10

I.01.020.060. a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di
a erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche

discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm
in vitreous-china con gruppo monocomando
Sono 2,00

SOMMANO cad 2,00 279,97 559,94

354 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 112,61 563,05

355 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 32,72 196,32

356 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 23,82 142,92

357 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 84,60 676,80

358 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 10,31 61,86

359 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 11,62 81,34

360 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,57 11,14

361 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 20,21 101,05

362 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 102´504,52



pag. 47

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102´504,52

NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca
cromata
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,95 11,90

363 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 4,10 28,70

364 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 7,70 53,90

365 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 82,67 496,02

366 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni
NP 14 adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per

sostituzione di tubazione deteriorata di qua ... ie al ripristino,
compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e
dimensione similare a quello rimosso.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 310,76 621,52

367 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione
NP 15 di quella esistente.

Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 86,56 259,68

368 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 20,60 103,00

369 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

370 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 3,37 64,03
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371 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a
NP 19 zaino, previa rimozione di quelli esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,80 37,60

372 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 30,38 151,90

373 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 35,33 105,99

374 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 29,40 117,60

375 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 31,19 124,76

I.C. MAROTTA CENTRALE -  VIA ADRIANO, 10 -
PIANURA  (Cat 18)

376 Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita
R.02.020.020 totalmente a mano Demolizione di muratura di qualsiasi genere,
.b.CAM anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita ... mente a mano,

compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare. Muratura in mattoni forati
Parete 5,00 3,000 15,00

SOMMANO mq 15,00 9,21 138,15

377 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.030 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
.a provenienti da movimenti terra, eseguiti anc ... eristiche, compresi

carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con
esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 376 [mq 15.00] 0,100 1,50

SOMMANO mc 1,50 61,26 91,89

378 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare
E.08.080.010 autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in
.b.CAM calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specif ... one dei

giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani
porte e finestre. Spessore 10 cm - REI 180
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Vedi voce n° 376 [mq 15.00] 15,00

SOMMANO mq 15,00 32,30 484,50

379 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
E.16.010.030 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
.a sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

Vedi voce n° 378 [mq 15.00] 2,00 30,00

SOMMANO mq 30,00 3,84 115,20

380 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di
calce e sabbia
Vedi voce n° 379 [mq 30.00] 30,00

SOMMANO mq 30,00 24,91 747,30

381 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di
E.15.080.050 prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
.a.CAM suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a

misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita
sono 14,74 14,74

SOMMANO m 14,74 12,56 185,13

382 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

sintetico
Parete 2,00 5,00 3,000 30,00

SOMMANO mq 30,00 12,00 360,00

383 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche
Vedi voce n° 382 [mq 30.00] 30,00

SOMMANO mq 30,00 3,35 100,50

384 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 383 [mq 30.00] 30,00

SOMMANO mq 30,00 8,15 244,50

385 Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di
R.04.020.010 sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso
.b Cancello 4,000 3,000 12,00

SOMMANO mq 12,00 44,51 534,12

386 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei
R.02.015.070 per le parti più tenaci. Con sabbiatura
.d Scala emergenza 100,00 100,00
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R I P O R T O 100,00 107´728,57

SOMMANO mq 100,00 9,61 961,00

387 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
E.21.050.010 vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
.b.CAM metalliche già trattate. All'ossido di ferro

Vedi voce n° 386 [mq 100.00] 100,00

SOMMANO mq 100,00 6,20 620,00

388 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Vedi voce n° 387 [mq 100.00] 100,00

SOMMANO mq 100,00 11,52 1´152,00

389 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a.CAM delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro

Pensilina ingresso 3,00 2,000 6,00

SOMMANO mq 6,00 5,16 30,96

390 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.030 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
.a provenienti da movimenti terra, eseguiti anc ... eristiche, compresi

carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con
esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 389 [mq 6.00] 0,030 0,18

SOMMANO mc 0,18 61,26 11,03

391 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di
calce e sabbia
Vedi voce n° 389 [mq 6.00] 6,00

SOMMANO mq 6,00 24,91 149,46

392 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.e (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... el prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione
su soffitti e volte
Vedi voce n° 391 [mq 6.00] 6,00

SOMMANO mq 6,00 4,25 25,50

393 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.f (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione
su pareti esterne
Vedi voce n° 392 [mq 6.00] 6,00

SOMMANO mq 6,00 2,83 16,98

394 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

sintetico
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R I P O R T O 110´695,50

Vedi voce n° 393 [mq 6.00] 6,00

SOMMANO mq 6,00 12,00 72,00

395 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche
Vedi voce n° 394 [mq 6.00] 6,00

SOMMANO mq 6,00 3,35 20,10

396 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 395 [mq 6.00] 6,00

SOMMANO mq 6,00 8,15 48,90

397 Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con
NP 34 cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva

spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto
pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.
Pensilina ingresso 3,00 2,000 6,00

SOMMANO mq 6,00 3,63 21,78

398 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con
E.12.010.010 resine elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa
.b modificata con resine elastomericheper manti confi ... nto, se

necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su
superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
Vedi voce n° 397 [mq 6.00] 6,00

SOMMANO mq 6,00 17,30 103,80

399 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.060.040 protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine
.a acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

Vedi voce n° 398 [mq 6.00] 6,00

SOMMANO mq 6,00 2,65 15,90

400 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.a prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Sono 200,00 3,000 600,00

SOMMANO mq/cm 600,00 1,74 1´044,00

I.C. MAROTTA CATONE - VIA CATONE, 96 - SOCCAVO
(Cat 19)

401 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a.CAM delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro

Porticato 6,00 3,000 18,00

SOMMANO mq 18,00 5,16 92,88
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R I P O R T O 112´114,86

402 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
R.03.040.090 demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,
.a spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... . e per ricostruzioni

volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola
per spessori fino a 2 cm
Vedi voce n° 401 [mq 18.00] 0,20 3,60

SOMMANO mq 3,60 120,05 432,18

403 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di
calce e sabbia
Vedi voce n° 401 [mq 18.00] 18,00

SOMMANO mq 18,00 24,91 448,38

404 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.e (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... el prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione
su soffitti e volte
Vedi voce n° 403 [mq 18.00] 18,00

SOMMANO mq 18,00 4,25 76,50

405 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.f (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione
su pareti esterne
Vedi voce n° 404 [mq 18.00] 18,00

SOMMANO mq 18,00 2,83 50,94

406 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

sintetico
Vedi voce n° 405 [mq 18.00] 18,00

SOMMANO mq 18,00 12,00 216,00

407 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche
Vedi voce n° 406 [mq 18.00] 18,00

SOMMANO mq 18,00 3,35 60,30

408 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 407 [mq 18.00] 18,00

SOMMANO mq 18,00 8,15 146,70

409 Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con
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R I P O R T O 113´545,86

NP 34 cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva
spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto
pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.
portico 6,00 3,000 18,00

SOMMANO mq 18,00 3,63 65,34

410 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con
E.12.010.010 resine elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa
.b modificata con resine elastomericheper manti confi ... nto, se

necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su
superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
Vedi voce n° 409 [mq 18.00] 18,00

SOMMANO mq 18,00 17,30 311,40

411 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.060.040 protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine
.a acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

Vedi voce n° 410 [mq 18.00] 18,00

SOMMANO mq 18,00 2,65 47,70

412 Picchettatura e verifica degli intonaci di copertura dei soffitti, attuata
NP.05 al fine di verificare la sicurezza da rischi di distacco. L'opera consiste

nel percuotere le superfici da ...  la solidità di adesione degli strati più
profondi dell'intradosso dei solai (laterizi, malta copriferro del c.a.
ecc.).
soffitti 500,10 500,10

SOMMANO mq 500,10 5,59 2´795,56

413 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a.CAM delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro

Su finestre 25,00 25,00

SOMMANO mq 25,00 5,16 129,00

414 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.030 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
.a provenienti da movimenti terra, eseguiti anc ... eristiche, compresi

carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con
esclusione degli oneri di discarica
Vedi voce n° 413 [mq 25.00] 0,030 0,75

SOMMANO mc 0,75 61,26 45,95

415 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
R.03.040.090 demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,
.a spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... . e per ricostruzioni

volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola
per spessori fino a 2 cm
Vedi voce n° 413 [mq 25.00] 0,20 5,00

SOMMANO mq 5,00 120,05 600,25

416 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di
calce e sabbia
Vedi voce n° 413 [mq 25.00] 25,00
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R I P O R T O 25,00 117´541,06

SOMMANO mq 25,00 24,91 622,75

417 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

sintetico
Vedi voce n° 416 [mq 25.00] 25,00

SOMMANO mq 25,00 12,00 300,00

418 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche
Vedi voce n° 417 [mq 25.00] 25,00

SOMMANO mq 25,00 3,35 83,75

419 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 418 [mq 25.00] 25,00

SOMMANO mq 25,00 8,15 203,75

I.C. MAROTTA ADRIANO - VIA LIVIO ANDRONICO, 113 -
SOCCAVO  (Cat 20)

420 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei
R.02.015.070 per le parti più tenaci. Con sabbiatura
.d Scala emergenza 200,00 200,00

SOMMANO mq 200,00 9,61 1´922,00

421 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
E.21.050.010 vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
.b.CAM metalliche già trattate. All'ossido di ferro

Vedi voce n° 420 [mq 200.00] 200,00

SOMMANO mq 200,00 6,20 1´240,00

422 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Vedi voce n° 421 [mq 200.00] 200,00

SOMMANO mq 200,00 11,52 2´304,00

I.C. MAROTTA BASILE - VIA ROMOLO E REMO, 33 -
SOCCAVO  (Cat 21)

423 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a.CAM delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro

Uscite emergenze
frontalini 6,00 3,00 0,400 7,20

SOMMANO mq 7,20 5,16 37,15
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R I P O R T O 124´254,46

424 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
R.03.040.090 demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,
.a spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... . e per ricostruzioni

volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola
per spessori fino a 2 cm
Vedi voce n° 423 [mq 7.20] 7,20

SOMMANO mq 7,20 120,05 864,36

425 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di
calce e sabbia
Vedi voce n° 424 [mq 7.20] 7,20

SOMMANO mq 7,20 24,91 179,35

426 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.f (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione
su pareti esterne
Vedi voce n° 425 [mq 7.20] 7,20

SOMMANO mq 7,20 2,83 20,38

427 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

sintetico
Vedi voce n° 426 [mq 7.20] 7,20

SOMMANO mq 7,20 12,00 86,40

428 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche
Vedi voce n° 427 [mq 7.20] 7,20

SOMMANO mq 7,20 3,35 24,12

429 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 428 [mq 7.20] 7,20

SOMMANO mq 7,20 8,15 58,68

430 Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema
L.01.020.020 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori
.i del tipo FS17 di sezione adeguata, di fa ... ce, fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq+
T in tubo a vista IP 5x
Per line fari esterni 199,98 199,98

SOMMANO m 199,98 13,47 2´693,73

431 Proiettori a LED Proiettore a LED asimmetrico con corpo in
L.04.040.060 alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in
.a.CAM vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock term ... e, resistente
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R I P O R T O 128´181,48

alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Dimensioni 230x150x80 mm. Potenza 28-38 W.
sono 4,00

SOMMANO cad 4,00 170,40 681,60

SMS PIRANDELLO - VIA CANONICO SCHERILLO, 34 -
SOCCAVO  (Cat 22)

432 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 112,61 225,22

433 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 32,72 163,60

434 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,82 95,28

435 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 84,60 423,00

436 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

437 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11,62 58,10

438 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,57 11,14

439 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 129´921,08

440 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta
NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,95 11,90

441 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 4,10 24,60

442 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,70 38,50

443 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 82,67 330,68

444 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni
NP 14 adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per

sostituzione di tubazione deteriorata di qua ... ie al ripristino,
compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e
dimensione similare a quello rimosso.
Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 310,76 310,76

445 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione
NP 15 di quella esistente.

Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 86,56 86,56

446 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

447 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

448 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 10,00

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 10,00 130´852,64



pag. 58

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 130´852,64

SOMMANO cadauno 10,00 3,37 33,70

449 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a
NP 19 zaino, previa rimozione di quelli esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,80 37,60

450 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,38 91,14

451 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

452 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

453 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

454 Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle
NP 27 plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la

ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso l'impiego di
eventuali scale e ponteggi .
Sono 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 74,87 748,70

455 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/
L.03.010.010 765 36 W, lunghezza 1.200 mm
.d.CAM Sono 40,00

SOMMANO cad 40,00 7,81 312,40

456 Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 Hz, 18÷36
L.03.010.080 W, attacco 2G11 da 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11
.a Sono 10,00

SOMMANO cad 10,00 8,91 89,10

457 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante
R.04.010.040 smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono
.a l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a

parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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degli incastri.
Sono 8,00 8,00

SOMMANO mq 8,00 49,70 397,60

458 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
E.18.075.045 cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
.c sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio c ... completo di

tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura
Sono 3,00

SOMMANO cad 3,00 190,74 572,22

33° CD RISORGIMENTO - VIA CANONIO SCHERILLO, 40 -
SOCCAVO  (Cat 23)

459 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
U.07.030.040 ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
.a spessore e con qualsiasi sviluppo, a quals ... accatastamento dei

materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km.
Ringhiere, inferriate e simili.
Cancello 2,50 3,000 45,000 337,50

SOMMANO kg 337,50 1,29 435,38

460 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
E.19.010.070 normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
.b.CAM eventuali pannellature in lamiera e inte ... n murature, le opere

murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice
antiruggine. Cancellate semplici apribili
Vedi voce n° 459 [kg 337.50] 337,50

SOMMANO kg 337,50 6,13 2´068,88

461 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
E.21.050.010 vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
.b.CAM metalliche già trattate. All'ossido di ferro

Cancello 2,00 2,500 3,000 15,00

SOMMANO mq 15,00 6,20 93,00

462 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori
E.21.050.040 correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM Vedi voce n° 461 [mq 15.00] 15,00

SOMMANO mq 15,00 11,52 172,80

463 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 112,61 225,22

464 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 32,72 163,60

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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465 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,82 95,28

466 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 84,60 423,00

467 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

468 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11,62 58,10

469 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,57 11,14

470 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

471 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta
NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,95 11,90

472 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 4,10 24,60

473 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,70 38,50

474 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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R I P O R T O 137´290,59

cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 82,67 330,68

475 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

476 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

477 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 3,37 33,70

478 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,38 91,14

479 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

480 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

481 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

33° CD NUOVO EDIFICIO - VIA CANONICO SCHERILLO,
75 - SOCCAVO  (Cat 24)

482 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 112,61 225,22

483 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 32,72 130,88

484 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,82 95,28

485 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 84,60 253,80

486 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

487 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11,62 58,10

488 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

489 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 4,10 24,60

490 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,70 38,50

491 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 3,00

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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SOMMANO cadauno 3,00 82,67 248,01

492 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

493 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

494 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 3,37 33,70

495 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,38 91,14

496 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

497 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 29,40 58,80

498 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

499 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
.a.CAM delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro

Uscita emergenza
frontalino 4,30 0,200 0,86
soffitto 4,30 2,000 8,60

SOMMANO mq 9,46 5,16 48,81

500 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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R.03.040.090 demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,
.a spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... . e per ricostruzioni

volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola
per spessori fino a 2 cm
Vedi voce n° 499 [mq 9.46] 0,20 1,89

SOMMANO mq 1,89 120,05 226,89

501 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di
calce e sabbia
Vedi voce n° 499 [mq 9.46] 9,46

SOMMANO mq 9,46 24,91 235,65

502 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.e (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... el prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione
su soffitti e volte
Vedi voce n° 501 [mq 9.46] 9,46

SOMMANO mq 9,46 4,25 40,21

503 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.f (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione
su pareti esterne
Vedi voce n° 502 [mq 9.46] 9,46

SOMMANO mq 9,46 2,83 26,77

504 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.b.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

sintetico
Vedi voce n° 503 [mq 9.46] 9,46

SOMMANO mq 9,46 12,00 113,52

505 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche
Vedi voce n° 504 [mq 9.46] 9,46

SOMMANO mq 9,46 3,35 31,69

506 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 505 [mq 9.46] 9,46

SOMMANO mq 9,46 8,15 77,10

507 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante
R.04.010.040 smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono
.a l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a

parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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degli incastri.
Sono 8,00 8,00

SOMMANO mq 8,00 49,70 397,60

508 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
E.18.075.045 cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
.c sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio c ... completo di

tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura
Sono 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 190,74 381,48

33° CD VERDOLINO PADIGLIONE B - VIA LE
BUCOLICHE, 3 - SOCCAVO  (Cat 25)

509 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 112,61 225,22

510 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 32,72 163,60

511 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,82 95,28

512 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 84,60 423,00

513 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

514 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11,62 58,10

515 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 2,00

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 2,00 142´345,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 142´345,74

SOMMANO cadauno 2,00 5,57 11,14

516 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

517 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta
NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,95 11,90

518 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 4,10 24,60

519 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,70 38,50

520 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 82,67 330,68

521 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni
NP 14 adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per

sostituzione di tubazione deteriorata di qua ... ie al ripristino,
compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e
dimensione similare a quello rimosso.
Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 310,76 310,76

522 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione
NP 15 di quella esistente.

Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 86,56 86,56

523 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

524 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 2,00 143´282,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 143´282,70

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

525 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 3,37 33,70

526 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a
NP 19 zaino, previa rimozione di quelli esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 18,80 37,60

527 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,38 91,14

528 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

529 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

530 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

531 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
E.18.075.045 cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
.c sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio c ... completo di

tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura
Sono 2,00

SOMMANO cad 2,00 190,74 381,48

532 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante
R.04.010.040 smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono
.a l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a

parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento
degli incastri.
Sono 5,00 5,00

SOMMANO mq 5,00 49,70 248,50

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 144´373,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 144´373,71

I.C. ALFANO - VIA ARNO, 14 - SOCCAVO  (Cat 26)

533 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo
NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 112,61 225,22

534 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 32,72 130,88

535 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 23,82 71,46

536 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 84,60 253,80

537 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

538 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 11,62 34,86

539 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

540 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 4,10 24,60

541 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,70 38,50

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 145´234,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145´234,69

542 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 82,67 248,01

543 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

544 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

545 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 3,37 26,96

546 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 30,38 91,14

547 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

548 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

549 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

I.C. BRACCO - VIA TEVERE, 45 - SOCCAVO  (Cat 27)

550 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 145´981,79
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145´981,79

NP 01 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo
smontaggio di quello esistente.
Sono 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 112,61 112,61

551 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 32,72 163,60

552 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di
NP 03 quello esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23,82 95,28

553 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a
NP 04 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 84,60 338,40

554 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10,31 41,24

555 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Sono 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11,62 58,10

556 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,57 11,14

557 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la
NP 08 rimozione di quello vecchio.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42

558 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta
NP 09 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca

cromata
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 5,95 11,90

559 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello
NP 10 esistente.

Sono 6,00

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 6,00 146´854,48
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 146´854,48

SOMMANO cadauno 6,00 4,10 24,60

560 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 7,70 30,80

561 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici
NP 13 mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con bulloni e
cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 82,67 248,01

562 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a
NP 16 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed

ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
Sono 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,60 82,40

563 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

564 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

compreso lo smontaggio di quello esistente.
Sono 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 3,37 33,70

565 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 30,38 60,76

566 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Sono 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

567 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice
NP 23 per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la

lubrificazione e la verifica della tenuta.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 29,40 88,20

568 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 147´539,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´539,77

regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di
quello esistente non più funzionante.
Sono 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,19 93,57

Parziale LAVORI A MISURA euro 147´633,34

T O T A L E   euro 147´633,34
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COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 I.C. RUSSOLILLO - CORSO LUCA D'AOSTA, 78 - PIANURA 20´295,78 13,747
  002 I.C. RUSSOLILLO EX RUSSO 2 - VIA NAPOLI, 101 - PIANURA 5´592,47 3,788
  003 I.C. RUSSOLILLO - VIA TORRICELLI, 52 - PIANURA 4´571,61 3,097
  004 I.C. TROISI - VIA G. DE CHIRICO, 19 - PIANURA 5´304,60 3,593
  005 I.C. TROISI - VIA CONTRADA PISANI, 10 - PIANURA 2´115,03 1,433
  006 I.C. TROISI - VIA MASSERIA GRANDE, 54 - PIANURA 1´966,29 1,332
  007 I.C. TROISI EX CENTRALE - VIA PROVINCIALE, 121 - PIANURA 2´469,50 1,673
  008 I.C. TROISI CARITAS - VIA PROVINCIALE, 121 - PIANURA 1´608,67 1,090
  009 I.C. FALCONE PRIMARIA - VIA PALLUCCI, 100 - PIANURA 11´318,84 7,667
  010 I.C. FALCONE SECONDARIA - VIA PALLUCCI, 100 - PIANURA 3´218,97 2,180
  011 I.C. 72° PALASCIANO VILLAGIO ITALSIDER - VIA CAMPANILE, 39 - PIANURA 4´506,25 3,052
  012 I.C. 72° PALASCIANO NUOVO  EDIFICIO - VIA V. MARRONE, 65 - PIANURA 12´702,82 8,604
  013 I.C. RUSSO VIA V. MARRONE, 67 - PIANURA 10´137,49 6,867
  014 I.C. RUSSO PRIMARIA - VIA PADULA, 131 - PIANURA 3´835,84 2,598
  015 I.C. PALASCIANO - VIA PADULA - PIANURA 5´143,17 3,484
  016 54° SCHERILLO CENTRALE - VIA S. MANNA, 25 - SOCCAVO 5´050,63 3,421
  017 54° SCHERILLO NUOVO EDIFICIO - VIA S. MANNA, 25 - SOCCAVO 4´889,32 3,312
  018 I.C. MAROTTA CENTRALE -  VIA ADRIANO, 10 - PIANURA 7´294,70 4,941
  019 I.C. MAROTTA CATONE - VIA CATONE, 96 - SOCCAVO 6´729,33 4,558
  020 I.C. MAROTTA ADRIANO - VIA LIVIO ANDRONICO, 113 - SOCCAVO 5´466,00 3,702
  021 I.C. MAROTTA BASILE - VIA ROMOLO E REMO, 33 - SOCCAVO 4´645,77 3,147
  022 SMS PIRANDELLO - VIA CANONICO SCHERILLO, 34 - SOCCAVO 4´524,45 3,065
  023 33° CD RISORGIMENTO - VIA CANONIO SCHERILLO, 40 - SOCCAVO 4´739,57 3,210
  024 33° CD NUOVO EDIFICIO - VIA CANONICO SCHERILLO, 75 - SOCCAVO 3´212,20 2,176
  025 33° CD VERDOLINO PADIGLIONE B - VIA LE BUCOLICHE, 3 - SOCCAVO 3´034,41 2,055
  026 I.C. ALFANO - VIA ARNO, 14 - SOCCAVO 1´608,08 1,089
  027 I.C. BRACCO - VIA TEVERE, 45 - SOCCAVO 1´651,55 1,119

Totale CATEGORIE euro 147´633,34 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
geom. Giacomo Esposito

Il Responsabile del Procedimento
ing.Giulio Davini
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COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia
C.08.010.060 vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica
.d con p ... ollegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione.

Scaldacqua verticale elettrico da 50 l
SOMMANO cad 1,00 236,98 236,98 30,81 13,000

2 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano,
E.01.020.020 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
.a volume fi ... .L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)
SOMMANO mc 5,56 124,14 690,22 531,47 77,000

3 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20,
E.07.020.020 debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano.
.d.CAM Spessore 15 cm

SOMMANO mq 55,59 40,94 2´275,85 705,51 31,000

4 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o
E.08.080.010 tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso
.b.CAM specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani

porte e finestre. Spessore 10 cm - REI 180
SOMMANO mq 18,00 32,30 581,40 267,44 46,000

5 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
E.12.010.010 elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine
.b elastomericheper manti confi ... nto, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a

parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
SOMMANO mq 522,55 17,30 9´040,12 2´260,03 25,000

6 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in
E.12.060.040 opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o
.a grigia

SOMMANO mq 522,55 2,65 1´384,76 581,60 42,000

7 Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento
E.12.060.070 per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il
.a lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO mq 2,00 80,08 160,16 49,65 31,000

8 Posa in opera di Pavimento con appositi collanti Posa in opera di pavimenti forniti
E.13.000.020 dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale,
.f il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica

SOMMANO mq 33,34 18,42 614,12 331,63 54,000

9 Posa in opera Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti
E.15.010.010 dall'Amministrazione, posti in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti,
.a secondo qualsiasi c ... anco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali,

zoccoli), tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
SOMMANO mq 146,64 24,54 3´598,55 2´662,92 74,000

10 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta,
E.15.080.050 posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento
.a.CAM bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita

SOMMANO m 29,74 12,56 373,53 82,18 22,000

11 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con
E.16.010.030 fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
.a SOMMANO mq 50,00 3,84 192,00 55,68 29,000

12 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.030 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel
.a.CAM prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta

comune di calce e sabbia
SOMMANO mq 175,49 24,91 4´371,46 2´404,30 55,000

13 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.030 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... el
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.e prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per
esecuzione su soffitti e volte

SOMMANO mq 93,29 4,25 396,49 309,26 78,000

14 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.030 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel
.f prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per

esecuzione su pareti esterne
SOMMANO mq 54,66 2,83 154,69 120,64 78,000

15 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o
E.18.070.010 apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamen
.a ... ia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l’applicazione di serratura

speciale. Per superfici fino a 2,5 mq
SOMMANO mq 4,40 243,13 1´069,77 85,58 8,000

16 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push
E.18.075.045 Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante
.c in acciaio c ... completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione

interno e maniglia esterna dotata di serratura
SOMMANO cad 14,00 190,74 2´670,36 240,33 9,000

17 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio
E.19.010.070 (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ...
.b.CAM n murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice

antiruggine. Cancellate semplici apribili
SOMMANO kg 337,50 6,13 2´068,88 517,22 25,000

18 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle
E.21.010.005 superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
.b.CAM pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico

SOMMANO mq 802,74 12,00 9´632,88 4´238,47 44,000

19 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
E.21.010.010 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne.
.a.CAM Fissativo a base di resine acriliche

SOMMANO mq 1´564,69 3,35 5´241,71 3´459,55 66,000

20 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
E.21.020.030 pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
.b.CAM preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche

SOMMANO mq 1´564,69 8,15 12´752,22 5´738,52 45,000

21 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di
E.21.050.010 fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro
.b.CAM SOMMANO mq 315,00 6,20 1´953,00 1´328,04 68,000

22 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due
E.21.050.040 mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM SOMMANO mq 315,00 11,52 3´628,80 2´540,16 70,000

23 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore
I.01.020.020. biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di
a risciacquo in polie ... porto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle

stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
SOMMANO cad 5,00 250,90 1´254,50 200,71 16,000

24 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in
I.01.020.060. vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di
a raccordi e filtro ... ubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da

65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 5,00 279,97 1´399,85 237,97 17,000

25 Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per
I.01.030.060. persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con
a apertura verso  ... ompleto delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature.

Arredo completo per locale bagno per persone disabili
SOMMANO cad 1,00 2´487,33 2´487,33 497,47 20,000

26 Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione
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L.01.020.020 con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata,
.i di fa ... ce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con

cavo 2 x 4 mmq+ T in tubo a vista IP 5x
SOMMANO m 199,98 13,47 2´693,73 1´319,93 49,000

27 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W,
L.03.010.010 lunghezza 1.200 mm
.d.CAM SOMMANO cad 40,00 7,81 312,40 34,36 11,000

28 Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11
L.03.010.080 da 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11
.a SOMMANO cad 10,00 8,91 89,10 49,01 55,000

29 Proiettori a LED Proiettore a LED asimmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con
L.04.040.060 alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli
.a.CAM shock term ... e, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.

Dimensioni 230x150x80 mm. Potenza 28-38 W.
SOMMANO cad 4,00 170,40 681,60 27,26 4,000

30 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo monocomando con
NP 01 bocca di erogazione centrale, compreso lo smontaggio di quello esistente.

SOMMANO cadauno 50,00 112,61 5´630,50 0,00

31 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso
NP 02 igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

SOMMANO cadauno 99,00 32,72 3´239,28 0,00

32 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente.
NP 03 SOMMANO cadauno 76,00 23,82 1´810,32 0,00

33 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso
NP 04 igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per

dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 87,00 84,60 7´360,20 0,00

34 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo
NP 05 smontaggio di quello esistente non più funzionante.

SOMMANO cadauno 84,00 10,31 866,04 0,00

35 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente.
NP 06 SOMMANO cadauno 95,00 11,62 1´103,90 0,00

36 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta intercettatrice, di diam. 100
NP 07 mm, completo di vite in acciaio e placca cromata.

SOMMANO cadauno 34,00 5,57 189,38 0,00

37 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di quello
NP 08 vecchio.

SOMMANO cadauno 42,00 20,21 848,82 0,00

38 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta intercettatrice, di
NP 09 diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca cromata

SOMMANO cadauno 33,00 5,95 196,35 0,00

39 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello esistente.
NP 10 SOMMANO cadauno 115,00 4,10 471,50 0,00

40 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello esistente.
NP 11 SOMMANO cadauno 101,00 7,70 777,70 0,00

41 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante l'impiego
NP 13 di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle man

... aggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.

SOMMANO cadauno 70,00 82,67 5´786,90 0,00

42 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di
NP 14 scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione deteriorata di

qua ... ie al ripristino, compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e
dimensione similare a quello rimosso.
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SOMMANO cadauno 12,00 310,76 3´729,12 0,00

43 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella esistente.
NP 15 SOMMANO cadauno 17,00 86,56 1´471,52 0,00

44 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso
NP 16 igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare il

lavoro eseguito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 80,00 20,60 1´648,00 0,00

45 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di rosone e guarnizione,
NP 17 previa rimozione di quello esistente.

SOMMANO cadauno 42,00 23,08 969,36 0,00

46 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di guarnizione e quant'altro
NP 18 necessario per d'arlo in opera a regola d'arte, compreso lo smontaggio di quello

esistente.
SOMMANO cadauno 211,00 3,37 711,07 0,00

47 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a zaino, previa
NP 19 rimozione di quelli esistente.

SOMMANO cadauno 27,00 18,80 507,60 0,00

48 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis mediante ispezione e
NP 20 sostituzione dei gommini della batteria ivi compreso la pulizia della stessa ed ogni onere

e magistero per lo smontaggio del vecchio apparecchio.
SOMMANO cadauno 59,00 30,38 1´792,42 0,00

49 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di tappo a catenella,
NP 22 previo rimozione di quella esistente.

SOMMANO cadauno 41,00 35,33 1´448,53 0,00

50 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice per vaso igienico,
NP 23 compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta.

SOMMANO cadauno 59,00 29,40 1´734,60 0,00

51 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di raccorderia,
NP 24 guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a regola d'arte, compreso ogni

onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.
SOMMANO cadauno 60,00 31,19 1´871,40 0,00

52 Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso
NP 27 l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua

eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi .
SOMMANO cadauno 20,00 74,87 1´497,40 0,00

53 Rimozione di corpi illuminanti tipo plafoniere, fari e/o portalampade comunque fissati a
NP 28 parete o a soffitti, escluso il nolo e l'uso di trabattello e/o ponteggio fino ad un'altezza di

m 4,00 dal piano di lavoro, compreso la chiusura con malte e stuccheggiatura dei fori di
fissaggio.

SOMMANO cadauno 8,00 13,76 110,08 0,00

54 Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle dimensioni
NP 32 1200x300x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3900, colore luce 4000K, apertura

fascio 120°, resa cr ... lamento II, grado di protezione IP43, compreso ogni altro onere e
magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 155,38 1´243,04 0,00

55 Pannello stratificato in bachelite per fodrinatura porte interne o esterne fornito e posto
NP 32 in opera su infissi in alluminio per uno spessore fino a 5 mm.

SOMMANO mq 3,52 48,60 171,07 0,00

56 Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui lastrici, comprensivo
NP 33 delle opere murarie per la rimozione del sistema preesistente e la fornitura e posa di

nuovo  ...  in alto dei materiali, la revisione della pendenza della ristretta zona adiacente
la bocca di raccolta (massetto ecc.).

SOMMANO cadauno 5,00 245,61 1´228,05 0,00

57 Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con cannello a gas, previo
NP 34 taglio della guaina esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi al fine di
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ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.
SOMMANO mq 522,55 3,63 1´896,86 0,00

58 Fornitura di rete metallica nervata portaintonaco tipo Nervometal ricavata da nastro
NP 40 zincato sendzimir, per la realizzazione di un'armatura per intonaci e posa mediante il

fissaggio con connettori all'intradosso dei travetti  dei solai. Dimensioni pannello cm
60x250 spessore mm 0,25 peso 1 Kg/mq

SOMMANO mq 6,00 11,56 69,36 0,00

59 Fornitura in opera di gruppo prese di servizio in esecuzione IP 40, completa di:
NP 41 a)Sezione energia - n.1 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso - n.2 copriforo in resina, con o senza

foro passacav ... placche serie civile e tutti gli accessori per il montaggio, per fornire
l'opera funzionante realizzata a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 5,00 159,79 798,95 0,00

60 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta
NP 42 operatore auno o due posti, compreso il trasporto dal deposito al luogo di giornata,

compreso l'autista dell'automezzo, e tutto quanto altro occorre per l'impiego in sito
SOMMANO ora 5,00 122,63 613,15 0,00

61 Picchettatura e verifica degli intonaci di copertura dei soffitti, attuata al fine di
NP.05 verificare la sicurezza da rischi di distacco. L'opera consiste nel percuotere le superfici

da ...  la solidità di adesione degli strati più profondi dell'intradosso dei solai (laterizi,
malta copriferro del c.a. ecc.).

SOMMANO mq 500,10 5,59 2´795,56 0,00

62 Demolizione controllata di superficie di solaio consistente nella demolizione solo della
NP.06 parte inferiore in laterizio compresa fra i travetti in cemento armato, eseguita a mano

dal basso verso l'alto.
SOMMANO mq 6,00 17,20 103,20 0,00

63 Ricostruzione di travetti in ca. con svellimento del calcestruzzo copriferro ammalorato e
NP.07 demolizione di ogni parte di calcestruzzo in fase di distacco e non dotata di sufficiente

...  uno spessore medio di circa 3/6 cm, applicato a mano a più riprese, compreso
l'armatura dei travetti con le casseformi.

SOMMANO m 9,00 96,37 867,33 0,00

64 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci,
P.03.010.065 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H
.a manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione

SOMMANO mq 84,00 18,17 1´526,28 549,46 36,000

65 Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture
R.02.010.070 in laterizio o tufo Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea at ...  di
.a giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di

taglio fino a 100 mm
SOMMANO ml 16,40 15,39 252,40 98,43 39,000

66 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti.
R.02.015.010 Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a SOMMANO mq 1´415,20 2,83 4´005,02 3´123,90 78,000

67 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più
R.02.015.070 tenaci. Con sabbiatura
.d SOMMANO mq 300,00 9,61 2´883,00 1´499,16 52,000

68 Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita totalmente a mano
R.02.020.020 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una
.b.CAM testa, eseguita ... mente a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di

recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati
SOMMANO mq 19,84 9,21 182,73 142,53 78,000

69 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
R.02.025.030 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.a.CAM tasselli d ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
SOMMANO mq 3,00 8,50 25,50 19,89 78,000

70 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
R.02.040.010 esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco
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.a.CAM a vivo di muro
SOMMANO mq 133,49 5,16 688,80 537,27 78,000

71 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili
R.02.050.010 comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari
.a.CAM SOMMANO cad 13,00 7,08 92,04 71,79 78,000

72 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico Rimozione di abachini in
R.02.090.090 lastre di larghezza non superiore a 30 cm
.a.CAM SOMMANO mq 8,00 21,25 170,00 132,60 78,000

73 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra per ripristini di murature anche voltate
R.03.030.015 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme
.a Te ... , per ripristini di murature anche voltate, compresi sfridi, legature alle barre

ancorate alle murature e distanziatori.
SOMMANO kg 219,57 2,41 529,16 243,42 46,000

74 Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o
R.03.030.035 pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg, previa accurata scarnitura,
.a depolverizzazione e lavaggio delle superfici. Su murature di tufo larghezza fino a 5 cm

profondità fino a 10 cm
SOMMANO ml 28,00 29,35 821,80 616,35 75,000

75 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le
R.03.040.090 parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle
.a armat ... . e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera

a cazzuola per spessori fino a 2 cm
SOMMANO mq 33,84 120,05 4´062,49 2´234,37 55,000

76 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio
R.04.010.040 dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che
.a saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento

degli incastri.
SOMMANO mq 43,50 49,70 2´161,95 1´080,98 50,000

77 Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura
R.04.020.010 e rimessa in quadro dell'infisso
.b SOMMANO mq 12,00 44,51 534,12 309,79 58,000

78 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di
T.01.010.030 portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra,
.a eseguiti anc ... eristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e

scarico, con esclusione degli oneri di discarica
SOMMANO mc 10,67 61,26 653,65 176,49 27,000

79 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
.a 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mq/cm 600,00 1,74 1´044,00 146,16 14,000

80 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
U.07.030.040 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a
.a quals ... accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5

Km. Ringhiere, inferriate e simili.
SOMMANO kg 337,50 1,29 435,38 187,21 43,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 147´633,34 42´077,50 28,501

T O T A L E   euro 147´633,34 42´077,50 28,501

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 147´633,34 42´077,50 28,501

M:000 <nessuna> euro 147´633,34 42´077,50 28,501

M:000.001      I.C. RUSSOLILLO - CORSO LUCA D'AOSTA, 78 - PIANURA euro 20´295,78 8´432,16 41,546
M:000.002      I.C. RUSSOLILLO EX RUSSO 2 - VIA NAPOLI, 101 - PIANURA euro 5´592,47 1´720,31 30,761
M:000.003      I.C. RUSSOLILLO - VIA TORRICELLI, 52 - PIANURA euro 4´571,61 2´364,83 51,729
M:000.004      I.C. TROISI - VIA G. DE CHIRICO, 19 - PIANURA euro 5´304,60 761,96 14,364
M:000.005      I.C. TROISI - VIA CONTRADA PISANI, 10 - PIANURA euro 2´115,03 0,00 0,000
M:000.006      I.C. TROISI - VIA MASSERIA GRANDE, 54 - PIANURA euro 1´966,29 0,00 0,000
M:000.007      I.C. TROISI EX CENTRALE - VIA PROVINCIALE, 121 - PIANURA euro 2´469,50 98,77 4,000
M:000.008      I.C. TROISI CARITAS - VIA PROVINCIALE, 121 - PIANURA euro 1´608,67 0,00 0,000
M:000.009      I.C. FALCONE PRIMARIA - VIA PALLUCCI, 100 - PIANURA euro 11´318,84 2´175,20 19,218
M:000.010      I.C. FALCONE SECONDARIA - VIA PALLUCCI, 100 - PIANURA euro 3´218,97 0,00 0,000
M:000.011      I.C. 72° PALASCIANO VILLAGIO ITALSIDER - VIA CAMPANILE, 39 - PIANURA euro 4´506,25 0,00 0,000
M:000.012      I.C. 72° PALASCIANO NUOVO  EDIFICIO - VIA V. MARRONE, 65 - PIANURA euro 12´702,82 6´434,77 50,656
M:000.013      I.C. RUSSO VIA V. MARRONE, 67 - PIANURA euro 10´137,49 3´371,98 33,262
M:000.014      I.C. RUSSO PRIMARIA - VIA PADULA, 131 - PIANURA euro 3´835,84 1´572,36 40,991
M:000.015      I.C. PALASCIANO - VIA PADULA - PIANURA euro 5´143,17 1´608,89 31,282
M:000.016      54° SCHERILLO CENTRALE - VIA S. MANNA, 25 - SOCCAVO euro 5´050,63 197,57 3,912
M:000.017      54° SCHERILLO NUOVO EDIFICIO - VIA S. MANNA, 25 - SOCCAVO euro 4´889,32 151,90 3,107
M:000.018      I.C. MAROTTA CENTRALE -  VIA ADRIANO, 10 - PIANURA euro 7´294,70 3´601,08 49,366
M:000.019      I.C. MAROTTA CATONE - VIA CATONE, 96 - SOCCAVO euro 6´729,33 2´019,55 30,011
M:000.020      I.C. MAROTTA ADRIANO - VIA LIVIO ANDRONICO, 113 - SOCCAVO euro 5´466,00 3´455,44 63,217
M:000.021      I.C. MAROTTA BASILE - VIA ROMOLO E REMO, 33 - SOCCAVO euro 4´645,77 2´046,45 44,050
M:000.022      SMS PIRANDELLO - VIA CANONICO SCHERILLO, 34 - SOCCAVO euro 4´524,45 333,67 7,375
M:000.023      33° CD RISORGIMENTO - VIA CANONIO SCHERILLO, 40 - SOCCAVO euro 4´739,57 888,63 18,749
M:000.024      33° CD NUOVO EDIFICIO - VIA CANONICO SCHERILLO, 75 - SOCCAVO euro 3´212,20 683,40 21,275
M:000.025      33° CD VERDOLINO PADIGLIONE B - VIA LE BUCOLICHE, 3 - SOCCAVO euro 3´034,41 158,58 5,226
M:000.026      I.C. ALFANO - VIA ARNO, 14 - SOCCAVO euro 1´608,08 0,00 0,000
M:000.027      I.C. BRACCO - VIA TEVERE, 45 - SOCCAVO euro 1´651,55 0,00 0,000

TOTALE  euro 147´633,34 42´077,50 28,501

     Data, __________

Il Tecnico
geom. Giacomo Esposito

Il Responsabile del Procedimento
ing.Giulio Davini

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia
C.08.010.060 vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica
.d con p ... ollegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione.

Scaldacqua verticale elettrico da 50 l
SOMMANO cad 1,00 236,98 236,98 1,66 0,700

2 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano,
E.01.020.020 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
.a volume fi ... .L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)
SOMMANO mc 5,56 124,14 690,22 4,83 0,700

3 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20,
E.07.020.020 debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano.
.d.CAM Spessore 15 cm

SOMMANO mq 55,59 40,94 2´275,85 15,93 0,700

4 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o
E.08.080.010 tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso
.b.CAM specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani

porte e finestre. Spessore 10 cm - REI 180
SOMMANO mq 18,00 32,30 581,40 4,07 0,700

5 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine
E.12.010.010 elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine
.b elastomericheper manti confi ... nto, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a

parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
SOMMANO mq 522,55 17,30 9´040,12 63,28 0,700

6 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in
E.12.060.040 opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o
.a grigia

SOMMANO mq 522,55 2,65 1´384,76 9,69 0,700

7 Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento
E.12.060.070 per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il
.a lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

SOMMANO mq 2,00 80,08 160,16 1,12 0,700

8 Posa in opera di Pavimento con appositi collanti Posa in opera di pavimenti forniti
E.13.000.020 dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale,
.f il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica

SOMMANO mq 33,34 18,42 614,12 4,30 0,700

9 Posa in opera Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti
E.15.010.010 dall'Amministrazione, posti in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti,
.a secondo qualsiasi c ... anco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali,

zoccoli), tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
SOMMANO mq 146,64 24,54 3´598,55 25,19 0,700

10 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta,
E.15.080.050 posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento
.a.CAM bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita

SOMMANO m 29,74 12,56 373,53 2,62 0,700

11 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con
E.16.010.030 fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
.a SOMMANO mq 50,00 3,84 192,00 1,35 0,700

12 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.030 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel
.a.CAM prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta

comune di calce e sabbia
SOMMANO mq 175,49 24,91 4´371,46 30,62 0,700

13 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.030 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... el

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 23´519,15 164,66
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R I P O R T O 23´519,15 164,66

.e prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per
esecuzione su soffitti e volte

SOMMANO mq 93,29 4,25 396,49 2,78 0,700

14 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.030 strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel
.f prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per

esecuzione su pareti esterne
SOMMANO mq 54,66 2,83 154,69 1,09 0,700

15 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o
E.18.070.010 apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamen
.a ... ia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l’applicazione di serratura

speciale. Per superfici fino a 2,5 mq
SOMMANO mq 4,40 243,13 1´069,77 4,28 0,400

16 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push
E.18.075.045 Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante
.c in acciaio c ... completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione

interno e maniglia esterna dotata di serratura
SOMMANO cad 14,00 190,74 2´670,36 10,69 0,400

17 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio
E.19.010.070 (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ...
.b.CAM n murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice

antiruggine. Cancellate semplici apribili
SOMMANO kg 337,50 6,13 2´068,88 14,48 0,700

18 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle
E.21.010.005 superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su
.b.CAM pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico

SOMMANO mq 802,74 12,00 9´632,88 67,42 0,700

19 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
E.21.010.010 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne.
.a.CAM Fissativo a base di resine acriliche

SOMMANO mq 1´564,69 3,35 5´241,71 36,68 0,700

20 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
E.21.020.030 pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
.b.CAM preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche

SOMMANO mq 1´564,69 8,15 12´752,22 89,27 0,700

21 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di
E.21.050.010 fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro
.b.CAM SOMMANO mq 315,00 6,20 1´953,00 13,67 0,700

22 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due
E.21.050.040 mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
.a.CAM SOMMANO mq 315,00 11,52 3´628,80 25,40 0,700

23 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore
I.01.020.020. biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di
a risciacquo in polie ... porto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle

stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
SOMMANO cad 5,00 250,90 1´254,50 8,79 0,700

24 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in
I.01.020.060. vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di
a raccordi e filtro ... ubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da

65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 5,00 279,97 1´399,85 9,80 0,700

25 Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per
I.01.030.060. persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con
a apertura verso  ... ompleto delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature.

Arredo completo per locale bagno per persone disabili
SOMMANO cad 1,00 2´487,33 2´487,33 17,41 0,700

26 Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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L.01.020.020 con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata,
.i di fa ... ce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con

cavo 2 x 4 mmq+ T in tubo a vista IP 5x
SOMMANO m 199,98 13,47 2´693,73 18,86 0,700

27 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W,
L.03.010.010 lunghezza 1.200 mm
.d.CAM SOMMANO cad 40,00 7,81 312,40 2,19 0,700

28 Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11
L.03.010.080 da 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11
.a SOMMANO cad 10,00 8,91 89,10 0,62 0,700

29 Proiettori a LED Proiettore a LED asimmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con
L.04.040.060 alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli
.a.CAM shock term ... e, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.

Dimensioni 230x150x80 mm. Potenza 28-38 W.
SOMMANO cad 4,00 170,40 681,60 4,77 0,700

30 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo monocomando con
NP 01 bocca di erogazione centrale, compreso lo smontaggio di quello esistente.

SOMMANO cadauno 50,00 112,61 5´630,50 0,00

31 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso
NP 02 igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

SOMMANO cadauno 99,00 32,72 3´239,28 0,00

32 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente.
NP 03 SOMMANO cadauno 76,00 23,82 1´810,32 0,00

33 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso
NP 04 igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per

dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 87,00 84,60 7´360,20 0,00

34 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo
NP 05 smontaggio di quello esistente non più funzionante.

SOMMANO cadauno 84,00 10,31 866,04 0,00

35 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente.
NP 06 SOMMANO cadauno 95,00 11,62 1´103,90 0,00

36 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta intercettatrice, di diam. 100
NP 07 mm, completo di vite in acciaio e placca cromata.

SOMMANO cadauno 34,00 5,57 189,38 0,00

37 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di quello
NP 08 vecchio.

SOMMANO cadauno 42,00 20,21 848,82 0,00

38 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta intercettatrice, di
NP 09 diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca cromata

SOMMANO cadauno 33,00 5,95 196,35 0,00

39 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello esistente.
NP 10 SOMMANO cadauno 115,00 4,10 471,50 0,00

40 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello esistente.
NP 11 SOMMANO cadauno 101,00 7,70 777,70 0,00

41 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante l'impiego
NP 13 di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle man

... aggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.

SOMMANO cadauno 70,00 82,67 5´786,90 0,00

42 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di
NP 14 scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione deteriorata di

qua ... ie al ripristino, compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e
dimensione similare a quello rimosso.

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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SOMMANO cadauno 12,00 310,76 3´729,12 0,00

43 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella esistente.
NP 15 SOMMANO cadauno 17,00 86,56 1´471,52 0,00

44 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso
NP 16 igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare il

lavoro eseguito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 80,00 20,60 1´648,00 0,00

45 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di rosone e guarnizione,
NP 17 previa rimozione di quello esistente.

SOMMANO cadauno 42,00 23,08 969,36 0,00

46 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di guarnizione e quant'altro
NP 18 necessario per d'arlo in opera a regola d'arte, compreso lo smontaggio di quello

esistente.
SOMMANO cadauno 211,00 3,37 711,07 0,00

47 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a zaino, previa
NP 19 rimozione di quelli esistente.

SOMMANO cadauno 27,00 18,80 507,60 0,00

48 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis mediante ispezione e
NP 20 sostituzione dei gommini della batteria ivi compreso la pulizia della stessa ed ogni onere

e magistero per lo smontaggio del vecchio apparecchio.
SOMMANO cadauno 59,00 30,38 1´792,42 0,00

49 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di tappo a catenella,
NP 22 previo rimozione di quella esistente.

SOMMANO cadauno 41,00 35,33 1´448,53 0,00

50 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice per vaso igienico,
NP 23 compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta.

SOMMANO cadauno 59,00 29,40 1´734,60 0,00

51 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di raccorderia,
NP 24 guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a regola d'arte, compreso ogni

onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.
SOMMANO cadauno 60,00 31,19 1´871,40 0,00

52 Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso
NP 27 l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua

eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi .
SOMMANO cadauno 20,00 74,87 1´497,40 0,00

53 Rimozione di corpi illuminanti tipo plafoniere, fari e/o portalampade comunque fissati a
NP 28 parete o a soffitti, escluso il nolo e l'uso di trabattello e/o ponteggio fino ad un'altezza di

m 4,00 dal piano di lavoro, compreso la chiusura con malte e stuccheggiatura dei fori di
fissaggio.

SOMMANO cadauno 8,00 13,76 110,08 0,00

54 Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle dimensioni
NP 32 1200x300x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3900, colore luce 4000K, apertura

fascio 120°, resa cr ... lamento II, grado di protezione IP43, compreso ogni altro onere e
magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 155,38 1´243,04 0,00

55 Pannello stratificato in bachelite per fodrinatura porte interne o esterne fornito e posto
NP 32 in opera su infissi in alluminio per uno spessore fino a 5 mm.

SOMMANO mq 3,52 48,60 171,07 0,00

56 Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui lastrici, comprensivo
NP 33 delle opere murarie per la rimozione del sistema preesistente e la fornitura e posa di

nuovo  ...  in alto dei materiali, la revisione della pendenza della ristretta zona adiacente
la bocca di raccolta (massetto ecc.).

SOMMANO cadauno 5,00 245,61 1´228,05 0,00

57 Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con cannello a gas, previo
NP 34 taglio della guaina esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi al fine di

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 120´420,61 492,86
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 120´420,61 492,86

ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.
SOMMANO mq 522,55 3,63 1´896,86 0,00

58 Fornitura di rete metallica nervata portaintonaco tipo Nervometal ricavata da nastro
NP 40 zincato sendzimir, per la realizzazione di un'armatura per intonaci e posa mediante il

fissaggio con connettori all'intradosso dei travetti  dei solai. Dimensioni pannello cm
60x250 spessore mm 0,25 peso 1 Kg/mq

SOMMANO mq 6,00 11,56 69,36 0,00

59 Fornitura in opera di gruppo prese di servizio in esecuzione IP 40, completa di:
NP 41 a)Sezione energia - n.1 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso - n.2 copriforo in resina, con o senza

foro passacav ... placche serie civile e tutti gli accessori per il montaggio, per fornire
l'opera funzionante realizzata a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 5,00 159,79 798,95 0,00

60 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta
NP 42 operatore auno o due posti, compreso il trasporto dal deposito al luogo di giornata,

compreso l'autista dell'automezzo, e tutto quanto altro occorre per l'impiego in sito
SOMMANO ora 5,00 122,63 613,15 0,00

61 Picchettatura e verifica degli intonaci di copertura dei soffitti, attuata al fine di
NP.05 verificare la sicurezza da rischi di distacco. L'opera consiste nel percuotere le superfici

da ...  la solidità di adesione degli strati più profondi dell'intradosso dei solai (laterizi,
malta copriferro del c.a. ecc.).

SOMMANO mq 500,10 5,59 2´795,56 0,00

62 Demolizione controllata di superficie di solaio consistente nella demolizione solo della
NP.06 parte inferiore in laterizio compresa fra i travetti in cemento armato, eseguita a mano

dal basso verso l'alto.
SOMMANO mq 6,00 17,20 103,20 0,00

63 Ricostruzione di travetti in ca. con svellimento del calcestruzzo copriferro ammalorato e
NP.07 demolizione di ogni parte di calcestruzzo in fase di distacco e non dotata di sufficiente

...  uno spessore medio di circa 3/6 cm, applicato a mano a più riprese, compreso
l'armatura dei travetti con le casseformi.

SOMMANO m 9,00 96,37 867,33 0,00

64 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci,
P.03.010.065 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H
.a manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione

SOMMANO mq 84,00 18,17 1´526,28 10,68 0,700

65 Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture
R.02.010.070 in laterizio o tufo Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea at ...  di
.a giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di

taglio fino a 100 mm
SOMMANO ml 16,40 15,39 252,40 1,77 0,700

66 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti.
R.02.015.010 Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a SOMMANO mq 1´415,20 2,83 4´005,02 28,04 0,700

67 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più
R.02.015.070 tenaci. Con sabbiatura
.d SOMMANO mq 300,00 9,61 2´883,00 20,18 0,700

68 Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita totalmente a mano
R.02.020.020 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una
.b.CAM testa, eseguita ... mente a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di

recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati
SOMMANO mq 19,84 9,21 182,73 1,28 0,700

69 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
R.02.025.030 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.a.CAM tasselli d ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
SOMMANO mq 3,00 8,50 25,50 0,18 0,700

70 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
R.02.040.010 esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 136´439,95 554,99
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 136´439,95 554,99

.a.CAM a vivo di muro
SOMMANO mq 133,49 5,16 688,80 4,82 0,700

71 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili
R.02.050.010 comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari
.a.CAM SOMMANO cad 13,00 7,08 92,04 0,65 0,700

72 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico Rimozione di abachini in
R.02.090.090 lastre di larghezza non superiore a 30 cm
.a.CAM SOMMANO mq 8,00 21,25 170,00 1,19 0,700

73 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra per ripristini di murature anche voltate
R.03.030.015 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme
.a Te ... , per ripristini di murature anche voltate, compresi sfridi, legature alle barre

ancorate alle murature e distanziatori.
SOMMANO kg 219,57 2,41 529,16 3,70 0,700

74 Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o
R.03.030.035 pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg, previa accurata scarnitura,
.a depolverizzazione e lavaggio delle superfici. Su murature di tufo larghezza fino a 5 cm

profondità fino a 10 cm
SOMMANO ml 28,00 29,35 821,80 5,75 0,700

75 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le
R.03.040.090 parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle
.a armat ... . e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera

a cazzuola per spessori fino a 2 cm
SOMMANO mq 33,84 120,05 4´062,49 28,44 0,700

76 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio
R.04.010.040 dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che
.a saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento

degli incastri.
SOMMANO mq 43,50 49,70 2´161,95 15,13 0,700

77 Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura
R.04.020.010 e rimessa in quadro dell'infisso
.b SOMMANO mq 12,00 44,51 534,12 3,74 0,700

78 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di
T.01.010.030 portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra,
.a eseguiti anc ... eristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e

scarico, con esclusione degli oneri di discarica
SOMMANO mc 10,67 61,26 653,65 4,57 0,700

79 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
.a 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mq/cm 600,00 1,74 1´044,00 7,31 0,700

80 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
U.07.030.040 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a
.a quals ... accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5

Km. Ringhiere, inferriate e simili.
SOMMANO kg 337,50 1,29 435,38 3,05 0,700

Parziale LAVORI A MISURA euro 147´633,34 633,34 0,429

T O T A L E   euro 147´633,34 633,34 0,429

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 147´633,34 633,34 0,429

M:000 <nessuna> euro 147´633,34 633,34 0,429

M:000.001      I.C. RUSSOLILLO - CORSO LUCA D'AOSTA, 78 - PIANURA euro 20´295,78 113,04 0,557
M:000.002      I.C. RUSSOLILLO EX RUSSO 2 - VIA NAPOLI, 101 - PIANURA euro 5´592,47 27,63 0,494
M:000.003      I.C. RUSSOLILLO - VIA TORRICELLI, 52 - PIANURA euro 4´571,61 32,00 0,700
M:000.004      I.C. TROISI - VIA G. DE CHIRICO, 19 - PIANURA euro 5´304,60 14,00 0,264
M:000.005      I.C. TROISI - VIA CONTRADA PISANI, 10 - PIANURA euro 2´115,03 0,00 0,000
M:000.006      I.C. TROISI - VIA MASSERIA GRANDE, 54 - PIANURA euro 1´966,29 0,00 0,000
M:000.007      I.C. TROISI EX CENTRALE - VIA PROVINCIALE, 121 - PIANURA euro 2´469,50 3,82 0,155
M:000.008      I.C. TROISI CARITAS - VIA PROVINCIALE, 121 - PIANURA euro 1´608,67 0,00 0,000
M:000.009      I.C. FALCONE PRIMARIA - VIA PALLUCCI, 100 - PIANURA euro 11´318,84 55,86 0,494
M:000.010      I.C. FALCONE SECONDARIA - VIA PALLUCCI, 100 - PIANURA euro 3´218,97 0,00 0,000
M:000.011      I.C. 72° PALASCIANO VILLAGIO ITALSIDER - VIA CAMPANILE, 39 - PIANURA euro 4´506,25 0,00 0,000
M:000.012      I.C. 72° PALASCIANO NUOVO  EDIFICIO - VIA V. MARRONE, 65 - PIANURA euro 12´702,82 75,13 0,591
M:000.013      I.C. RUSSO VIA V. MARRONE, 67 - PIANURA euro 10´137,49 60,97 0,601
M:000.014      I.C. RUSSO PRIMARIA - VIA PADULA, 131 - PIANURA euro 3´835,84 26,84 0,700
M:000.015      I.C. PALASCIANO - VIA PADULA - PIANURA euro 5´143,17 21,35 0,415
M:000.016      54° SCHERILLO CENTRALE - VIA S. MANNA, 25 - SOCCAVO euro 5´050,63 7,63 0,151
M:000.017      54° SCHERILLO NUOVO EDIFICIO - VIA S. MANNA, 25 - SOCCAVO euro 4´889,32 5,83 0,119
M:000.018      I.C. MAROTTA CENTRALE -  VIA ADRIANO, 10 - PIANURA euro 7´294,70 50,92 0,698
M:000.019      I.C. MAROTTA CATONE - VIA CATONE, 96 - SOCCAVO euro 6´729,33 27,09 0,403
M:000.020      I.C. MAROTTA ADRIANO - VIA LIVIO ANDRONICO, 113 - SOCCAVO euro 5´466,00 38,26 0,700
M:000.021      I.C. MAROTTA BASILE - VIA ROMOLO E REMO, 33 - SOCCAVO euro 4´645,77 32,52 0,700
M:000.022      SMS PIRANDELLO - VIA CANONICO SCHERILLO, 34 - SOCCAVO euro 4´524,45 7,88 0,174
M:000.023      33° CD RISORGIMENTO - VIA CANONIO SCHERILLO, 40 - SOCCAVO euro 4´739,57 19,39 0,409
M:000.024      33° CD NUOVO EDIFICIO - VIA CANONICO SCHERILLO, 75 - SOCCAVO euro 3´212,20 9,91 0,309
M:000.025      33° CD VERDOLINO PADIGLIONE B - VIA LE BUCOLICHE, 3 - SOCCAVO euro 3´034,41 3,27 0,108
M:000.026      I.C. ALFANO - VIA ARNO, 14 - SOCCAVO euro 1´608,08 0,00 0,000
M:000.027      I.C. BRACCO - VIA TEVERE, 45 - SOCCAVO euro 1´651,55 0,00 0,000

TOTALE  euro 147´633,34 633,34 0,429

     Data, __________

Il Tecnico
geom. Giacomo Esposito

Il Responsabile del Procedimento
ing.Giulio Davini

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 



 

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A. 

OGGETTO: 

COMMITTENTE: 

Comune di Napoli 

Provincia di Napoli 

ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI 

pag. 1 

Data, ____________ 

Progetto definitivo/esecutivo degli INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE  
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA  
COVID-19 - MUNICIPALITA' 9 

Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole 

IL TECNICO 
geom.Giacomo Esposito 



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con
P.01.010.030 maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
.a inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... regola compreso
08/07/2020 lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/

m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
15,06

SOMMANO mq 15,06 18,67 281,17

2 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con
P.01.010.030 maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
.a inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... inali, compreso
08/07/2020 lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/

m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
15,02

SOMMANO mq 15,02 19,41 291,54

3 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
P.01.010.060 alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color
.b arancio brillante a maglie ovoidali, r ...  magistero per dare il lavoro
08/07/2020 finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro

Altezza pari a 1,50 m
14,49

SOMMANO mq 14,49 17,40 252,13

4 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
P.01.010.060 alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color
.b arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ti infissi nel terreno ad una
08/07/2020 distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro.

Altezza pari a 1,50 m
15,02

SOMMANO mq 15,02 17,87 268,41

5 Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92
P.01.040.070 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e
.b manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Nolo
08/07/2020 da 50 kg, classe AB1C

SOMMANO cad/
30gg 0,00 37,54 0,00

6 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da
P.01.050.030 struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
.a pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed
08/07/2020 espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm

100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad 0,00 112,96 0,00

7 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno,
P.01.050.040 costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti
.a in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo,
08/07/2020 compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo

cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad/
30gg 0,00 72,52 0,00

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole

A   R I P O R T A R E 1´093,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´093,25

8 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese
P.01.050.090 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.a locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato
08/07/2020 (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450

x240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad 0,00 485,08 0,00

9 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
P.01.050.100 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.a locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo,
08/07/2020 compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni

450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad/
30gg 0,00 347,83 0,00

10 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
P.01.060.010 spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato
.c 120 cm, rifrangenza classe I
08/07/2020 10,00

SOMMANO cad/
30gg 10,00 10,94 109,40

11 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di
P.01.060.020 acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
.a Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
08/07/2020 12,00

SOMMANO cad/
30gg 12,00 5,29 63,48

12 Estintore carrellato a polvere, fornito e posto in opera, omologato
S.01.030.080 secondo le norme vigenti, completo di valvola a leva, valvola di
.b sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono
08/07/2020 di diffusione Da 50 kg, classe AB1C

SOMMANO cad 0,00 402,01 0,00

13 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie
S.02.020.015 locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe
.d pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... sivi al primo, compreso
08/07/2020 gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240

cm con altezza pari a 270 cm

SOMMANO cad/30gg 0,00 286,99 0,00

14 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
S.02.020.030 autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
.a plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando
08/07/2020 di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da

minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad/30gg 0,00 95,48 0,00

15 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
S.02.020.040 autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
.a plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... i successivi al
08/07/2020 primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da

minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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SOMMANO cad/30gg 0,00 61,37 0,00

16 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie
S.02.020.090 locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe
.d pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... terno semivetrato
08/07/2020 (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540

x240 cm con altezza pari a 270 cm

SOMMANO cad/30gg 0,00 427,81 0,00

17 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
S.03.010.015 conformità secondo le norme vigenti Guanti termostabili
.j 15,00
08/07/2020

SOMMANO cad 15,00 9,55 143,25

18 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di
S.03.010.025 conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa bassa di sicurezza
.a EN 345 S1P
08/07/2020 16,00

SOMMANO cad 16,00 28,83 461,28

19 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di
S.03.010.050 conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma
.a UNI EN 352 Cuffia peso 180 g SNR 27 dB
08/07/2020 16,00

SOMMANO cad 16,00 19,04 304,64

20 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
S.04.020.010 spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato
.c 120 cm, rifrangenza classe I
08/07/2020 15,00

SOMMANO cad 15,00 8,55 128,25

21 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
S.04.020.015 da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
.a giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro
08/07/2020 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il

primo mese

SOMMANO cad 0,00 14,98 0,00

22 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
S.04.020.015 da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
.b giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro
08/07/2020 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per

il primo mese

SOMMANO cad 0,00 22,70 0,00

23 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
S.04.020.015 da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
.d giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro
08/07/2020 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno nolo per mese successivo

al primo

SOMMANO cad/30gg 0,00 18,15 0,00

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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24 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di
S.04.020.020 acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese
.c Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II
08/07/2020

SOMMANO cad 0,00 8,21 0,00

25 Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare
S.04.020.035 zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese
.a o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e
08/07/2020 rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti

5,10

SOMMANO cad 5,10 0,61 3,11

26 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
S.04.020.040 composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm
.a con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... ialle
08/07/2020 lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione

completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm

SOMMANO cad 0,00 32,38 0,00

27 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione
S.04.020.060 circolare da mm 48 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli
.b (dischi diametro 60 cm
08/07/2020

SOMMANO cad 0,00 0,87 0,00

28 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
S.04.020.070 per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione60x40 cm
.b Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia
08/07/2020

SOMMANO cad 0,00 1,09 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´306,66

T O T A L E   euro 2´306,66

     Data, __________

Il Tecnico
geom.Giacomo Esposito

Il Responsabile del Procedimento
ing.Giulio Davini

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Nr. 1 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una
C.08.010.060 pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di
.d sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua

fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico
da 50 l
euro (duecentotrentasei/98) cad 236,98

Nr. 2 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20
E.01.020.020 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione
.a delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o

l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee.
(con trovanti fino a 0.3 mc)
euro (centoventiquattro/14) mc 124,14

Nr. 3 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
E.07.010.040 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior
.bCAM spessore oltre i 4 cm

euro (tre/01) mq 3,01

Nr. 4 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a
E.07.020.020 parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 8 cm
.a.CAM euro (ventitre/85) mq 23,85

Nr. 5 idem c.s. ...piano. Spessore 10 cm
E.07.020.020 euro (ventisei/97) mq 26,97
.b.CAM
Nr. 6 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a
E.07.020.020 parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 15 cm
.d.CAM euro (quaranta/94) mq 40,94

Nr. 7 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi
E.08.020.010 profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
.b.CAM cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe,

mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 10 cm
euro (ventisei/20) mq 26,20

Nr. 8 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo
E.08.080.010 cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza
.b.CAM caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe,

mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 10 cm - REI 180
euro (trentadue/30) mq 32,30

Nr. 9 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile
E.12.010.010 bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche,
.b armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso

longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi
a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
euro (diciassette/30) mq 17,30

Nr. 10 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata
E.12.020.010 con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso
.b doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo

continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento
con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su
superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna
euro (ventidue/62) mq 22,62

Nr. 11 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/
E.12.060.010 m
.a euro (uno/63) mq 1,63

Nr. 12 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine
E.12.060.040 acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
.a euro (due/65) mq 2,65

Nr. 13 Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui
E.12.060.070 giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
.a euro (ottanta/08) mq 80,08

Nr. 14 Posa in opera di Pavimento con appositi collanti Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti,
E.13.000.020 compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica
.f euro (diciotto/42) mq 18,42

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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Nr. 15 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in
E.13.030.020 opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo
.a.CAM spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi

speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm
euro (quarantaotto/93) mq 48,93

Nr. 16 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4
E.13.030.020 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a
.bCAM cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di

dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo
euro (quarantanove/62) mq 49,62

Nr. 17 Posa in opera Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione, posti in opera con idoneo collante su
E.15.010.010 sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti a cemento bianco o colorato, i
.a pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.

euro (ventiquattro/54) mq 24,54

Nr. 18 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida
E.15.020.010 o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la
.cCAM suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il

tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari
euro (quarantauno/76) mq 41,76

Nr. 19 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
E.15.080.050 suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita
.a.CAM euro (dodici/56) m 12,56

Nr. 20 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario
E.16.010.030 sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
.a euro (tre/84) mq 3,84

Nr. 21 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
.a.CAM complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o

esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia
euro (ventiquattro/91) mq 24,91

Nr. 22 idem c.s. ...o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte
E.16.020.030 euro (quattro/25) mq 4,25
.e
Nr. 23 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
.f complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o

esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne
euro (due/83) mq 2,83

Nr. 24 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti
E.17.010.020 alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la
.a.CAM sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

euro (trentadue/74) mq 32,74

Nr. 25 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di
E.18.070.010 alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento
.a superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a

colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e
piletta per l’innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l’applicazione di
serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq
euro (duecentoquarantatre/13) mq 243,13

Nr. 26 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da:
E.18.075.020 anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con
.c materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare;

guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con
anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm
euro (cinquecentonove/69) cad 509,69

Nr. 27 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di
E.18.075.045 sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di
.c tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

euro (centonovanta/74) cad 190,74

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole
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Nr. 28 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,
E.18.080.060 realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in
.b profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di

colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o
cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di
materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m²
1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq
euro (duecentoquaranta/02) mq 240,02

Nr. 29 Invetriata esterna fissa anche per sopraluce Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a
E.18.080.070 murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in
.b lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa;

realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri
semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed
acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto;
guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio:
zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione,
polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo
contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq
euro (centosettantasei/84) mq 176,84

Nr. 30 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
E.19.010.070 eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
.b.CAM fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la

spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili
euro (sei/13) kg 6,13

Nr. 31 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
E.21.010.005 all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico
.b.CAM euro (dodici/00) mq 12,00

Nr. 32 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
E.21.010.010 acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
.a.CAM euro (tre/35) mq 3,35

Nr. 33 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre
E.21.020.030 mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
.b.CAM euro (otto/15) mq 8,15

Nr. 34 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
E.21.050.010 metalliche già trattate. All'ossido di ferro
.b.CAM euro (sei/20) mq 6,20

Nr. 35 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco
E.21.050.040 euro (undici/52) mq 11,52
.a.CAM
Nr. 36 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
I.01.010.010. continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
a suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5

mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per
ambienti civili
euro (quarantasette/76) cad 47,76

Nr. 37 Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
I.01.010.015. collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione
a ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con

coperchio, le tubazioni in multistrato preisolato per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e
cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative
rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti
euro (settantanove/47) cad 79,47

Nr. 38 Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
I.01.010.035. linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le
a valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni

d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le
opere murarie per l'apertura ed eguagliatura delle tracce.Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili
euro (quarantacinque/84) cad 45,84

Nr. 39 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna
I.01.010.045. fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle
a tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie

Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
euro (cinquantatre/85) cad 53,85
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Nr. 40 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,
I.01.020.020. galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in
a polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo

necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in
vitreous-china con cassetta a parete
euro (duecentocinquanta/90) cad 250,90

Nr. 41 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di
I.01.020.060. erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale,
a compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione

dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando
euro (duecentosettantanove/97) cad 279,97

Nr. 42 Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura
I.01.030.060. min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenticomposto da
a WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di

cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo
anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di
staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di
diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le
pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle
apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili
euro (duemilaquattrocentoottantasette/33) cad 2´487,33

Nr. 43 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1/2"
I.02.010.070. euro (dodici/52) cad 12,52
b
Nr. 44 Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il
I.02.010.075. materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"
b euro (trentanove/72) cad 39,72

Nr. 45 Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2
I.02.010.090. euro (quarantasette/17) cad 47,17
f
Nr. 46 Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi verticale o orizzontale all'interno
I.03.010.020. di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura
gCAM tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110 mm
euro (ventiuno/74) m 21,74

Nr. 47 Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
L.01.020.020 conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con
.i caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere

murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq+ T in
tubo a vista IP 5x
euro (tredici/47) m 13,47

Nr. 48 Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, fornito e posto in opera, costituito da sganciatore differenziale ad alta
L.01.080.060 sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c.; Tensione di isolamento: 500V a.c.; Potere di interruzione
.a 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica

di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su
guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli
"m" 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m
euro (centotrenta/88) cad 130,88

Nr. 49 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
L.02.010.010 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare
.c stampigliato a rilievo la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione

2,5 mm²
euro (zero/79) m 0,79

Nr. 50 idem c.s. ...Unipolare Sezione 4 mm²
L.02.010.010 euro (zero/99) m 0,99
.d
Nr. 51 idem c.s. ...Unipolare Sezione 6 mm²
L.02.010.010 euro (uno/33) m 1,33
.e
Nr. 52 Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti
L.02.030.030 indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per
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.a impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm
euro (nove/31) m 9,31

Nr. 53 idem c.s. ...4X Da 90x40 mm
L.02.030.030 euro (tredici/94) m 13,94
.c
Nr. 54 Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, fornita e posta in opera, corpo in
L.02.050.050 alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 155x130x65 mm
.c euro (diciotto/29) cad 18,29

Nr. 55 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm
L.03.010.010 euro (sette/81) cad 7,81
.d.CAM
Nr. 56 Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11 da 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11
L.03.010.080 euro (otto/91) cad 8,91
.a
Nr. 57 Proiettori a LED Proiettore a LED asimmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in
L.04.040.060 vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato; verniciatura standard a
.a.CAM polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere,

resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 230x150x80 mm. Potenza 28-38 W.
euro (centosettanta/40) cad 170,40

Nr. 58 Verifica di impianti  di protezione contro le scariche atmosferiche e dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici, compreso
N.P. 01 rilascio di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 - Per impianti fino a 6 KW

euro (ottocento/00) cad 800,00

Nr. 59 Verifica degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici, compreso
N.P. 02 rilascio di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 - Per impianti da 6 KW a 15 KW

euro (milleduecento/00) cadauno 1´200,00

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo
NP 01 smontaggio di quello esistente.

euro (centododici/61) cadauno 112,61

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio
NP 02 pezzo.

euro (trentadue/72) cadauno 32,72

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente.
NP 03 euro (ventitre/82) cadauno 23,82

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia
NP 04 batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

euro (ottantaquattro/60) cadauno 84,60

Nr. 64 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.
NP 05 euro (dieci/31) cadauno 10,31

Nr. 65 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente.
NP 06 euro (undici/62) cadauno 11,62

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca
NP 07 cromata.

euro (cinque/57) cadauno 5,57

Nr. 67 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di quello vecchio.
NP 08 euro (venti/21) cadauno 20,21

Nr. 68 Fornitura e posa in opera di tappo grigliato a pavimento per cassetta intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e
NP 09 placca cromata

euro (cinque/95) cadauno 5,95

Nr. 69 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello esistente.
NP 10 euro (quattro/10) cadauno 4,10

Nr. 70 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello esistente.
NP 11 euro (sette/70) cadauno 7,70

Nr. 71 Fornitura e posa in opera di vaso bianco a pianta ovale (Ovalino) in porcellana del tipo a cacciata, compreso dadi, anello in gomma,
NP 12 morsetti, viti e ogni opera necessaria per il fissaggio.

euro (centoventiquattro/07) cadauno 124,07

Nr. 72 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e
NP 13 magistero, ivi incluso quello relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la rimozione,ove occorre, del
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servizio igienico e il successivo riposizionemento mediante fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare
perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
euro (ottantadue/67) cadauno 82,67

Nr. 73 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per
NP 14 sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera delle relative parti di nuova

conduttura, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature, nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso
eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione similare a quello rimosso.
euro (trecentodieci/76) cadauno 310,76

Nr. 74 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella esistente.
NP 15 euro (ottantasei/56) cadauno 86,56

Nr. 75 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente
NP 16 ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

euro (venti/60) cadauno 20,60

Nr. 76 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.
NP 17 euro (ventitre/08) cadauno 23,08

Nr. 77 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,
NP 18 compreso lo smontaggio di quello esistente.

euro (tre/37) cadauno 3,37

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a zaino, previa rimozione di quelli esistente.
NP 19 euro (diciotto/80) cadauno 18,80

Nr. 79 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi
NP 20 compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo smontaggio del vecchio apparecchio.

euro (trenta/38) cadauno 30,38

Nr. 80 Sostituzione di tubo a snodo "a becco" in ottone cromato per rubinetto miscelatore a parete, compreso guarnizioni e tutto quanto
NP 21 occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (tredici/72) cadauno 13,72

Nr. 81 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.
NP 22 euro (trentacinque/33) cadauno 35,33

Nr. 82 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la
NP 23 lubrificazione e la verifica della tenuta.

euro (ventinove/40) cadauno 29,40

Nr. 83 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a
NP 24 regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

euro (trentauno/19) cadauno 31,19

Nr. 84 Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni.
NP 25 euro (sessantaotto/84) cadauno 68,84

Nr. 85 Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza di
NP 26 due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali rifiuti fognari

asportati.
euro (duecentocinquantaotto/59) cadauno 258,59

Nr. 86 Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la
NP 27 ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi .

euro (settantaquattro/87) cadauno 74,87

Nr. 87 Rimozione di corpi illuminanti tipo plafoniere, fari e/o portalampade comunque fissati a parete o a soffitti, escluso il nolo e l'uso di
NP 28 trabattello e/o ponteggio fino ad un'altezza di m 4,00 dal piano di lavoro, compreso la chiusura con malte e stuccheggiatura dei fori di

fissaggio.
euro (tredici/76) cadauno 13,76

Nr. 88 Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti.
NP 29 euro (cinque/24) cadauno 5,24

Nr. 89 Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
NP 30 euro (dodici/04) cadauno 12,04

Nr. 90 Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle dimensioni 600x600x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi 3680,
NP 31 colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cromatica > 82, fattore di potenza > 0,90, volt 220-240V, Hertz 50/60 Hz, classe

isolamento II, grado di protezione IP 40. Completa di cornice in alluminio con finitura bianca per istallazione a soffitto ed ogni altro
onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte.
euro (centoottantauno/43) cadauno 181,43
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Nr. 91 Fornitura e posa in opera di pannello a led ad alta luminosità delle dimensioni 1200x300x50 mm da 42 W, resa 100 W, lume resi
NP 32 3900, colore luce 4000K, apertura fascio 120°, resa cromatica > 82, fattore di potenza > 0,90, volt 220-240V, Hertz 50/60 Hz, classe

isolamento II, grado di protezione IP43, compreso ogni altro onere e magistero per darlo in opera a perfetta regola d'arte.
euro (centocinquantacinque/38) cadauno 155,38

Nr. 92 Pannello stratificato in bachelite per fodrinatura porte interne o esterne fornito e posto in opera su infissi in alluminio per uno spessore
NP 32 fino a 5 mm.

euro (quarantaotto/60) mq 48,60

Nr. 93 Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui lastrici, comprensivo delle opere murarie per la rimozione del sistema
NP 33 preesistente e la fornitura e posa di nuovo bocchettone in pvc, con eventuali pezzi speciali per il raccordo alle pluviali. E' compreso

altresì ogni opera materiali e magistero per il perfetto deflusso pluviale.Sono altresì compresi i trasporti, il tiro in alto dei materiali, la
revisione della pendenza della ristretta zona adiacente la bocca di raccolta (massetto ecc.).
euro (duecentoquarantacinque/61) cadauno 245,61

Nr. 94 Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva
NP 34 spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.

euro (tre/63) mq 3,63

Nr. 95 Pulizia solaio di copertura da aghi di pino, erbacce e terriccio, compreso il calo in basso del materiale di risulta.
NP 35 euro (uno/72) mq 1,72

Nr. 96 Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero,
NP 36 escluso i ponti di servizio.

euro (sessantaotto/84) cadauno 68,84

Nr. 97 Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di  detriti di varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali,
NP 37 curando di non alterare né danneggiare il canele, con la sola esclusione dei ponteggi di servizzio.

euro (cinque/74) ml 5,74

Nr. 98 Riparazione di colonna fecale per sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso lo smontaggio ed il
NP 38 rimontaggio delle relative parti di conduttura, l'incastro, la sigillatura e gli eventuali pezzi speciali, nonchè il taglio del cassonetto di

protezione e le opere murarie necessarie al suo ripristino, compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione
similare a quello rimosso.
euro (trecentodieci/76) cadauno 310,76

Nr. 99 idem c.s. ...a quello rimosso.
NP 39 euro (duecentosettantauno/67) cadauno 271,67

Nr. 100 Fornitura di rete metallica nervata portaintonaco tipo Nervometal ricavata da nastro zincato sendzimir, per la realizzazione di
NP 40 un'armatura per intonaci e posa mediante il fissaggio con connettori all'intradosso dei travetti  dei solai. Dimensioni pannello cm

60x250 spessore mm 0,25 peso 1 Kg/mq
euro (undici/56) mq 11,56

Nr. 101 Fornitura in opera di gruppo prese di servizio in esecuzione IP 40, completa di: a)Sezione energia - n.1 2P+T 10 ÷ 16 A bipasso - n.2
NP 41 copriforo in resina, con o senza foro passacavo; b)Sezione fonia-dati - n.1 presa dati RJ45 CAT. 6, - n.2 copriforo in resina, con o

senza foro passacavo.Sono compresi scatole, supporti, placche serie civile e tutti gli accessori per il montaggio, per fornire l'opera
funzionante realizzata a regola d'arte.
euro (centocinquantanove/79) cadauno 159,79

Nr. 102 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore auno o due posti, compreso il trasporto
NP 42 dal deposito al luogo di giornata, compreso l'autista dell'automezzo, e tutto quanto altro occorre per l'impiego in sito

euro (centoventidue/63) ora 122,63

Nr. 103 Picchettatura e verifica degli intonaci di copertura dei soffitti, attuata al fine di verificare la sicurezza da rischi di distacco. L'opera
NP.05 consiste nel percuotere le superfici da ispezionare, in modo da provocare la caduta del materiale in avanzato stato di precarietà di

adesione. L'azione della percussione, inoltre, consentirà di percepire acusticamente la solidità di adesione degli strati più profondi
dell'intradosso dei solai (laterizi, malta copriferro del c.a. ecc.).
euro (cinque/59) mq 5,59

Nr. 104 Demolizione controllata di superficie di solaio consistente nella demolizione solo della parte inferiore in laterizio compresa fra i
NP.06 travetti in cemento armato, eseguita a mano dal basso verso l'alto.

euro (diciassette/20) mq 17,20

Nr. 105 Ricostruzione di travetti in ca. con svellimento del calcestruzzo copriferro ammalorato e demolizione di ogni parte di calcestruzzo in
NP.07 fase di distacco e non dotata di sufficiente resistenza. Le armature in stato di degrado saranno scoperte rimuovendo lo strato di

copriferro e traccie di eventuali precedenti interventi di riparazione con trattamento delle parti di armature metalliche scoperte con
accurata spazzolatura mediante mezzi meccanici di tutte le superfici sino all’eliminazione di tutte le parti ossidate.Successivo
trattamento delle armature metalliche precedentemente ripulite con la posa di protezioni a miscele bicomponenti a base di resine
sintetiche ed inibitori di corrosione tipo ( Mapefer). Infine si procederà alla ricostruzione del calcestruzzo copriferro mediante
l’impiego di malta cementizia adesiva, monocomponente, solfatoresistente, a ritiro controllo, tixotropica tipo (Mapegrout) e priva di
cloruli per ripristini strutturali a base di additivi in polvere e micrifibre sintetiche alcalo resistenti per uno spessore medio di circa 3/6
cm, applicato a mano a più riprese, compreso l'armatura dei travetti con le casseformi.
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euro (novantasei/37) m 96,37

Nr. 106 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4
P.03.010.020 m - Per il 1°mese o frazione
.a euro (sedici/31) m 16,31

Nr. 107 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo
P.03.010.065 scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione
.a euro (diciotto/17) mq 18,17

Nr. 108 Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo Taglio di superfici verticali
R.02.010.070 eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o
.a tufo. Profondità di taglio fino a 100 mm

euro (quindici/39) ml 15,39

Nr. 109 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
R.02.015.010 euro (due/83) mq 2,83
.a
Nr. 110 Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sabbiatura
R.02.015.070 euro (nove/61) mq 9,61
.d
Nr. 111 Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche
R.02.020.020 voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da
.b.CAM riutilizzare. Muratura in mattoni forati

euro (nove/21) mq 9,21

Nr. 112 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
R.02.020.030 ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm
.a.CAM euro (quattro/89) mq 4,89

Nr. 113 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
R.02.025.030 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e
.a.CAM accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq

euro (otto/50) mq 8,50

Nr. 114 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
R.02.025.050 tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
.a.CAM e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq

euro (dieci/62) mq 10,62

Nr. 115 idem c.s. ...m. Superficie da 3,01 a 5 mq
R.02.025.050 euro (otto/50) mq 8,50
.b.CAM
Nr. 116 Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del
R.02.030.010 materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di
.a profondità. Larghezza fino a 5 cm

euro (quattordici/30) mq/cm 14,30

Nr. 117 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
R.02.040.010 delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a.CAM euro (cinque/16) mq 5,16

Nr. 118 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione
R.02.050.010 di apparecchi igienico sanitari
.a.CAM euro (sette/08) cad 7,08

Nr. 119 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
R.02.060.022 l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
.a.CAM di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm

euro (quattordici/55) mq 14,55

Nr. 120 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
R.02.060.022 l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di
.aCAM 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm

euro (quattordici/55) mq 14,55

Nr. 121 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o
R.02.060.035 cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di rivestimento in legno di
.aCAM qualsiasi natura e dimensione

euro (sette/08) mq 7,08

Nr. 122 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
R.02.060.040 pavimento in piastrelle di ceramica
.aCAM euro (otto/50) mq 8,50
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Nr. 123 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale.
R.02.060.050 euro (dieci/62) mq 10,62
.a.CAM
Nr. 124 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a
R.02.080.010 discarica.Controsoffitti in lastre di gesso
.b.CAM euro (cinque/67) mq 5,67

Nr. 125 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm
R.02.090.090 euro (ventiuno/25) mq 21,25
.a.CAM
Nr. 126 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra per ripristini di murature anche voltate Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra
R.03.030.015 controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche vigenti, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura, per ripristini di
.a murature anche voltate, compresi sfridi, legature alle barre ancorate alle murature e distanziatori.

euro (due/41) kg 2,41

Nr. 127 Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400
R.03.030.035 Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici. Su murature di tufo larghezza fino a 5 cm profondità fino
.a a 10 cm

euro (ventinove/35) ml 29,35

Nr. 128 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,
R.03.040.090 spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e
.a sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento

anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di
intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore,
fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per
ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori
fino a 2 cm
euro (centoventi/05) mq 120,05

Nr. 129 Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei
R.04.010.020 fori e lubrificazione ferramenta
.a euro (ventitre/86) mq 23,86

Nr. 130 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per
R.04.010.040 l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli
.a incastri.

euro (quarantanove/70) mq 49,70

Nr. 131 Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso
R.04.020.010 euro (quarantaquattro/51) mq 44,51
.b
Nr. 132 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
T.01.010.030 provenienti da movimenti terra, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali
.a caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica

euro (sessantauno/26) mc 61,26

Nr. 133 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
U.02.040.020 giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e
.aCAM marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità

europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 160 mm
euro (undici/35) m 11,35

Nr. 134 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri.
U.05.020.022 Spessore 5 cm
.a euro (quindici/74) mq 15,74

Nr. 135 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
U.05.020.096 prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso
.a degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/

m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
euro (uno/74) mq/cm 1,74

Nr. 136 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di Segnaletica orizzontale, di nuovo
U.05.050.058 impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore
.a bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della

segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm.
euro (uno/65) ml 1,65

Nr. 137 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
U.07.030.040 spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi,
.a tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e
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simili.
euro (uno/29) kg 1,29

     Data, __________

Il Tecnico
geom. Giacomo Esposito

Il Responsabile del Procedimento
ing.Giulio Davini

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Area Manutenzione - Servizio Tecnico Scuole



Comune di Napoli 
 

Provincia di Napoli  
 
 
 
 
 
 

 

PIANO DI SICUREZZA E 
 

COORDINAMENTO 
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Piano di Sicurezza e Coordinamento  
Edifici scolastici  

COMMITTENTE: Comune di Napoli 

 
CANTIERE: Municipalità 9, Comune di Napoli 

 

 
Comune di Napoli, 10/07/2020 

 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

 
_____________________________________ 

 
per presa visione 

 
IL COMMITTENTE 

 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.  
 

 
Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Edifici scolastici  - Pag.  1



LAVORO 
 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:  

 

Natura dell'Opera: Opera Edile 

OGGETTO: Piano di Sicurezza e Coordinamento 
Edifici scolastici  

Importo presunto dei Lavori: 147.000,00 

Data inizio lavori:  

Data fine lavori (presunta):  

Durata in giorni (presunta):  
  

Dati del CANTIERE:  

Indirizzo Scuole Municipalità 9 

Città: Comune di Napoli  
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COMMITTENTI 
 
 

 

DATI COMMITTENTE:   
Ragione sociale: Comune di Napoli  
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RESPONSABILI 
 

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
 
 
 

 

RUP:   
Nome e Cognome: Giulio Davini  
Qualifica:ingegnere 

 

Direttore dei Lavori:   
Nome e Cognome: Giacomo Esposito  
Qualifica: geometra 

 

Responsabile dei Lavori:   
Nome e Cognome: Giulio Davini  
Qualifica:ingegnere 

 

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:   
Nome e Cognome: Maurizio Barbano 

Qualifica:ingegnere 

 

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:   
Nome e Cognome: Maurizio Barbano  
Qualifica:ingegnere 
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IMPRESE 
 

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
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DOCUMENTAZIONE  
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È   
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 

 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Edifici scolastici Municipalità 9  
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 
 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici delle Municipalità 9  
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AREA DEL CANTIERE 
 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti  
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive  
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 

In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità relative sia alle caratteristiche dell'area su cui dovrà 

essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andrà a collocarsi. 

Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008  tale valutazione, riferita almeno agli elementi di cui all'Allegato 
XV.2, dovrà riguardare i seguenti aspetti: 
 
Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica condizione dell'area del 

cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di sottoservizi, ecc.); [D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, 

punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]  
 
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive, trasmessi 

dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere preesistente, di viabilità ad elevata 

percorrenza, ecc.);  
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)] 
 
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive, 

conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad es. rumori, polveri, caduta di 

materiali dall'alto, ecc);  
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)] 
 
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita una breve 

descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica relazione, potrà rinviarsi ad essa 

nel punto "Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli allegati al Piano di Sicurezza. [D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, 

punto 2.1.4]  
 
 

 

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 
 

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Edifici Scolastici 

 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL 

CANTIERE  
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

Nessuno 
 

 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE 

COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE 
 

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

 

Nessuno  
 
 

 
Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Edifici scolastici  - Pag.  9



DESCRIZIONE CARATTERISTICHE 
 

IDROGEOLOGICHE 
 

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti  
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive  
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

 

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni 
 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura, munita di 

segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.  
Quando per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, è 

necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona 

proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo. 
 

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva i cantieri stradali devono essere adottati provvedimenti 
che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, 
oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti. 
Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben 
visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione 
deve comunque essere prevista per le ore notturne.  

 
 

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Impianto di terra: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di dispersione; 

conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali. 
 
2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per l'autoprotezione (CEI 

81-1:1990) devono essere protette contro le scariche atmosferiche.  
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso 
l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico. 

 

Rischi specifici:  
1) Elettrocuzione;  
 

 

Zone di deposito attrezzature 
 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in prossimità 

degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti. 

 

Rischi specifici:  
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1) Investimento, ribaltamento; 
 

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;  
 

 

Zone di stoccaggio materiali 
 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità generale e della loro 

accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, 

quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni.  
Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi 
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle 
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo. 

 

Rischi specifici:  
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 

2) Investimento, ribaltamento;  
 

 

Zone di stoccaggio dei rifiuti 
 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli accessi carrabili. 

Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i 

lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso. 

 

Rischi specifici:  
1) Investimento, ribaltamento; 
 

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;  
 

 

Trabattelli 
 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Trabattelli: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare 
idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) la stabilità deve essere garantita anche senza 
la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per l'uso cui 
possono essere adibiti; 3) nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale a dire che 
è necessario disattivare le ruote per garantire l'equilibrio del ponte - i ponti anche se su ruote rientrano nella disciplina relativa 
alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi; 4) devono avere una base sufficientemente 
ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli 
spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati; 5) l'altezza massima consentita è di m 15, dal piano 
di appoggio all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le più recenti norme di buona tecnica possono raggiungere 
l'altezza di 12 m se utilizzati all'interno degli edifici e 8 m se utilizzati all'esterno degli stessi; 6) per quanto riguarda la portata, 
non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; 
7) i ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture; 8) 
sull'elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di 
sicurezza e d'uso di cui tenere conto.  
Misure di prevenzione:  1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori;  2) il piano di scorrimento delle ruote deve risultare  
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compatto e livellato; 3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei, con 

stabilizzatori o sistemi equivalenti; 4) il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità; 5) per 

impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali; 6) l'impalcato deve essere 

completo e ben fissato sugli appoggi; 7) il parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere regolamentare e 

corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20 o, se previsto dal costruttore, cm 15; 8) per l'accesso ai vari 

piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano lunghezza superiore ai 5 m ed una 

inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le cadute dall'alto;  
9) per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile; 10) all'esterno e per altezze 
considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 

 

Rischi specifici:  
1) Caduta dall'alto; 
 

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;  
 

 

Ponti su cavalletti 
 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Ponti su cavalletti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti su cavalletti sono piani di lavoro realizzati con tavole fissate su cavalletti di appoggio 

non collegati stabilmente fra loro; 2) i ponti su cavalletti devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte ed essere 

conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 3) non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono essere 

usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; 4) non devono avere altezza superiore a m 2.; 5) i ponti su 

cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni; 6) i ponti su cavalletti non possono essere usati uno in 

sovrapposizione all'altro; 7) i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, 

sacchi di cemento o cavalletti improvvisati in cantiere.  
Misure di prevenzione: 1) i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto; 2) la distanza 
massima fra due cavalletti può essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 4 m con sezione trasversale minima di cm 30 di 
larghezza e cm 5 di spessore; 3) per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono 
poggiare sempre su tre cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe m 4 con larghezza minima di cm 20 e cm 5 di spessore;  
4) la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90; 5) le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra 
loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20. 

 

Rischi specifici:  
1) Scivolamenti, cadute a livello;  
 

 

Recinzioni di cantiere 
 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale 

regolamento edilizio (generalmente m.2), in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di 

confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.  
 

 

Impianto elettrico di cantiere 
 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Impianto elettrico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.  
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e 
di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. 
Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le 
norme specifiche previste per i cantieri.   
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L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 

gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.  
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle 
macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra. 
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica 
dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione 
in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga 
effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle 
linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere 
effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa. 

 

Rischi specifici:  
1) Elettrocuzione;  
 

 

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Impianto di terra: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di dispersione; 

conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali. 

 

Rischi specifici:  
1) Elettrocuzione;  
 

 

Parcheggio autovetture 
 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Parcheggio autovetture; 

Prescrizioni Organizzative:   
Una zona dell'area occupata dal cantiere, da ubicarsi in prossimità dell'ingresso pedonale, andrà destinata a parcheggio riservato 

ai lavoratori del cantiere.  
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
Edifici scolastici  - Pag. 15



LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 
 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti  
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive  
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

 
 
 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
 
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al 

cantiere, per mezzi e lavoratori. 
 

Macchine utilizzate:  
1) Dumper. 
 

Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; 

d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 
d) Sega circolare; 
e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
f) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.  

 

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee 

elettriche 
 
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree. 
 

Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di 

sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute). 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Elettrocuzione; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Sega circolare; 
d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; 
Scivolamenti, cadute a livello.  
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Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 
 
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere. 
 

Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c) 

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Elettrocuzione; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.  

 

Demolizione di pareti divisorie 
 
Demolizione di pareti divisorie. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento 

dei materiali eventualmente recuperabili. 
 

Macchine utilizzate:  
1) Autocarro; 
2) Dumper; 
3) Pala meccanica. 
 

Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla demolizione di pareti divisorie; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla demolizione di pareti divisorie; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di 

sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Inalazione polveri, fibre; 
b) Vibrazioni; 
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
d) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Martello demolitore elettrico; 
e) Ponte su cavalletti; 
f) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.  

 

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge 
 
Rimozione del calcestruzzo ammalorato dei balconi e logge fino allo scoprimento dei ferri di armatura e loro pulizia da ossidi.  
Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta. 
 

Macchine utilizzate:  
1) Dumper. 
 

Lavoratori impegnati:  
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1) Addetto alla rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di 

sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Inalazione polveri, fibre; 
c) Vibrazioni; 
d) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Martello demolitore elettrico; 
d) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.  

 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 
 
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di 

risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
 

Macchine utilizzate:  
1) Dumper. 
 

Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di 

sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Inalazione polveri, fibre; 
b) Vibrazioni; 
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
d) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Martello demolitore elettrico; 
e) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.  

 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 
 
Rimozione intonaci e rivestimenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 

l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
 

Macchine utilizzate:  
1) Dumper. 
 

Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative:  
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di 

sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Inalazione polveri, fibre; 
c) Vibrazioni; 
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
e) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Martello demolitore elettrico; 
d) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.  

 

Rimozione di serramenti interni 
 
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento 

dei materiali eventualmente recuperabili. 
 

Macchine utilizzate:  
1) Dumper. 
 

Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla rimozione di serramenti interni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti interni; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali protettivi; c) 

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.  

 

Rimozione di serramenti esterni 
 
Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento 

dei materiali eventualmente recuperabili. 
 

Macchine utilizzate:  
1) Dumper. 
 

Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla rimozione di serramenti esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali protettivi; c) 

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Caduta dall'alto; 
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:   
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello.  

 

Formazione intonaci interni (tradizionali) 
 
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano. 
 

Macchine utilizzate:  
1) Gru a torre. 
 

Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali); 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali); 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di 

sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria a filtri; e) occhiali. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Chimico; 
b) M.M.C. (elevata frequenza); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Impastatrice; 
c) Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.  

 

Posa di serramenti interni 
 
Posa di serramenti interni. 
 

Macchine utilizzate:  
1) Gru a torre. 
 

Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla posa di serramenti interni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di serramenti interni; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali protettivi; c) 

calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.  

 

Realizzazione di divisori interni 
 
Realizzazione di pareti divisorie interne. 
 

Macchine utilizzate:  
1) Gru a torre; 
2) Dumper. 
 

Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla realizzazione di divisori interni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di divisori interni; 

Prescrizioni Organizzative:  
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Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali 

protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e) otoprotettori. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Chimico; 
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
c) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Betoniera a bicchiere; 
c) Ponte su cavalletti; 
d) Scala semplice; 
e) Taglierina elettrica; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.  

 

Realizzazione di divisori interni in legno 
 
Realizzazione di pareti divisorie interne in legno. 
 

Macchine utilizzate:  
1) Autogrù. 
 

Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla realizzazione di divisori interni in legno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: Addetto alla realizzazione di divisori interni in legno; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) grembiuli di 

cuoio; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori; g) 

cintura di sicurezza; h) occhiali o schermi facciali paraschegge. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponte su cavalletti; 
c) Scala semplice; 
d) Taglierina elettrica; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.  

 

Tinteggiatura di superfici interne 
 
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o 

con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori). 
 

Macchine utilizzate:  
1) Gru a torre. 
 

Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di  
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere;  e) indumenti protettivi (tute); 
f) cintura di sicurezza. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Chimico; 
b) M.M.C. (elevata frequenza); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali;  
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b) Ponte su cavalletti; 
c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.  

 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 
 
Realizzazione delle canalizzazioni relative agli impianti idrico e posa delle rubinetterie e degli apparecchi sanitari. 
 

Macchine utilizzate:  
1) Gru a torre. 
 

Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali  
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicurezza; f) 
otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Vibrazioni; 
b) Rumore; 
c) R.O.A. (operazioni di saldatura); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
c) Scala semplice; 
d) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta 
dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.  

 

Realizzazione di impianto elettrico interno 
 
Realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente nella posa in opera di canalette, cassette di 

derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione e comando, impianto di messa a terra. 
 

Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi; 

c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Vibrazioni; 
b) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala doppia; 
c) Scala semplice; 
d) Scanalatrice per muri ed intonaci; 
e) Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.  
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE 

PREVENTIVE E PROTETTIVE.  
 

Elenco dei rischi:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Chimico; 
4) Elettrocuzione; 
5) Inalazione polveri, fibre; 
6) M.M.C. (elevata frequenza); 
7) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
8) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
9) Rumore; 
10) Vibrazioni. 
 

 

RISCHIO: "Caduta dall'alto"   
Descrizione del Rischio:  
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, 

da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di serramenti esterni; 
Prescrizioni Esecutive:   

Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare 

dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi 

di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta; 

sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. 
 
 

 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"   
Descrizione del Rischio:  
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da 

opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a 

distanza. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 
Prescrizioni Organizzative:   

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il 

cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152. 

 

 

RISCHIO: Chimico   
Descrizione del Rischio:  
Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la 

manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. 

Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci interni (tradizionali); Realizzazione di divisori interni; Tinteggiatura di 
superfici interne; 

Misure tecniche e organizzative:   
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da   
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agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e 

l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute 
adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della 
necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; 
e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle 
necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la 

sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei 
rifiuti che contengono detti agenti. 

 

 

RISCHIO: "Elettrocuzione"   
Descrizione del Rischio:  
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in 

prossimità del lavoratore. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche; 
Prescrizioni Organizzative:   

Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o 

che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si 

deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata 

dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, 

macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 

Prescrizioni Esecutive:   
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo 

conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere 

inferiore ai seguenti limiti: Un [kV] <= 1 allora D [m] >= 3; 1 < Un [kV] <= 30 allora D [m] >= 3,5; 30 < Un [kV] <= 132 allora 

D [m] >= 5; Un [kV] > 132 allora D [m] >= 7 o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 117. 

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 
Prescrizioni Organizzative:   

I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate 

che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità". 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37. 

 

 

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"   
Descrizione del Rischio:  
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego diretto di materiali in 

grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano l'emissione. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di pareti divisorie; Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; Rimozione di 
controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative:   
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i 

materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153. 

 

 

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)   
Descrizione del Rischio:  
Attività comportante movimentazione manuale di carichi leggeri mediante movimenti ripetitivi ad elevata frequenza degli arti 

superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al 

documento di valutazione specifico.  
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne; 
Misure tecniche e organizzative:   

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti 

dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani). 

 

 

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)   
Descrizione del Rischio:  
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e 

deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione 

specifico. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Demolizione di pareti divisorie; 
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 
Rimozione di serramenti interni; Rimozione di serramenti esterni; Posa di serramenti interni; Realizzazione di divisori 
interni; Realizzazione di divisori interni in legno; 

Misure tecniche e organizzative:   
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 

l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi 

dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e 

da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di 

movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di 

sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 
 

 

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)   
Descrizione del Rischio:  
Attività di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei raggi ultravioletti, 

infrarossi e radiazioni visibili. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione 
individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; 
Misure tecniche e organizzative:   

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere 

adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una 

minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l’emissione delle 

radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione 

della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, 

dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre le 

esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere 

ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle 

radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del 

fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura 

devono essere indicate con un’apposita segnaletica e l’accesso alle stesse deve essere limitato. 
 
 

 

RISCHIO: Rumore   
Descrizione del Rischio:  
Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di 

protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di pareti divisorie; Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; Rimozione di 
controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Realizzazione di 
divisori interni; Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto elettrico interno;  
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Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 

 

Misure tecniche e organizzative:   
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 

tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine 

di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche 

per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione 

dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 
 

 

RISCHIO: Vibrazioni   
Descrizione del Rischio:  
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 

rimanda al documento di valutazione specifico. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di pareti divisorie; Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; Rimozione di 
controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Realizzazione di 
impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto elettrico interno; 

 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 

 

Misure tecniche e organizzative:   
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo.  
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità 
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere 
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.  
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere 
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da 
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale:   
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio, 

maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.  
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 
 

Elenco degli attrezzi:  
1) Andatoie e Passerelle; 
2) Argano a bandiera; 
3) Argano a cavalletto; 
4) Attrezzi manuali; 
5) Betoniera a bicchiere; 
6) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
7) Impastatrice; 
8) Martello demolitore elettrico; 
9) Ponte su cavalletti; 
10) Ponteggio metallico fisso; 
11) Scala doppia; 
12) Scala semplice; 
13) Scanalatrice per muri ed intonaci; 
14) Sega circolare; 
15) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
16) Taglierina elettrica; 
17) Trapano elettrico. 
 

 

Andatoie e Passerelle   
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote 

differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilità e la completezza delle passerelle o andatoie, con particolare riguardo alle 

tavole che compongono il piano di calpestio ed ai parapetti; 2) verificare la completezza e l'efficacia della protezione verso il 

vuoto (parapetto con arresto al piede); 3) non sovraccaricare passerelle o andatoie con carichi eccessivi; 4) verificare di non 

dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti; 5) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non 

rispondenze a quanto indicato. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130. 

2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c) 

indumenti protettivi. 

 
 

 

Argano a bandiera   
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il 

sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;  
 
 
 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
Edifici scolastici  - Pag. 27



Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Argano a bandiera: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 2) verificare la presenza 

degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore; 3) verificare l'integrità della struttura 

portante l'argano; 4) con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone di fissaggio; 5) verificare l'efficienza della sicura del 

gancio e dei morsetti fermafune con redancia; 6) verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 7) verificare l'efficienza 

dell'interruttore di linea presso l'elevatore; 8) verificare la funzionalità della pulsantiera; 9) verificare l'efficienza del fine corsa 

superiore e del freno per la discesa del carico; 10) transennare a terra l'area di tiro.  
Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffoni; 2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni; 3) 
usare i contenitori adatti al materiale da sollevare; 4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della 
sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi; 6) segnalare eventuali guasti; 7) per l'operatore a 
terra: non sostare sotto il carico.  
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'elevatore;  2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore argano a bandiera; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; 

d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta. 

 
 

 

Argano a cavalletto   
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il 

sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Argano a cavalletto: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 2) verificare la presenza 

degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore; 3) verificare l'integrità della struttura 

portante l'argano; 4) con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone di fissaggio; 5) verificare l'efficienza della sicura del 

gancio e dei morsetti fermafune con redancia; 6) verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 7) verificare l'efficienza 

dell'interruttore di linea presso l'elevatore; 8) verificare la funzionalità della pulsantiera; 9) verificare l'efficienza del fine corsa 

superiore e del freno per la discesa del carico; 10) transennare a terra l'area di tiro.  
Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffoni; 2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni; 3) 
usare i contenitori adatti al materiale da sollevare; 4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della 
sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi; 6) segnalare eventuali guasti; 7) per l'operatore a 
terra: non sostare sotto il carico.  
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'elevatore;  2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore argano a cavalletto; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; 

d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta. 

 
 

 

Attrezzi manuali   
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed 

un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Punture, tagli, abrasioni;  
 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
Edifici scolastici  - Pag. 28



2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; 

3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; 5) per punte e scalpelli 

utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.  
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3) distanziare adeguatamente 
gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 5) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da 
una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. 
Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente l'utensile;  2) riporre correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato d'uso dell'utensile. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 

occhiali; d) guanti. 

 
 

 

Betoniera a bicchiere   
La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il confezionamento 

di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantità di calcestruzzi. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Elettrocuzione; 
4) Getti, schizzi; 
5) Inalazione polveri, fibre; 
6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Betoniera a bicchiere: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli organi di trasmissione, agli 

organi di manovra; 2) verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 3) verificare la presenza e l'efficienza della 

protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 4) verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la 

parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.  
Durante l'uso: 1) e' vietato manomettere le protezioni; 2) e' vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione 
o riparazione sugli organi in movimento; 3) nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di 
eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi; 4) nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di 
carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario 
utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.  
Dopo l'uso: 1) assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al quadro; 2) 
lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e l'eventuale lubrificazione; 3) 
ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe 
essere riutilizzata da altra persona). 

Riferimenti Normativi:   
Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 
3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 

occhiali; d) maschere; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi. 

 
 

 

Cannello per saldatura ossiacetilenica   
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.  
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Inalazione fumi, gas, vapori; 
2) Incendi, esplosioni; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Cannello per saldatura ossiacetilenica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si 

effettuano gli interventi; 2) verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 3) verificare l'integrità dei 

tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello; 4) controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, 
in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e in particolare nelle tubazioni lunghe più di 5 m; 5) verificare la 

funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri; 6) in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato 

sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.  
Durante l'uso: 1) trasportare le bombole con l'apposito carrello; 2) evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle 
bombole e delle tubazioni del gas; 3) non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 4) nelle pause di 
lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas; 5) tenere un estintore sul posto di lavoro; 6) segnalare eventuali 
malfunzionamenti. 

Dopo l'uso: 1) spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas;  2) riporre le bombole nel deposito di cantiere. 
Riferimenti Normativi:   

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) occhiali; c) 

maschera; d) otoprotettori; e) guanti; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi. 

 
 

 

Impastatrice   
L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Impastatrice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare l'integrità delle parti elettriche; 2) verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione 

(pulegge, cinghie); 3) verificare l'efficienza dell'interruttore di comando e del pulsante di emergenza; 4) verificare l'efficienza 

della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per il sollevamento accidentale della stessa; 

5) verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario).  
Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 2) non manomettere il dispositivo di blocco delle 
griglie; 3) non rimuovere il carter di protezione della puleggia. 
Dopo l 'uso: 1) scollegare elettricamente la macchina; 2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al 
reimpiego della macchina a motore fermo; 3) curare la pulizia della macchina; 4) segnalare eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore impastatrice; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 

otoprotettori; d) maschere; e) guanti; f) indumenti protettivi. 

 
 

 

Martello demolitore elettrico   
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato  
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numero di colpi ed una battuta potente. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima tensione di 

sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 2) verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione; 3) verificare il 

funzionamento dell'interruttore; 4) segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 5) utilizzare la punta adeguata al 

materiale da demolire.  
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 2) eseguire il lavoro in 
condizioni di stabilità adeguata; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 4) staccare il collegamento elettrico 
durante le pause di lavoro. 
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'utensile; 2) controllare l'integrità del cavo d'alimentazione; 3) pulire l'utensile; 4) 

segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 

occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi. 

 
 

 

Ponte su cavalletti   
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Scivolamenti, cadute a livello; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni o 

blocchi di cemento; 2) verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all'integrità dei cavalletti ed alla 

completezza del piano di lavoro; all'integrità, al blocco ed all'accostamento delle tavole; 3) non modificare la corretta 

composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le componenti - specie i cavalletti se metallici - in modo 

improprio; 4) non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi 

necessari per la lavorazione in corso; 5) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle 

attrezzature per poter operare come indicato. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2.. 

2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti. 

 
 
 

 

Ponteggio metallico fisso   
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o 

ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;  
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3) Scivolamenti, cadute a livello; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la 

protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile;  
2) verificare la stabilità e integrità di tutti gli elementi del ponteggio ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni 
atmosferiche o prolungate interruzioni delle attività; 3) procedere ad un controllo più accurato quando si interviene in un 
cantiere già avviato, con il ponteggio già installato o in fase di completamento; 4) accedere ai vari piani del ponteggio in modo 
agevole e sicuro, utilizzando le apposite scale a mano sfalsate ad ogni piano, vincolate e protette verso il lato esterno; 5) non 
salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio; 6) evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio; 7) evitare di 
gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio; 8) abbandonare il ponteggio in presenza di forte 
vento; 9) controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e richieste relative 
all'installazione del ponteggio metallico; 10) verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano 
tenuti separati dal materiale non più utilizzabile; 11) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto 
indicato. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3.. 

2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; 

d) attrezzatura anticaduta. 

 
 

 

Scala doppia   
La scala doppia è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili. 
 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Scala doppia: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Organizzative:   
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, 

possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate 

all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati 
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono 

superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura 

della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) e' vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 2) le scale devono essere 

utilizzate solo su terreno stabile e in piano; 3) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e 

lontano dai passaggi.  
Durante l'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 2) la scala deve essere utilizzata da 
una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 3) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto 
verso la scala. 
Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 2) le 
scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; 
3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, 
carenza dei dispositivi di arresto. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113. 

2) DPI: utilizzatore scala doppia; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti.  
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Scala semplice   
La scala semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 

raggiungibili. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Scala semplice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Organizzative:   
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, 

possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate 
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati 

sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono 

essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi 

antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 
1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato); 2) le 
scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; 3) le scale poste sul filo 
esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto; 4) la scala deve 
distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 5) è vietata la riparazione dei pioli rotti con 
listelli di legno chiodati sui montanti; 6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di 
ripartizione; 7) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. Durante 

l'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 2) durante gli spostamenti laterali nessun 
lavoratore deve trovarsi sulla scala; 3) evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 4) la scala deve 
essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 5) quando vengono eseguiti lavori in 
quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala;  
6) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 
Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 2) le 
scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; 
3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, 
carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113. 

2) DPI: utilizzatore scala semplice; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti. 
 
 
 

 

Scanalatrice per muri ed intonaci   
La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile utilizzato per la realizzazione di impianti sotto traccia. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Scanalatrice per muri ed intonaci: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V); 2) verificare la presenza del carter di 

protezione; 3) verificare l'integrità del cavo e delle spine di alimentazione; 4) controllare il regolare fissaggio della fresa o dei 

dischi; 5) segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato. 

Durante l'uso: 1) eseguire  il  lavoro  in  condizioni  di  stabilità  adeguata; 2) non  intralciare  i passaggi  con  il cavo  di   
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alimentazione; 3) evitare turni di lavoro prolungati e continui; 4) interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 

lavoro.  
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) controllare l'integrità del cavo e della spina; 3) pulire l'utensile; 
4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 

occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi. 

 
 

 

Sega circolare   
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle 

diverse lavorazioni. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Sega circolare: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro 
in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione; 2) verificare la presenza ed 
efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo 
scopo è quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o 
l'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco); 3) verificare la presenza e l'efficienza degli schermi ai due lati 
del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni 
accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante l'azionamento dell'interruttore di manovra); 4) verificare la presenza ed 
efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le 
mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria); 5) verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive 
possono provocare lo sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo); 6) verificare la pulizia 
dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale depositato può 
provocare inciampi o scivolamenti); 7) verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato 
può costituire intralcio durante l'uso e distrarre l'addetto dall'operazione di taglio); 8) verificare l'integrità dei collegamenti 
elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori); 9) verificare il buon 
funzionamento dell'interruttore di manovra; 10) verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le 
manovre, non deve essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i 
passaggi).  
Durante l'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o 
verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti; 
2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimità del disco o sulla sua 
traiettoria, è indispensabile utilizzare spingitoi; 3) non distrarsi durante il taglio del pezzo; 4) normalmente la cuffia di 
protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge; 5) usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia 
di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge.  
Dopo l'uso: 1) la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza; 2) 
lasciare il banco di lavoro libero da materiali; 3) lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella 
corrispondente al posto di lavoro; 4) verificare l'efficienza delle protezioni; 5) segnalare le eventuali anomalie al responsabile 
del cantiere. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore sega circolare; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 

occhiali; d) otoprotettori; e) guanti. 
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Smerigliatrice angolare (flessibile)   
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la 

cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V); 2) controllare che il disco sia idoneo al lavoro da 

eseguire; 3) controllare il fissaggio del disco; 4) verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 5) 

verificare il funzionamento dell'interruttore.  
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 2) eseguire il lavoro in posizione stabile; 3) non 
intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 4) non manomettere la protezione del disco; 5) interrompere l'alimentazione 
elettrica durante le pause di lavoro; 6) verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione.  
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione; 3) 
pulire l'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 

occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi. 

 
 

 

Taglierina elettrica   
La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Punture, tagli, abrasioni; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Taglierina elettrica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; 

3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; 5) per punte e scalpelli 

utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.  
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3) distanziare adeguatamente 
gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 5) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da 
una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. 
Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente l'utensile;  2) riporre correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato d'uso dell'utensile. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore taglierina elettrica; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 

occhiali; d) guanti. 

 
 

 

Trapano elettrico   
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
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1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 

(50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 2) verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di 

alimentazione; 3) verificare il funzionamento dell'interruttore; 4) controllare il regolare fissaggio della punta.  
Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 2) interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause 
di lavoro; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) pulire accuratamente l'utensile; 3) segnalare eventuali 
malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) maschera; c) 

otoprotettori; d) guanti. 
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 
 

Elenco delle macchine:  
1) Autocarro; 
2) Autogrù; 
3) Dumper; 
4) Gru a torre; 
5) Pala meccanica. 
 

 

Autocarro   
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina:  
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Getti, schizzi; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi 

di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative:   
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 

tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine 

di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche 

per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione 

dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 
7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 

rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative:   
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. 

 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:  
1) Autocarro: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2) verificare 

l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) garantire la visibilità del posto di guida; 4) 

controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 5) verificare la presenza in cabina di un estintore. 

 
Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non trasportare persone all'interno del 
cassone; 3) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 4) 
richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 5) non 
azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 6) non superare la portata massima; 7) non superare l'ingombro 
massimo; 8)  posizionare  e fissare adeguatamente  il  carico  in  modo  che  risulti  ben  distribuito  e  che  non  possa  subire 
spostamenti durante il trasporto; 9) non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; 10) assicurarsi della corretta 
chiusura delle sponde; 11) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non  fumare; 12)  segnalare  
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tempestivamente eventuali gravi guasti.  
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per 
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore autocarro; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; 

d) indumenti protettivi. 

 
 

 

Autogrù   
L'autogrù è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, di 

componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina:  
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Punture, tagli, abrasioni; 
7) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi 

di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative:   
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 

tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine 

di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche 

per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione 

dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 

rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative:   
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo. 

 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:  
1) Autogrù: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 

2) controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) verificare l'efficienza dei comandi; 4) 

ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 5) verificare che la macchina sia posizionata in modo 

da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento; 6) verificare la presenza in cabina di 

un estintore.  
Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 2) preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione 
acustica; 3) attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre; 4) evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro 
e/o di passaggio; 5) eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;  
6) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno; 7) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni 
pericolose; 8) non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione; 9) mantenere i comandi puliti da grasso e olio; 
10) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.   
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Dopo l'uso: 1) non lasciare nessun carico sospeso; 2) posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico 

ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della 

macchina a motori spenti; 4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina. 
 
 
 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore autogrù; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 

otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi. 

 
 

 

Dumper   
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco). 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina:  
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi 

di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative:   
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 

tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine 

di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche 

per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione 

dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 
6) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 

rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative:   
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo.  
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità 
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere 
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.  
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere 
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da 
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale:   
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo 

intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte 

seduta del lavoratore). 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:  
1) Dumper: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
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Prima dell'uso: 1) verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni; 2) verificare l'efficienza 

dei gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione; 3) verificare la presenza del carter al volano; 4) verificare il 

funzionamento dell'avvisatore acustico e del girofaro; 5) controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità del mezzo; 6) 

verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 

 
Durante l'uso:  1) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
2) non percorrere lunghi tragitti in retromarcia; 3) non trasportare altre persone; 4) durante gli spostamenti abbassare il cassone; 
5) eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori; 6) mantenere sgombro il 
posto di guida; 7) mantenere puliti i comandi da grasso e olio; 8) non rimuovere le protezioni del posto di guida; 
9) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  10) 
durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare;  11) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.  
Dopo l'uso: 1) riporre correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento; 2) eseguire le operazioni di revisione e 
pulizia necessarie al reimpiego della macchina a motore spento, segnalando eventuali guasti; 3) eseguire la manutenzione 
secondo le indicazioni del libretto. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore dumper; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 

otoprotettori; d) guanti; e) maschera; f) indumenti protettivi. 

 
 

 

Gru a torre   
La gru è il principale mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi in cantiere. Le gru possono essere dotate di basamenti 

fissi o su rotaie, per consentire un più agevole utilizzo durante lo sviluppo del cantiere senza dover essere costretti a smontarla e 

montarla ripetutamente. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Elettrocuzione; 
4) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi 

di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative:   
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 

tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine 

di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche 

per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione 

dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:  
1) Gru a torre: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare l'assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano interferire con la rotazione; 2) 

controllare la stabilità della base d'appoggio; 3) verificare l'efficienza della protezione della zavorra (rotazione bassa); 4) 

verificare la chiusura dello sportello del quadro; 5) controllare che le vie di corsa della gru siano libere; 6) sbloccare i tenaglioni 

di ancoraggio alle rotaie; 7) verificare l'efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni;  
8) verificare la presenza del carter al tamburo; 9) verificare l'efficienza della pulsantiera; 10) verificare il corretto avvolgimento 
della fune di sollevamento; 11) verificare l'efficienza della sicura del gancio; 12) verificare l'efficienza del freno della rotazione; 
13) controllare l'ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare nel caso sussista una situazione di 
interferenza pianificata con altre gru; 14) verificare la presenza in cabina di un estintore. 
Durante l'uso:  1) manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina;  2) avvisare l'inizio della manovra col segnalatore 
acustico; 3) attenersi alle portate indicate dai cartelli; 4) eseguire con gradualità le manovre; 5) durante lo spostamento dei  
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carichi evitare le aree di lavoro ed i passaggi; 6) non eseguire tiri di materiale imbracati o contenuti scorrettamente; 7) durante le 

pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglioni e scollegarla elettricamente; 8) segnalare tempestivamente eventuali anomalie. 

 
Dopo l'uso: 1) rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre; 2) scollegare elettricamente la gru; 3) ancorare la gru alle rotaie con i 
tenaglioni. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore gru a torre; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; 

d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta. 

 
 

 

Pala meccanica   
La pala meccanica è una macchina operatrice, dotata di una benna mobile, utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, 

trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina:  
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi 

di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative:   
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 

tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine 

di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 

fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche 

per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione 

dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 
6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 

rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 

Misure tecniche e organizzative:   
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 

minimo.  
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità 
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere 
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.  
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere 
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da 
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale:   
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo 

intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte 

seduta del lavoratore). 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:  
1) Pala meccanica: misure preventive e protettive;   
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Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina); 2) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per 

le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 3) controllare l'efficienza dei comandi; 4) verificare che l'avvisatore acustico, il 

segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 5) controllare la chiusura degli sportelli del vano 

motore; 6) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 7) controllare i percorsi e le aree di 

lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 8) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di 

manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).  
Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 2) non ammettere a bordo della macchina altre persone; 3) non 
utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 4) trasportare il carico con la benna abbassata; 5) non caricare materiale 
sfuso sporgente dalla benna; 6) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a 
passo d'uomo; 7) mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 8) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare; 9) segnalare eventuali gravi anomalie.  
Dopo l'uso: 1) posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento; 2) 
pulire gli organi di comando da grasso e olio; 3) pulire convenientemente il mezzo; 4) eseguire le operazioni di revisione e 
manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore pala meccanica; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 

otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi. 
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
 

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

ATTREZZATURA 
  

Lavorazioni 
   Potenza Sonora 

Scheda      

dB(A)         

Betoniera a bicchiere Realizzazione di divisori interni.    95.0 916-(IEC-30)-RPO-01 
      

Impastatrice Formazione intonaci interni (tradizionali).   85.0 962-(IEC-17)-RPO-01 
     

Martello demolitore elettrico Demolizione  di  pareti  divisorie;  Rimozione  di cls   
 ammalorato   di  balconi   e  logge;  Rimozione   di   

 controsoffittature,  intonaci  e  rivestimenti  interni; 
113.0 967-(IEC-36)-RPO-01  Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni.   

      

Scanalatrice per muri ed intonaci Realizzazione di impianto elettrico interno.   111.0 945-(IEC-95)-RPO-01 
     

Sega circolare Realizzazione  della  recinzione  e  degli  accessi al   
 cantiere;  Realizzazione  di  barriera  in  legno  per  la 

113.0 908-(IEC-19)-RPO-01  messa in sicurezza di linee elettriche.    
     

Smerigliatrice angolare Realizzazione  della  recinzione  e  degli  accessi al   

(flessibile) cantiere;  Realizzazione  di  barriera  in  legno  per la 
113.0 931-(IEC-45)-RPO-01  messa in sicurezza di linee elettriche.    

     

Taglierina elettrica Realizzazione  di  divisori  interni;  Realizzazione di 
89.9 

 

 divisori interni in legno.     
     

Trapano elettrico Realizzazione  della  recinzione  e  degli  accessi al   
 cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra   

 del cantiere; Realizzazione di impianto   

 idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto 
107.0 943-(IEC-84)-RPO-01  elettrico interno.     

         

 

 

MACCHINA Lavorazioni 
 Potenza Sonora 

Scheda  
dB(A)     

Autocarro Demolizione di pareti divisorie.  103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 
     

Autogrù Realizzazione di divisori interni in legno.  103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 
     

Dumper Realizzazione  della  recinzione  e  degli  accessi al   
 cantiere; Demolizione di pareti divisorie; Rimozione   

 di cls ammalorato di balconi e logge; Rimozione di   

 controsoffittature,  intonaci  e  rivestimenti  interni;   

 Rimozione   di   intonaci   e   rivestimenti   esterni;   

 Rimozione   di   serramenti   interni;   Rimozione   di 
103.0 940-(IEC-72)-RPO-01  serramenti esterni; Realizzazione di divisori interni.  

     

Gru a torre Formazione  intonaci  interni  (tradizionali);  Posa di   
 serramenti  interni;  Realizzazione  di  divisori  interni;   

 Tinteggiatura  di  superfici  interne;  Realizzazione  di 
101.0 960-(IEC-4)-RPO-01  impianto idrico-sanitario e del gas.  

     

Pala meccanica Demolizione di pareti divisorie.  104.0 936-(IEC-53)-RPO-01 
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI  
 
 
 

Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare".  
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI 

APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA   

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA 

COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA 

RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE 
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI   

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO 

SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 

LAVORATORI   
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
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CONCLUSIONI GENERALI 
 

 

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:  
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi; 
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza; 

si allegano, altresì: 
- Tavole esplicative di progetto; 
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);  
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Firma 
 

_____________________  
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