
Allegato 1 - Assunzioni 

L’accettazione del presente incarico è soggetta alle seguenti assunzioni ed esclusioni. 

- Il livello di dettaglio delle valutazioni e degli studi condotti da Arup è commisurato al tempo
disponibile alle informazioni rese disponibile dal cliente per espletare i servizi

- Tutta la documentazione relativa agli immobili sarà resa disponibile in formato elettronico all’inizio
delle attività

- Arup avrà accesso al sito insieme ai referenti tecnici del comune e/o al facility manager al fine di
poter espletare i servizi di cui all’incarico

- Il rilievo topografico dell’area, i limiti d’intervento ed il rilievo geometrico delle strutture esistenti -
saranno forniti dal Committente in tempo utile per consentire l’espletamento delle attività senza
ritardi né rifacimenti di nessuna attività progettuale

- Il rilievo di eventuali sottoservizi, reti e/o manufatti interrati sarà svolto da terzi e le informazioni
rilevanti saranno fornite al progettista strutturale in tempo utile per lo svolgimento dell’incarico

- Nell’eventualità che non sia disponibile la documentazione degli impianti esistenti, verrà svolto un
rilievo a carico di terzi in tempo utile per lo svolgimento dell’incarico

- Per la definizione della strategia impiantistica verranno prodotti schemi di principio che illustrino il
funzionamento dei vari sistemi impiantistici e verranno proposte possibili soluzioni alternative con
relative tabelle di confronto; le valutazioni saranno effettuate sulla base di stime preliminari e valori
di benchmark

- Si ricorda comunque che, le valutazioni condotte da Arup non sollevano il progettista dalle proprie
responsabilità né il Socio Costruttore dagli obblighi che contrattualmente gli competono, al fine di
garantire la coerenza delle opere in questione con il progetto complessivo e con tutte le indicazioni
riportate nei documenti contrattuali

- Tutte le ispezioni e le attività di revisione documentale saranno condotte a campione con la finalità
di arrivare ad una valutazione ragionevole delle condizioni dell’edificio compatibilmente con il
tempo disponibile per espletare l’incarico

- Le valutazioni di tipo energetico ed ambientale, sia per le parti associate all’edificio che quelle
impiantistiche, saranno effettuate su stime e analisi di benchmark con progetti simili ed
eventualmente simulazioni puntuali a discrezione di Arup. Non sono previste modellazioni di
dettaglio

- Sono previste 2 visite al sito (all’interno del max 5 visite complessive) per una durata massima di 4
gg.

- La presente proposta non rappresenta alcun tipo di conflitto con il la proprietà o altri soggetti
interessati del sito e dei suoi locali e il nostro lavoro non sarà utilizzato per contestare il lavoro di
altre figure che hanno preso parte e/o sviluppato il progetto.

- Qualsiasi attività o consulenza legata all’amianto.

Gli elaborati finali consegnati alla Stazione Appaltante a conclusione del servizio consisteranno in 
un report di formato adeguato, che descriverà le attività svolte con i principali risultati ottenuti e 
raccomandazioni per il team di progettazione. 

Lungo lo svolgimento delle attività si farà uso di presentazioni in Powerpoint, si redigeranno le 
minute dei principali meetings e si condivideranno note specifiche su temi rilevanti. 
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Le seguenti attività non sono incluse nel servizio fornito: 

- Rilievi geometrici e topografici 

- Rilievi dei sistemi impiantistici esistenti e verifica di conformità con la documentazione messa a 
disposizione 

- Qualsiasi tipo di indagine sul sito sia visiva che distruttiva e qualsiasi attività di test o prelievo di 
campioni è esclusa dalla presente proposta; 

- Qualunque attività di progettazione e/o modellazione (strutturale, impiantistica ed energetica) sia 
sull’esistente sia relativo alle strategie proposte e/o produzione di elaborati grafici (CAD, BIM e 
similari) 

- Pratiche per permessi presso enti 

- Qualsiasi visita aggiuntiva o incontro non inclusi nel presente scopo del lavoro. 

- Valutazioni di tipo ambientale relative a impatti e mitigazioni ambientali legate alle componenti 
terreno, aria, acqua, rumore, etc.  

- Consulenze di tipo antincendio che, se necessarie, assumiamo siano svolte da altro consulente 

- Valutazioni di tipo economico, che assumiamo siano svolte da altro consulente 

- Pareri legali sulla documentazione disponibile. E’ gradita l’opportunità di ricevere qualsiasi due 
diligence legale o parere sul Progetto 

- Qualsiasi attività non espressamente indicate nel presente documento. 
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	Premessa
	- con decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1  luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti...
	- l’articolo 1, comma 2, lettera d) del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, stabilisce che le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari sono ripartite come segue: “quanto ai complessivi 1.455,24 m...
	- l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2021, prevede che “Agli interventi ricompresi nel Piano […] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato...
	- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 ottobre 2021, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stata disposta la ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1, comma...
	- tra gli interventi ammessi a finanziamento figura l’intervento n. 14 “Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli e dell’ambito urbano di Piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour” – CUP B65F21000900001 dell’importo c...
	- per l’attuazione del citato intervento è stato sottoscritto il 28 dicembre 2021 apposito Disciplinare tra il Ministero della Cultura, titolare del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, il Ministe...
	- con la sottoscrizione dei citati Disciplinare e Addendum, l’amministrazione comunale si è impegnata a garantire la realizzazione operativa dell’intervento denominato “Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli e dell’...
	- il Real Albergo dei Poveri è uno dei palazzi più grandi d'Europa ed è posizionato nel Centro Storico della Città di Napoli, inserito fin dal 1995 nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. I lavori di realizzazione del complesso monumentale, avviat...
	- il complesso risulta oggi manomesso e trasformato nella sua storia d’uso, nonché interessato da crolli di vaste proporzioni e diffuso degrado per le parti in cui ancora non si è intervenuto: rendere nuovamente fruibile la più grande “infrastruttura ...
	- nelle intenzioni dell’Amministrazione, il progetto di rigenerazione e recupero del Real Albergo dei Poveri deve risponde ad una visione integrata e multidisciplinare, che non si limita alla sola riqualificazione fisica della fabbrica storica, ma si ...
	- analogamente, per l’attuazione di questa visione di trasformazione del complesso, il Comune di Napoli intende avvalersi di soggetti in possesso di comprovata e specifica esperienza di livello internazionale che forniscano supporto al percorso di red...
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