
Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico

Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli 
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli” 
attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto. 
Lotto 3

Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i  
quartieri  Barra - Poggioreale - Ponticelli - San Pietro a Patierno - Secondiglianoo 

PROGETTO ESECUTIVO

5. ELENCO PREZZI

Il RUP
dott.ssa Teresa Bastia

I progettisti
dott. Alfredo Esposito

dott. Andrea Coppeta

dott. Antonio Pepe
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P R E Z Z O
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino
AV 15010011 a 10 mc.) in area verde

euro (quarantaquattro/66) m3 44,66
 
Nr. 2 Fornitura a piè d'opera di alberi altezza  non inferiore a 300/350 cm. In vaso da lt 150. Cedrus Libani
AV 15080076 euro (cinquecentonovantaquattro/30) cad 594,30
 
Nr. 3 Fornitura a piè d'opera di alberi altezza  non inferiore a 300/350 cm. In vaso da lt 110. Cedrus deodara
AV 15080093 euro (ottocentotrentadue/50) cad 832,50
 
Nr. 4 Fornitura a piè d'opera di alber di altezza di impalcatura non inferiore a 350-400 cm. In vaso da lt 85. Syagrus romanzoffiana
AV 15090087 euro (milletrecentonovantaotto/60) cad 1´398,60
 
Nr. 5 Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso. Hibiscus
AV 15120724 syriacus

euro (trecentonovantatre/60) cad 393,60
 
Nr. 6 Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 12 e 14 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 50 lt.
AV 15120828 Lagerstroemia indica

euro (cinquecentosedici/80) cad 516,80
 
Nr. 7 Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16-18 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 90. Ligustrum
AV 15120847 lucidum

euro (trecentoottantasei/30) cad 386,30
 
Nr. 8 Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 12-14 cm. In vaso lt 65. Pittosporum tobira alberello
AV 151211002 euro (duecentoventisette/60) cad 227,60
 
Nr. 9 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm. In vaso da 140 lt. Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia sin P. x hybrida
AV 15121109 euro (trecentoquarantaquattro/50) cad 344,50
 
Nr. 10 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm. In vaso da lt 85. Prunus cerasifera "Pissardii" sin. Atropurpurea
AV 15121194 euro (trecentoottantatre/30) cad 383,30
 
Nr. 11 Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Pyrus
AV 15121243 calleryana "Chanticleer"

euro (quattrocentonove/00) cad 409,00
 
Nr. 12 Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 90.
AV 15121386 Schinus molle

euro (trecentonovantanove/60) cad 399,60
 
Nr. 13 Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm altezza di impalcatura non inferiore a 300 cm. In vaso da lt 85.  Tilia
AV 15121467 cordata

euro (quattrocentotrentasei/40) cad 436,40
 
Nr. 14 Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in
AV 25020040 particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo

invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso
deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E'
compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni
e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del
periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm
euro (duecentodiciannove/98) cad 219,98

 
Nr. 15 Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in
AV 25020041 particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo

invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso
deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E'
compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni
e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del
periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm
euro (duecentosettantanove/38) cad 279,38

 
Nr. 16 Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità di un 
AV 2512035 esemplare arboreo suddivisa in due fasi. Fase 1: Analisi visiva con schedatura individuale (o imputazione dei dati su un gestionale o un data base 

contrattuale) di un esemplare arboreo che, oltre alle voci già indicate per l'analisi di stabilità visiva sintetica, riporti anche chiare e dettagliate 
informazioni circa lo stato vegetativo e strutturale (significativi ai fini della stabilità) di: prime vie radicali, colletto, fusto, corona e chioma qualora 
presentino difetti visibili e significativi ai fini della stabilità. In particolare dovrà essere segnalata la eventuale presenza di carpofori, cretti, necrosi, 
cortecce incluse, danni meccanici, carie, cavità, inclinazione complessiva dell'albero ed ogni altro aspetto riconducibile ad una possibile alterazione 
che possa direttamente o indirettamente predisporre l'albero al cedimento strutturale nel breve o nel medio periodo. Fase 2: Analisi strumentale 
mediante prove a trazione controllata (pulling test). Il numero di sensori o di prove applicato dovrà essere sempre necessario e sufficiente per la 
definizione di una curva di ribaltamento e di una curva di rottura. Per ogni ulteriore prova con nuovo posizionamento del cavo di trazione, dovrà 
prevedersi un incremento del 50%. In caso di albero sottoposto a tutela o protetto a norma di legge o comunque ufficialmente inserito in registri di 
alberi monumentali, dovrà prevedersi un incremento del 30%. Sono esclusi gli oneri per allestimento cantiere con moviere a terra, il nolo di 
piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo per 8 alberi e fino a 20 
euro (seicentonovantaotto/50) cadauno 698,50

 
Nr. 17 Per allestimento cantiere, disponibilità di piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree climber con assistente a terra, maggiorazione per
AV 2512049 ogni pianta analizzata e per minimo una giornata intera di lavoro

euro (centoottanta/00) cadauno 180,00
 
Nr. 18 Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico
CAM24_AT.07.07.020 euro (centouno/09) h 101,09
 
Nr. 19 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm
CAM24_R02.020.050.A euro (centotrentauno/71) mc 131,71
 
Nr. 20 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori
CAM24_T01.010.010.A di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica.

La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
euro (tredici/83) mc 13,83

 
Nr. 21 Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti
CAM24_V02.010.025.E dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico.

Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di
responsabilità, comprendente:
- ambito di appartenenza attribuito;
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- classificazione tassonomica;
- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);
- caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;
- elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);
- descrizione delle indagini strumentali effettuate;
- classe di rischio fitostatico (FRC);
- giudizio sulle analisi strumentali;
- commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;
- descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.
Escluso noleggio di piattaforma aerea.
Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm
euro (centotrentacinque/93) cad 135,93

 
Nr. 22 Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo
CAM24_V02.020.080.C meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo

30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture
euro (tre/18) cad 3,18

 
Nr. 23 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per
CAM24_V02.020.110.B compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e

impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la
fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm
euro (ottantasei/00) cad 86,00

 
Nr. 24 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per
CAM24_V02.020.110.C compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e

impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la
fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm
euro (centosessantauno/94) cad 161,94

 
Nr. 25 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terricciato ottenuto per
CAM24_V02.020.110.D compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e

impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la
fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm
euro (duecentoventidue/38) cad 222,38

 
Nr. 26 Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora
CAM24_V02.020.185.A alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico

euro (zero/48) cad 0,48
 
Nr. 27 Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora
CAM24_V02.020.185.A alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico

euro (dodici/90) cad 12,90
 
Nr. 28 Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora
CAM24_V02.020.185.A alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico

euro (ventiquattro/29) cad 24,29
 
Nr. 29 Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora
CAM24_V02.020.185.A alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico

euro (trentatre/36) cad 33,36
 
Nr. 30 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.
CAM24_V02.030.015.A Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m

euro (centoottantatre/88) cad 183,88
 
Nr. 31 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.
CAM24_V02.030.015.B Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m

euro (trecentoventisei/59) cad 326,59
 
Nr. 32 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno
CAM24_V02.030.045.A vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm

euro (sessantasette/94) cad 67,94
 
Nr. 33 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno
CAM24_V02.030.045.B vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm

euro (centoquindici/80) cad 115,80
 
Nr. 34 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno
CAM24_V02.030.050.A vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm

euro (cento/05) cad 100,05
 
Nr. 35 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno
CAM24_V02.030.050.B vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm

euro (centoquarantatre/16) cad 143,16
 
Nr. 36 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno
CAM24_V02.030.050.C vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm

euro (centonovantanove/82) cad 199,82
 
Nr. 37 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal
CAM24_V02.060.015.A colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in
E pianura e montagna: Quercus ilex

euro (trecentosessantasette/53) cad 367,53
 
Nr. 38 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal
CAM24_V02.060.015.B colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit, di terza grandezza, in

pianura: Acer campestre
euro (duecentotrenta/00) cad 230,00

 
Nr. 39 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal
CAM24_V02.060.015.O colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in

pianura e costa: Cercis siliquastrum
euro (duecentoquarantasei/46) cad 246,46
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Nr. 40 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal
CAM24_V02.060.020.J colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in

pianura e montagna: Celtis australis
euro (centocinquantacinque/73) cad 155,73
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