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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza
C.09.010.080 a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione
.j tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC
09/11/2018 Si considerano 4 cantieri contemporanei 4,00

SOMMANO cad 4,00 51,22 204,88

2 Specialità medicinali conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto
NPS014 soccorso su luogo di lavoro
09/11/2018 Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti

Si considerano 4 cantieri contemporanei 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 36,03 144,12

3 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE. Scarpa bassa
NPS010 di sicurezza EN 345 S3
09/11/2018 Si considerano 3 visitatori 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 32,02 96,06

4 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE, con fasce
NPS011 antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere.
09/11/2018 In PEHD peso circa 330 g e barbatura in pvc

si considerano 3 visitatori 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 3,70 11,10

5 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE, costruiti
NPS012 secondo norma UNI EN 352. Cuffia peso 180 g SNR 27 dB
09/11/2018 Si considerano 6 operatori per ogni cantiere contemporaneo 4 cantieri contemporanei,

per un totale di 24 otoprotettori *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
Si considerano 3 visitatori 3,00

SOMMANO cadauno 27,00 19,50 526,50

6 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE,
NPS013 costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale.
09/11/2018 Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S

Si considerano 6 operatori per ogni cantiere contemporaneo 4, per un totale di 24
otoprotettori *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
Si considerano 3 visitatori 3,00

SOMMANO cadauno 27,00 1,74 46,98

7 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni
P.01.010.030 non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con
.a irrigidimenti ne ... regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non
04/12/2017 inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m

Per impianti da rifunzionalizzare
Recinzione per lo scavo e la posa delle lanterne degli impianti pedonale (lavorazione per
semicarreggiata)( si considera di lavorare contemporaneamente su 2 impianti) 2,00 15,00 2,000 60,00
Recinzione per lo scavo e la posa delle lanterne degli impianti semaforici di incrocio (si
considera di lavorare contemporaneamente su 2 impianti) 2,00 164,00 2,000 656,00

SOMMANO mq 716,00 18,67 13´367,72

8 Moviere
NPS001 Per impianti da rifunzionalizzare
04/12/2017 Si considera in impiego in media di 1 giorni per ogni impianto semoforico pedonale *

(H/peso=1*8) 6,00 8,000 48,00
Si considera in impiego in media di 2 giorni per ogni impianto semoforico di incrocio *
(H/peso=2*8) 16,00 16,000 256,00

SOMMANO h 304,00 31,38 9´539,52

9 Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro
NPS002 o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di
04/12/2017 posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce

rifrangenti
Per impianti da rifunzionalizzare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´936,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´936,88

Si considerano 10 coni per ogni impianto semaforico pedonale 10,00 6,000 60,00
Si considerano 20 coni  per ogni impianto semaforico di incrocio 20,00 16,000 320,00

SOMMANO cad 380,00 1,12 425,60

10 Piattaforma aerea o cestello, installata su autocarro, bracci a più snodi a movimento
NPS003 idraulico, piattaforma con sollevamento fino a 12 m
04/12/2017 Per impianti da rifunzionalizzare

Si considera l'utilizzo di 12 ore per ogni impianto semaforico pedonale 2,00 12,000 24,00
Si considera l'utilizzo di 18 ore per ogni impianto semaforico di incrocio 2,00 18,000 36,00

SOMMANO h 60,00 65,49 3´929,40

11 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in
NPS007 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c
04/12/2017 ... ialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa

per un mese di dimensioni 90x250 cm
Per impianti da rifunzionalizzare
Si ipotizza l'impiego per 50gg come da cronoprogramma 4,00

SOMMANO cad 4,00 33,16 132,64

12 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni)
NPS015 in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con
09/11/2018 acqua o sabbia

si considerano 2 sacchetti per ogni segnale *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1,12 8,96

13 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 -
NPS016 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm
09/11/2018 Per impianti da rifunzionalizzare

Si ipotizza l'inpiego per 50gg come da cronoprogamma 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 11,34 45,36

14 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità
NPS004 caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili
04/12/2017 dotati di marchio di conformità  CE secondo le norme vigenti Gilet in poliestere HI VIS

fluorescente EN 340-471 2 2
Per impianti da rifunzionalizzare
Si ipotizza l'impiego di 6 unità di personale per ogni squadra di lavori (4 squadre che
lavorano su 4 impianti) *(par.ug.=6,00*4) 24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 20,41 489,84

15 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore
NPS005 notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
04/12/2017 fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena

posizionamento e nolo per il primo mese
Per impianti da rifunzionalizzare
Si considerano 4 per ogni impianto semaforico pedonale (si considera di lavorare
contemporaneamente su 2 impianti) *(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,00
Si considerano 8 per ogni impianto semaforico di incrocio (si considera di lavorare
contemporanemante su 2 impianti) *(par.ug.=8,00*2) 16,00 16,00

SOMMANO cad 24,00 15,34 368,16

16 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore
NPS006 notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
04/12/2017 fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per

mese successivo al primo
Per impianti da rifunzionalizzare
Si considerano 4 per ogni impianto semaforico pedonale *(par.ug.=4*2*2) 16,00 16,00
Si considerano 8 per ogni impianto semaforico di incrocio *(par.ug.=8*2*2) 32,00 32,00

SOMMANO cad/30gg 48,00 11,05 530,40

17 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1
NPS008 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di accensione programmazione e
22/01/2018 sincronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese

Per impianti da rifunzionalizzare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´867,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´867,24

3,00

SOMMANO cad 3,00 105,34 316,02

18 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1
NPS009 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di accensione programmazione e
22/01/2018 sincronismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo

Per impianti da rifunzionalizzare
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad/30gg 6,00 71,51 429,06

19 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
U.05.050.058 trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore
.a bianca o  ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta
06/06/2018 regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm

Per impianti da rifunzionalizzare
Si considerano 2 strisce di lunghezza 10 metri per ogni impianto pedonale 2,00 10,00 6,000 120,00
Si considerano 4 strisce di lunghezza 10 metri per ogni impianto di incrocio 4,00 10,00 16,000 640,00

SOMMANO m 760,00 1,62 1´231,20

20 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni
P.01.010.030 non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con
.a irrigidimenti ne ... regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non
04/12/2017 inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m

Per i nuovi impianti
Recinzione per lo scavo e la posa delle lanterne degli impianti pedonale (lavorazione per
semicarreggiata) *(lung.=4*2) 8,00 2,000 16,00
Recinzione per lo scavo e la posa delle lanterne degli impianti semaforici di incrocio ( si
considera 1/3 della lunghezza totale di scavo) *(lung.=321,95/2) 160,98 2,000 321,96

SOMMANO mq 337,96 18,67 6´309,71

21 Moviere
NPS001 Per i nuovi impianti
04/12/2017 Si considera in impiego in media di 2 giorni per ogni impianto semoforico di incrocio *

(H/peso=2*8) 3,00 16,000 48,00

SOMMANO h 48,00 31,38 1´506,24

22 Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro
NPS002 o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di
04/12/2017 posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce

rifrangenti
Per i nuovi impianti
Si considerano 10 coni per ogni impianto semaforico pedonale 10,00 1,000 10,00
Si considerano 20 coni  per ogni impianto semaforico di incrocio 20,00 2,000 40,00

SOMMANO cad 50,00 1,12 56,00

23 Piattaforma aerea o cestello, installata su autocarro, bracci a più snodi a movimento
NPS003 idraulico, piattaforma con sollevamento fino a 12 m
04/12/2017 Per i nuovi impianti

Si considera l'utilizzo di 12 ore per ogni impianto semaforico 1,00 12,000 12,00

SOMMANO h 12,00 65,49 785,88

24 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in
NPS007 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c
04/12/2017 ... ialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa

per un mese di dimensioni 90x250 cm
Per i nuovi impianti
Si ipotizza l'impiego per 50gg come da cronoprogramma 4,00

SOMMANO cad 4,00 33,16 132,64

25 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni)
NPS015 in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con
09/11/2018 acqua o sabbia

si considerano 2 sachhetti per ogni segnale *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,00 40´633,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 40´633,99

SOMMANO cadauno 8,00 1,12 8,96

26 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 -
NPS016 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm
09/11/2018 Per i nuovi impianti

Si ipotizza l'inpiego per 50gg come da cronoprogramma 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 11,34 45,36

27 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità
NPS004 caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili
04/12/2017 dotati di marchio di conformità  CE secondo le norme vigenti Gilet in poliestere HI VIS

fluorescente EN 340-471 2 2
Per i nuovi impianti
Si ipotizza l'impiego di 6 unità di personale per ogni squadra di lavori (3 squadre che
lavorano su 3 impianti) *(par.ug.=6,00*3) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 20,41 367,38

28 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore
NPS005 notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
04/12/2017 fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena

posizionamento e nolo per il primo mese
Per i nuovi impianti
Si considerano 4 per ogni impianto semaforico pedonale 4,00
Si considerano 8 per ogni impianto semaforico di incrocio 8,00

SOMMANO cad 12,00 15,34 184,08

29 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore
NPS006 notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
04/12/2017 fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per

mese successivo al primo
Per i nuovi impianti
Si considerano 4 per ogni impianto semaforico pedonale per 2 mesi *(par.ug.=2*4,00) 8,00 8,00
Si considerano 8 per ogni impianto semaforico di incrocio per 2 mesi *(par.ug.=2*8,00) 16,00 16,00

SOMMANO cad/30gg 24,00 11,05 265,20

30 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1
NPS008 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di accensione programmazione e
22/01/2018 sincronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese

Per i nuovi impianti
4,00

SOMMANO cad 4,00 105,34 421,36

31 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1
NPS009 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di accensione programmazione e
22/01/2018 sincronismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo

Per i nuovi impianti
Per 2 mesi *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad/30gg 8,00 71,51 572,08

32 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
U.05.050.058 trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore
.a bianca o  ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta
06/06/2018 regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm

Per i nuovi impianti
Si considerano 2 strisce di lunghezza 10 metri per ogni impianto pedonale 2,00 10,00 1,000 20,00
Si considerano 4 strisce di lunghezza 10 metri per ogni impianto di incrocio 4,00 10,00 2,000 80,00

SOMMANO m 100,00 1,62 162,00

33 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni
P.01.010.030 non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con
.a irrigidimenti ne ... regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non
04/12/2017 inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m

Per sitema di rilievo del traffico
Recinzione per lo scavo e la posadegli impianti di rilievo del traffico (si considera la
lavorazione contemporanea su 3 impianti) *(lung.=40,00*2) 3,00 80,00 2,000 480,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 480,00 42´660,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 480,00 42´660,41

SOMMANO mq 480,00 18,67 8´961,60

34 Moviere
NPS001 Per sitema di rilievo del traffico
04/12/2017 Si considera in impiego in media di 2 giorni per ogni impianto di rilievo del traffico *

(H/peso=2*8) 21,00 16,000 336,00

SOMMANO h 336,00 31,38 10´543,68

35 Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro
NPS002 o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di
04/12/2017 posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce

rifrangenti
Per sitema di rilievo del traffico
Si considerano 10 coni per ogni impianto di rillievo del traffico 10,00 6,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 1,12 67,20

36 Piattaforma aerea o cestello, installata su autocarro, bracci a più snodi a movimento
NPS003 idraulico, piattaforma con sollevamento fino a 12 m
04/12/2017 Per sitema di rilievo del traffico

Si considera l'utilizzo di 12 ore per ogni impianto di rilievo del traffico 3,00 12,000 36,00

SOMMANO h 36,00 65,49 2´357,64

37 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in
NPS007 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c
04/12/2017 ... ialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa

per un mese di dimensioni 90x250 cm
Per sitema di rilievo del traffico
Si ipotizza l'impiego per 50gg come da cronoprogramma 4,00

SOMMANO cad 4,00 33,16 132,64

38 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni)
NPS015 in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con
09/11/2018 acqua o sabbia

si ipotizza l'impiego di 2 sacchetti per ogni segnale *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1,12 8,96

39 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 -
NPS016 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm
09/11/2018 Per sistema di rilievo del traffico

Si ipotizza l'impiego per 50gg come da cronoprogramma 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 11,34 45,36

40 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità
NPS004 caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili
04/12/2017 dotati di marchio di conformità  CE secondo le norme vigenti Gilet in poliestere HI VIS

fluorescente EN 340-471 2 2
Per sitema di rilievo del traffico
Si ipotizza l'impiego di 6 unità di personale per ogni squadra di lavori (3 squadre che
lavorano su 3 impianti) *(par.ug.=6,00*3) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 20,41 367,38

41 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore
NPS005 notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
04/12/2017 fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena

posizionamento e nolo per il primo mese
Per sitema di rilievo del traffico
Si considerano 2 per ogni impianto di rilievo del traffico 8,00

SOMMANO cad 8,00 15,34 122,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´267,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´267,59

42 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore
NPS006 notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
04/12/2017 fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per

mese successivo al primo
Per sitema di rilievo del traffico
Si considerano 4 per ogni impianto di rilievo del traffico 8,00

SOMMANO cad/30gg 8,00 11,05 88,40

43 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1
NPS008 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di accensione programmazione e
22/01/2018 sincronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese

Per sitema di rilievo del traffico
4,00

SOMMANO cad 4,00 105,34 421,36

44 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1
NPS009 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di accensione programmazione e
22/01/2018 sincronismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo

Per sitema di rilievo del traffico
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad/30gg 8,00 71,51 572,08

45 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
U.05.050.058 trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore
.a bianca o  ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta
06/06/2018 regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm

Per sitema di rilievo del traffico
Si considerano 2 strisce di lunghezza 10 metri per ogni impianto di rilievo del traffico 2,00 15,00 21,000 630,00

SOMMANO m 630,00 1,62 1´020,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 67´370,03

T O T A L E   euro 67´370,03
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Sicurezza 67´370,03

Totale SUPER CATEGORIE euro 67´370,03
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COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 67´370,03 100,000

C:001 Sicurezza euro 67´370,03 100,000

C:001.001      Impianti da rifunzionalizzare euro 30´813,88 45,738
C:001.002      Nuovii mpianti semaforici euro 10´816,89 16,056
C:001.003      Sitema di rilievo del traffico euro 24´709,62 36,677
C:001.004      Per tutti gli impianti euro 1´029,64 1,528

TOTALE  euro 67´370,03 100,000

     Data, 23/11/2018

Il Tecnico
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