

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di Via Argine TRATTO VIA MATTEOTTI – VIA MARIO PALERMO			
Descrizione			Importo
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 999.837,00
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 981.717,62
<i>A2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 18.119,38
<i>A3)</i>	Costo della manodopera presente in A		€ 161.787,85
B)	SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)		€ 550.163,00
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	10,0%	€ 99.983,70
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi	1,6%	€ 15.997,39
<i>B3)</i>	Contributo AVCP		€ 375,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 124.469,57
<i>B5)</i>	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)		€ 39.993,48
<i>B6)</i>	TOTALE IVA		€ 269.343,86
<i>B6.1)</i>	IVA Lavori	22,0%	€ 219.964,14
<i>B6.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 21.996,41
<i>B6.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 27.383,30
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)			€ 1.550.000,00