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A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
1. PREMESSA 
 

Oggetto della presente relazione è il progetto esecutivo delle opere strutturali 

relative alla realizzazione dei lavori di edilizia sostitutiva per la 

demolizione/costruzione di n°126 alloggi, realizzati con i fondi della della L.219/81 

e 25/80 in prefabbricazione pesante in Via Cupa Spinelli, loc. Chiaiano nel 

Comune di Napoli. 

L’area oggetto d’intervento, di circa 16300 mq., confina su tre lati con un muro di 

confine, mentre sul quarto è a diretto contatto con la Via Comunale Spinelli. 

Allo stato attuale è occupata da due corpi realizzati con prefabbricazione pesante 

dell’altezza di 25 m (identificati come isolato 6 e isolato 7), da un’area per il gioco 

(campo sportivo), una a verde e una superficie utilizzata per il parcheggio a raso 

delle autovetture. 

 

 
 

L’intervento nella sua complessità prevede la costruzione di n° 14 edifici, con la 

demolizione dei due fabbricati esistenti realizzati in prefabbricazione pesante, 
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nonché la riqualificazione dell’intera area mediante la sistemazione a verde e la 

realizzazione di un nuovo campo sportivo. 
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2. DESCRIZIONE DELLE OPERE 
 

L’intervento prevede dal punto di vista strutturale la realizzazione di 14 corpi di 

fabbrica, tutti con struttura intelaiata in c.a. gettato in opera, suddivisi 

sostanzialmente in due tipologie: 

 

 edifici A-B, C-D, E, F, G, H 

 edifici DE1, DE2, DE3, DE4, DE5, DE6 

 

A B C D

E

F

GH

DE1

DE2

DE5

DE3

DE4

DE6

CAMPO 
SPORTIVO

 
Planimetria generale dell’intervento 
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2.1 Edifici A-B, C-D, E, F, G, H 
 

La prima tipologia presenta generalmente una pianta rettangolare molto 

allungata, con il lato corto pari a 6.20 m circa e con il lato lungo variabile tra 

30.20m e 34.70m. Si distingue il corpo D, impostato su una pianta ad L di lato 

16.60 m. 

Gli edifici A e B, come evidenziato nella planimetria precedente, sono adiacenti e 

dotati di giunto strutturale opportunamente dimensionato in base al calcolo degli 

spostamenti massimi in fase sismica dei due corpi, considerati in opposizione di 

fase; tutti gli altri risultano isolati e dislocati nelle fasce laterali dell’area oggetto di 

intervento. 

Gli edifici con questa tipologia sono caratterizzati dalla presenza di un piano 

interrato, adibito generalmente a cantine, e da un piano terra piloty; il numero di 

elevazioni fuori terra varia tra 6 e 7 piani.  

La maglia strutturale, costituita da travi e pilastri in c.a., ricalca quella del layout 

distributivo degli ambienti, i vani scala sono realizzati con setti gettati in opera, 

che svolgono la duplice azione di delimitare lo spazio adibito ai collegamenti 

verticali e di controventare le strutture nei confronti delle azioni orizzontali, in 

particolare quelle sismiche.  
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Tipologia edifici A-B-C-D-E-F-G-H 

 

I solai, di spessore 20+5cm e luce massima pari a 6.20m, sono realizzati con 

travetti precompressi e pignatte; i cavedi presenti sui vari orizzontamenti disposti 

per necessità impiantistiche, sono generalmente garantiti dalla rimozione 

puntuale delle pignatte; fanno eccezione quelli al piano terra, che accolgono le 

griglie di aerazione delle cantine, dove è stato necessario realizzare vere e 

proprie barellature, inserendo dei cordoli di sostegno. 

A tutti i livelli di piano, su uno dei prospetti longitudinali, sono presenti i balconi di 

ciascuna unità abitativa, realizzati con solette a sbalzo dotate talvolta di piastrini 

in c.a. che garantiscono la stabilità di setti esterni in muratura presenti tra balconi 

aggettanti a quote diverse.  

Il piano di calpestio dell’ interrato viene realizzato un solaio areato con casseri a 

perdere tipo igloo e sovrastante soletta in c.a. di spessore minimo pari a 5 cm, 

poggiato su materiale arido compattato e getto di magrone armato con rete 
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elettrosaldata. Tale soluzione garantisce la tenuta alla eventuale risalità di 

umidità negli ambienti interni adibiti a cantine. 

Le scale sono costituite da solette rampanti in c.a. di spessore 20 cm, con gradini 

portati anch’essi in c.a. 

Per le fondazioni, tenuto conto dei risultati delle indagini geognostiche e della 

conseguente caratterizzazione meccanica svolta (cfr. Relazione geologica e 

Relazione geotecnica), si è adottata una tipologia superficiale, con un grigliato di 

travi rovesce a sezione a T di altezza 100 cm e platee in corrispondenza dei 

nuclei scala.  

 
 
2.2 Edifici DE1, DE2, DE3, DE4, DE5, DE6 

 
Gli edifici sono impostati su una pianta sostanzialmente rettangolare con il lato 

corto pari a 8.70 m ed il lato lungo variabile tra 26.00 e 30.00 m. 

Gli edifici con questa tipologia sono caratterizzati dalla presenza di un piano 

parzialmente interrato, adibito generalmente a cantine e rimesse, e da un piano 

terra rialzato; il numero di elevazioni fuori terra varia tra 3 e 5 piani. Al piano terra 

sono perimetrati da un muro continuo in c.a. di altezza variabile e sviluppo 

curvilineo che delimita l’area verde di pertinenza. 

La maglia strutturale, costituita da travi e pilastri in c.a., ricalca quella del layout 

distributivo degli ambienti, i vani scala sono realizzati con setti gettati in opera, 

che svolgono la duplice azione di delimitare lo spazio adibito ai collegamenti 

verticali e di controventare le strutture nei confronti delle azioni orizzontali, in 

particolare quelle sismiche.  

I solai sono realizzati in latero-cemento e gettati in opera, hanno spessore 

25+5cm e luce massima pari a 3.50m, ad eccezione di alcuni campi dove le 

necessità impiantistiche hanno imposto uno spessore di 20+5 cm; i cavedi degli 

impianti presenti sui vari orizzontamenti sono generalmente garantiti dalla 

rimozione puntuale delle pignatte. 
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Tipologia edifici DE 

 

A tutti i livelli di piano, su uno dei prospetti longitudinali, vengono disposti i 

balconi di ciascuna unità abitativa, realizzati con solette a sbalzo di spessore 20 

cm e luce massima pari 2.00 m. Sul lato longitudinale opposto sono invece 

presenti dei bowindows che accolgono parzialmente i soggiorni; tali aggetti 

vengono realizzati prolungando gli stessi solai a sbalzo, con luce massima dello 

sbalzo pari a 2.00 m. 

Il piano di calpestio dell’ interrato viene realizzato un solaio areato con casseri a 

perdere tipo igloo e sovrastante soletta in c.a. di spessore minimo pari a 5 cm, 

poggiato su materiale arido compattato e getto di magrone armato con rete 

elettrosaldata. Tale soluzione garantisce la tenuta alla eventuale risalità di 

umidità negli ambienti interni adibiti a cantine. 

Le scale sono costituite da solette rampanti in c.a. di spessore 20 cm, con gradini 

portati anch’essi in c.a. 

Per le fondazioni, tenuto conto dei risultati delle indagini geognostiche e della 

conseguente caratterizzazione meccanica svolta (cfr. Relazione geologica e 
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Relazione geotecnica), si è adottata una tipologia superficiale, con un grigliato di 

travi rovesce a sezione a T di altezza 80 cm e platee in corrispondenza dei nuclei 

scala.  

 
Per maggiori dettagli sulla geometria dei vari edifici si rimanda agli elaborati 
grafici allegati al progetto. 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
Le strutture degli edifici in oggetto sono state dimensionate secondo le seguenti 

norme e leggi: 

• Leggi 5.11.1971 n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere in c.a. normale e 

precompresso ed a struttura metallica. 

• D.M. 16.1.1996 - Norme relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza 

delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. 

• D.M. 9.1.1996 - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle 

strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture 

metalliche. 

• D.M. 16.1.1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 

• Circolare 15.10.1996 n. 252 - Istruzioni per l’applicazione delle Norme 

tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento 

armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M. 

9.1.1996. 

• Circolare 4.7.1996 n. 156 - Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche 

relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 

carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 16.1.1996. 

• D.M. 14.2.1992 - Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in c.a. normale 

e precompresso e per le strutture metalliche (parte relativa al “metodo delle 

tensioni ammissibili). 

• Norme CNR 10011/85 - Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo, 

l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione. 

• Norme CNR 10012/85 - Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle 

costruzioni. 

• D.M. 11.03.1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni 

per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle 

terre e delle opere di fondazioni. 
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• OPCM n°3274 del 20-03-2003 – “Primi elementi in materia di criteri generali 

per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica” e successive modifiche e integrazioni. 

• Leggi e decreti successivi. Se applicabili. 

 
Per le caratteristiche dei materiali si fa riferimento alle seguenti Norme: 

 

• UNI 9858 - Calcestruzzo, Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di 

conformità. 

• ENV 206 - Concrete, Performance, production, placing and compliance 

criteria. 

• UNI ENV 1992 - Eurocodice n. 2: progettazione delle strutture cementizie. 

Regole generali e regole per gli edifici. 

• UNI-ENV 197/1 - Cemento, Composizione, Specificazioni e criteri di 

conformità. 

• UNI 8520 - Aggregati per confezione di calcestruzzi - Definizione, 

classificazione e caratteristiche. 

• UNI 5744 - Rivestimenti metallici protettivi a caldo. Rivestimenti di zinco 

ottenuti per immersione. 

• UNI EN 10025 - Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi 

strutturali - Condizioni tecniche di fornitura. 

• ENI EN 10020 - Definizione e classificazione dei tipi di acciaio. 

• UNI ENV 1993 - Eurocodice 3 - Progettazione di strutture in acciaio - Regole 

generali e regole per edifici. 

• UNI 8942 – Prodotti in laterizio per murature – Terminologia, sistema di 

classificazione. Criteri di accettazione – Metodi di prova. 



 
COMUNE DI NAPOLI 

APPALTO INTEGRATO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE DI 

N. 126 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI DELLA L. 219/81 E 25/80 IN 
PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CUPA SPINELLI CHIAIANO - NAPOLI 

Relazione tecnica strutturale 

fhrs500a.doc 

Data 

Pag. 15 di 204 

 

B) RELAZIONE SUI MATERIALI 

 
 
4. MATERIALI 
 

 

Nell’esecuzione delle opere in oggetto è previsto l’impiego dei seguenti materiali. 

 

4.1 Acciaio 
 

4.1.1 Acciaio per c.a. 
Per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio armato è previsto 

l’utilizzo di acciaio in barre ad aderenza migliorata di tipo Fe B 44 K e tondino 

liscio Fe B 32 K rispondenti alle caratteristiche meccaniche e tecnologiche 

previste al paragrafo 2.2 (parte I) del D.M. 9.1.1996. 

Per l’accertamento delle proprietà meccaniche si farà riferimento alle prescrizioni 

della Norma E.N. 10002, UNI 564 e UNI 6407. Le modalità di accettazione ed i 

controlli saranno effettuati secondo quanto indicato nella normativa citata (D.M. 

16.1.1996). 

 

4.1.2 Acciaio per c.a.p. 
 

Nei manufatti in cemento armato precompresso verranno utilizzate armature di 

precompressione costituite da fili, barre, trecce, trefoli in acciaio ad elevata 

resistenza con composizione chimica, caratteristiche meccaniche e tecnologiche 

garantite dal produttore e controllato secondo quanto previsto al paragrafo 2.3. 

(parte I) del D.M. 9.1.1996). 
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4.1.3 Acciaio da costruzione 

 

Per la realizzazione di strutture in carpenteria metallica è previsto l’utilizzo di 

acciaio laminati di tipo Fe 360 per ringhiere e corrimani, Fe 430 per strutture 

portanti in elevazioni e coperture, classe di resilienza B secondo quanto stabilito 

al paragrafo 2.1 (parte II) del D.M. 9.1.1996. 

Le caratteristiche meccaniche e tecnologiche dovranno essere conformi alle 

Norme UNI EN 10025. 

Le giunzioni saranno effettuate con saldature o bullonature in conformità alle 

prescrizioni del paragrafo 2.4 e 2.5 del D.M. 9.1.1996. 

Le modalità di accettazione ed i controlli verranno effettuati in accordo con le 

Normative citate (D.M. 9.1.1996). 

 

4.2 Calcestruzzo 
 

4.2.1 Resistenza caratteristica 

Per l’esecuzione delle opere in oggetto è richiesto l’utilizzo di calcestruzzi con 

resistenze caratteristiche a 28 gg (R’ck) non inferiore ai valori seguenti: 

- Calcestruzzo per sottofondazioni e rinfianchi: R’ck = 150 kg/cmq 

- Calcestruzzo per strutture di fondazione e elevazione (tranne i pilastri):  

R’ck = 250 kg/cmq, 

- Calcestruzzo per strutture in elevazione(solo pilastri): R’ck = 300 kg/cmq 

 

4.2.2 Composizione 

Le prescrizioni seguenti, redatte in conformità alla UNI 9858, sono riferite ai 

calcestruzzi per strutture armate gettate in opera; per quanto riguarda le strutture 

in c.a.p. si farà riferimento alle specifiche tecniche dei singoli produttori. 

I calcestruzzi per strutture gettate in opera dovranno essere confezionati 

utilizzando i seguenti materiali e dosaggi: 
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A. Calcestruzzo R’ck = 250 kg/cmq 

- cemento Portland UNI-197/1 tipo I; classe di resistenza 42.5 

- dosaggio di cemento minimo: 280 kg/mc 

- rapporto acqua/cemento: 0.60 

- aggregati non gelivi conformi UNI 8520, dimensione massima 30 mm. 

 

B. Calcestruzzo R’ck = 300 kg/cmq 

- cemento Portland UNI-197/1 tipo I; classe di resistenza 42.5 

- dosaggio di cemento minimo: 300 kg/mc 

- rapporto acqua/cemento: 0.55 

- aggregati non gelivi conformi UNI 8520, dimensione massima 25 mm. 

 

Le caratteristiche dei materiali, le modalità di confezionamento e posa in opera 

del calcestruzzo saranno conformi alle Norme UNI 9858 ed ENV 206. In 

particolare: 

 

1. Leganti 

Devono essere utilizzati esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi 

dalle disposizioni vigenti in materia (Legge 26.5.1965, n. 595), con esclusione del 

cemento alluminoso. 

Le caratteristiche chimiche e meccaniche saranno conformi alle Norme UNI 

197/1. 

 

2. Inerti 

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non 

gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, 

ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla 

conservazione delle armature. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle 

caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle 

armature. 
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3. Acqua 

L’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e 

cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. 

 

4.3 Prodotti in laterizio 
 

Per l’esecuzione delle opere in oggetto è previsto l’utilizzo di blocchi in laterizio 

con caratteristiche meccaniche e dimensionali conformi alla Normativa Vigente 

(D.M. 9.1.1996, D.M. 20.11.1987). 

I criteri di accettazione dei laterizi in genere vengono forniti dalla UNI 8942, in 

particolare per le seguenti caratteristiche: 

- aspetto 

- dimensioni (lunghezze, spessori) 

- forma e massa volumica (planarità, ortogonalità, percentuale di foro) 

- resistenza meccanica (valori caratteristici a trazione e compressione) 

- inclusioni (inclusioni calcaree, efflorescenze) 

- comportamento igrometrico. 

 

 

4.4 Durabilità dei materiali 
 
4.4.1 Strutture in calcestruzzo armato 

 

Normativa di riferimento 

Le caratteristiche di durabilità dei calcestruzzi da impiegare nelle opere di 

progetto sono valutate secondo la Norma Nazionale UNI 9858 e la Normativa 

Europea ENV 206 secondo quanto stabilito dal D.M. 09.01.1996. 

Per quanto riguarda le prescrizioni minime di spessore di copriferro, si fa 

riferimento alle indicazioni correlate contenute nell’Eurocodice 2. 
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Classificazione ambientale 

Le opere in oggetto verranno realizzate in località situata in zona  urbanizzata; 

esse in parte sono interrate. Secondo le indicazioni contenute nella UNI-EN 

206/1, sono classificabili in ambiente XC1 (fondazioni) e XC2 (elevazione). 

 

Prescrizioni di capitolato 

Le prescrizioni di capitolato per ottenere un calcestruzzo durevole possono 

essere così indicate: 

 

A. Calcestruzzo per strutture di fondazione e elevazione (tranne pilastri) R’ck 

= 2500 kg/cmq 

 

A.1 Composizione 

 - cemento Portland UNI-ENV 197/1; classe 42.5; dosaggio minimo 280 

kg/mc, rapporto a/c max = 0.60 

 - aggregati non gelivi conformi UNI 8520, dimensione massima 30 mm 

A.2 Caratteristiche meccaniche e fisiche 

 - calcestruzzo indurito R’ck > 25 Mpa 

 - classe di resistenza cls fresco S4: slump 15-20 cm 

A.3 Copriferro 

 - copriferro minimo = 40 mm (fondazioni), 30 mm (elevazione) (ENV 

206/1) 

A.4 Stagionatura 

 - protezione per almeno 3 gg dal getto con casseratura o provvedimenti 

alternativi. 

 

A. Calcestruzzo per strutture in elevazione (solo pilastri) R’ck = 300 kg/cmq 

 

A.1 Composizione 

 - cemento Portland UNI-ENV 197/1; classe 42.5; dosaggio minimo 300 

kg/mc, rapporto a/c max = 0.55 



 
COMUNE DI NAPOLI 

APPALTO INTEGRATO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE DI 

N. 126 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI DELLA L. 219/81 E 25/80 IN 
PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CUPA SPINELLI CHIAIANO - NAPOLI 

Relazione tecnica strutturale 

fhrs500a.doc 

Data 

Pag. 20 di 204 

 

 - aggregati non gelivi conformi UNI 8520, dimensione massima 25 mm 

A.2 Caratteristiche meccaniche e fisiche 

 - calcestruzzo indurito R’ck > 30 Mpa 

 - classe di resistenza cls fresco S4: slump 15-20 cm 

A.3 Copriferro 

 - copriferro minimo = 30 mm (ENV 206/1) 

A.4 Stagionatura 

 - protezione per almeno 3 gg dal getto con casseratura o provvedimenti 

alternativi. 

 

 

4.4.2 Strutture in acciaio 

 

Per le strutture in acciaio laminato sono previsti i seguenti cicli di protezione. 

 

Verniciatura su acciaio grezzo 

- preparazione del sottofondo mediante sabbiatura grado ST3; 

- mano di fondo mediante applicazione di vernice antiruggine a base di zinco 

inorganico; 

- mani di copertura (n. 2) mediante applicazione di vernice epossidica o 

poliuretanica. 

 

Verniciatura su acciaio zincato 

- preparazione del sottofondo con lavaggio delle superfici di zincatura mediante 

soluzioni ammoniacali più detergenti e risciacquo; 

- mano di copertura (n. 1) mediante applicazione di vernice epossidica. 

 

Verniciatura su acciaio zincato per struttura immerse in acqua 

- preparazione del sottofondo mediante leggerissima sabbiatura; 

- mani di copertura (n. 2) mediante applicazione di vernice epossidica con 

catrame di carbone fossile. 



 
COMUNE DI NAPOLI 

APPALTO INTEGRATO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE DI 

N. 126 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI DELLA L. 219/81 E 25/80 IN 
PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CUPA SPINELLI CHIAIANO - NAPOLI 

Relazione tecnica strutturale 

fhrs500a.doc 

Data 

Pag. 21 di 204 

 

 

Zincatura 

La zincatura potrà essere effettuata mediante immersione in zinco (zincatura a 

caldo) oppure con altri processi (es. zincatura continua sendzimir). 

La zincatura a caldo dovrà rispondere alle indicazioni della Norma UNI 5744. 

Dopo la zincatura, gli oggetti zincati non dovranno subire trattamento termico se 

non autorizzato dal Direttore dei Lavori. 
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C) RELAZIONE DI CALCOLO 

 
5. CARICHI E COMBINAZIONI DI CARICO 
 

5.1 Peso proprio 
 

Sono stati considerati i pesi propri delle strutture, con i seguenti pesi specifici: 

-peso specifico acciaio     7850 kg/m3 

-peso specifico calcestruzzo armato    2500 kg/m3 

 

 

5.2 Carichi permanenti 
 

La determinazione dei carichi che gravano sulla struttura è stata effettuata 

facendo riferimento alla superficie unitaria di solaio. 

In particolare: 

 

-peso proprio solaio tipo 1 h=20+5 cm    320 kg/m2 

-peso proprio solaio tipo 2 h=25+5 cm    400 kg/m2 

-permanente solaio tipo 1 (piani intermedi)    350 kg/m2 

-permanente solaio tipo 1 (piano di copertura)   250 kg/m2 

-permanente solaio tipo 2 (piani intermedi)    300 kg/m2 

-permanente solaio tipo 2 (piano di copertura)   200 kg/m2 

-permanente balconi       150 kg/m2 

-permanente scale       200 kg/m2 

-peso proprio tamponatura      1000 kg/m 
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5.2.1 Spinta delle terre 

 

Si valuta attraverso la teoria della meccanica del terreno considerando i 

parametri seguenti: 

 

γ = 2,0 t/mc (peso specifico del terreno) 

ϕ = 30°  (angolo di attrito interno) 

Ka = tg2 (45-ϕ/2) = 0.333 coefficiente di spinta attiva 

 

ps = 0 

pi = γ x h x Ka = 2000x3.50x0.333=2330 kg/m2 
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5.3 Carichi accidentali 
 

In conformità al DM 16.01.1996, pti 5,6 e 7, sono stati adottati i seguenti 

sovraccarichi accidentali: 

 

-sovracc. acc. piani intermedi (cat.1)    200 kg/m2 

-sovracc. acc. scale e balconi (cat.5)    400 kg/m2 

-sovracc. acc. coperture praticabili (cat.7)    200 kg/m2 

-sovracc. acc. coperture non praticabili (cat.1)   neve 

 

 

5.3.1 Carico da neve 

 

Per le coperture non praticabili, è stato considerato il carico relativo alla neve 

come da Normativa. 

 

Il carico della neve è stato valutato con l’espressione: 

qs = μi qsk 

dove: 

μi = coefficiente di forma della copertura 

qsk = carico neve di riferimento 

Per la zona in oggetto (Napoli - Zona III -  h ≈ 150 m s.l.m.) si ha: 

qsk = 0.75 kN/m2 

Per coperture piane o a falde inclinate con α < 15° 

μi = 0.8 

quindi: 

qs = 0.75x0.8 = 0.60 kN/m2 

A favore di sicurezza si assume qs = 1.00 kN/m2, pari a 100 kg/m2 
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5.3.2 Carico da vento 

 

Le azioni del vento sono considerate come pressione statica normale alla 

superficie esterna degli elementi costruttivi. 

Il valore della pressione è dato da: 

Pv = qref x Ce x Cp x Cd 

 

dove: 

qref  = pressione cinetica di riferimento 

Ce = coefficiente di esposizione 

Cp = coefficiente di forma 

Cd = coefficiente dinamico 

qref  = v2
ref / 1.6  

 

Per le zone in oggetto si ha (Napoli) Zona 3, h = 150 m.s.l.m. si ha: 

vref,0 = 27 m/s  a0 = 500 m  ka = 0.030 

vref = vref,0 

qref  = 272/1.6 = 456 N/m2 

 

Si assegna, per le costruzioni in esame, la Classe B di rugosità del terreno cui 

corrisponde categoria di esposizione III con i seguenti valori: 

Kr = 0.20 

Z0 = 0.10 m 

Zmin = 5.00 m 

Ce = K2
r Ct ln (Z/Z0) [7+ Ct ln (Z/Z0)] 

Ce (z = 10 m) = 0.202 x1x ln(10/0.10) x[7+1xln(10/0.10)] = 2.14 

Ce (z = 20 m) = 0.202 x1x ln(20/0.10) x[7+1xln(20/0.10)] = 2.61 

 

Al coefficiente dinamico Cd si assegna il valore 1, mentre il coefficiente di forma 

Cp viene valutato caso per caso. Quindi, a meno del coefficiente di forma si ha: 
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Pv (z) = qref x Ce (z) = 456x2.14 = 976 N/m2            (z = 10.00 m) 

Pv (z) = qref x Ce (z) = 456x2.61 = 1190 N/m2            (z = 20.00 m) 

 

 

5.3.3 Azioni sismiche 

 

Per la classificazione sismica della zona oggetto dell’intervento si è fatto 

riferimento all’OPCM 3274; per quanto riguarda la valutazione delle azioni si è 

fatto riferimento al DM 16.1.1996.  

 

In conformità alle Norme di riferimento, per gli edifici oggetto della progettazione 

esecutiva strutturale si sono adottati i seguenti parametri: 

S = 9   grado di sismicità 

ε = 1    coefficiente di fondazione 

β = 1.0   coefficiente di struttura 

I = 1.0    coefficiente di protezione sismica 

 

Ai fini del calcolo dei pilastri del piano terra piloty degli edifici A-B, C-D, E, F, G e 

H, è stato considerato un coefficiente di protezione sismica I=1.4 per tener conto 

dell’assenza delle tramezzature al piano terra. 

 

Per il calcolo delle azioni sismiche orizzontali sono state considerate la massa 

dovuta ai carichi permanenti e ad una quota dei carichi accidentali; in particolare 

(D.M. 16.1.1996): 

- solai di piano e di copertura    s = 0.33 

- scale, solai e balconi     s = 1 

 

Per gli sbalzi è stato considerato un coefficiente sismico verticale pari a kv = 0.4. 
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5.4 Combinazioni di carico 
 

Per il calcolo degli edifici sono state : 

 

COMB. 1 – DINAMICA:  PP+PERM+ACC+SISMA 

 

COMB. 2 – STATICA 1:  PP+PERM+ACC 

 

COMB. 3 – STATICA 2:  PP+PERM 
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6. SCHEMI DI CALCOLO E CRITERI COSTRUTTIVI GENERALI 
 

 

Le strutture sono state dimensionate con schemi di calcolo adeguati alle effettive 

condizioni di esercizio delle opere.  

Il calcolo strutturale viene effettuato mediante il codice di calcolo ad elementi finiti 

AMV Mastersap v.2006. 

Le azioni considerate sono riferite alle Norme 16.1.1996; le verifiche di resistenza 

e stabilità sono eseguite secondo il metodo delle Tensioni ammissibili (D.M. 

14.2.1992); le verifiche delle deformazioni e degli spostamenti sono eseguite ai 

sensi del DM 16.01.1996, con particolare attenzione agli spostamenti relativi tra i 

piani e agli spostamenti assoluti fra edifici contigui, considerati in controfase. 

Lo schema di calcolo adottato prevede la modellazione delle strutture con modelli 

tridimensionali effettuando analisi statica e dinamica (modale con spettro di 

risposta), in campo elastico lineare. La modellazione rappresenta in modo 

adeguato la distribuzione di massa e rigidezza effettiva degli elementi, i solai 

sono considerati infinitamente rigidi nel loro piano e quindi adatti a ripartire le 

azioni sismiche orizzontali fra gli elementi resistenti verticali.  

Nel caso in esame, per poter effettuare l’analisi modale con spettro di risposta, 

sono stati messi a punto dei modelli di calcolo spaziali definiti dalla linea (o dal 

piano) d’asse degli elementi strutturali. Il tipo di elementi finiti utilizzati per l’analisi 

sono elementi trave (frame) ed elementi bidimensionali tipo piastra (shell) 

I modelli, ammettendo valida l’ipotesi di impalcati infinitamente rigidi, sono 

caratterizzati da tre gradi di libertà per ciascun orizzontamento, che ne 

definiscono compiutamente il comportamento dinamico d’assieme. Ai fini 

dell’analisi dinamica sono state quindi considerate un numero di frequenze 

proprie pari a nf=3xn°piani, verificando poi la percentuale di massa effettivamente 

partecipante al moto (≥ 85% della massa totale della struttura). 

Per il dimensionamento delle opere di fondazione (cfr. Relazione Geotecnica) si 

fa riferimento ad una modellazione elastica del terreno alla Winkler, con costante 

opportunamente calibrata in base ai risultati delle indagini geognostiche e della 
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conseguente caratterizzazione meccanica delle terre. 

Le verifiche di resistenza del terreno sono state effettuate in base alle classiche 

teorie di portanza dei terreni, confrontando le sollecitazioni di progetto con la 

resistenza limite di progetto. 

 

Si riporta di seguito una breve sintesi dei modelli più significativi. Per maggiori 

dettagli si rimanda ai singoli Allegati di calcolo. 

 

 
Blocco A – modello 3D – vista 1 
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Blocco A – modello 3D – vista 2 
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Blocco B – modello 3D  
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Blocco D – modello 3D  
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Blocco G – modello 3D  
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Blocco DE1 – modello 3D – vista1 
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Blocco DE1 – modello 3D – vista2 
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Blocco DE3 – modello 3D – vista1 
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Blocco DE3 – modello 3D – vista2 
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7. DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE 
 

In generale si prevede l’utilizzo di un sistema costruttivo tradizionale, con 

strutture intelaiate in c.a. gettate in opera impostate su fondazioni superficiali 

costituite da un grigliato di travi rovesce, che in accordo con i risultati delle 

indagini geognostiche (cfr. Relazione geologica e Relazione geotecnica), 

garantiscono una sufficiente ripartizione delle sollecitazioni dell’elevazione sugli 

strati resistenti del terreno. 

 

 

7.1 Edifici A-B, C-D, E, F, G, H 

 
La concezione strutturale degli edifici è impostata tenendo in particolare 

considerazione il problema delle azioni orizzontali generate dal sisma. 

Gli impalcati, costituiti da solai in travetti precompressi e pignatte, di spessore 

20+5 cm, sono sostenuti da travi portanti 30x50cm, mentre le strutture verticali 

sono costituite da pilastri e setti portanti in c.a., questi ultimi, di spessore variabile 

da 20 a 30 cm, sono inseriti sia come elementi di definizione dei corpi scala e 

ascensori che come pareti perimetrali dei piani interrati, in ogni caso collegati 

rigidamente ai pilastri mediante l’azione irrigidente dei solai in modo da costituire 

un opportuno sistema di controventamento alle azioni orizzontali.  

Le dimensioni dei pilastri sono variabili in altezza e pari a 60x60cm per i primi 

due livelli, in particolare il piano terra piloty, per poi rastremarsi nelle elevazioni 

superiori a dimensioni 30x60cm.  

Il numero di elevazioni fuori terra è variabile tra 6 e 7 piani, mentre tutti sono 

dotati di un piano interrato delimitato da setti in c.a. controterra. 

Ai vari livelli, su uno dei prospetti longitudinali, è prevista la realizzazione di 

balconi con solette in c.a. a sbalzo di spessore 20 cm e luce massima pari a 1.55 

m. Le scale sono costituite da solette in c.a. di spessore 20 cm e gradini portati. 

Le fondazioni sono di tipo superficiale, costituite da travi rovesce a sezione a T di 

altezza pari a 100 cm, e platee in corrispondenza dei nuclei di collegamento 
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verticale, di spessore 40 cm. Si prevede un sottostante getto di pulizia con cls 

magro dello spessore di 15 cm 

Il dimensionamento delle strutture è stato effettuato con codice di calcolo ad 

elementi finiti MASTERSAP v.2006, le verifiche di resistenza sono svolte 

mediante post-processore automatico ed i risultati sono riportati nei rispettivi 

Allegati alla presente relazione.  

 

Si riporta una breve sintesi grafica dei risultati, sia in termini di sollecitazioni che 

di deformazioni e spostamenti, nonché alcuni diagrammi che rappresentano i 

quantitativi di armatura necessari a soddisfare le verifiche di resistenza dei vari 

elementi strutturali, riscontrabili negli elaborati grafici. 

 

Le convenzioni di segno sono quelle usuali di scienza delle costruzioni, in 

particolare: 

 

  
 

Per maggiori dettagli si rimanda comunque ai tabulati di calcolo allegati alla 

presente relazione. 
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Edificio A – modello strutturale 

 

 

 
 

           INTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA STRUTTURA  (D.M. 1996) 
================================================================================== 
 Nome dell'archivio di lavoro     :   EDIFICIO A                                          
 Intestazione del lavoro          :   EDIFICIO A                                         
 Tipo di struttura                :   Nello spazio  
 Tipo di analisi                  :   Statica e Dinamica 
 Tipo di soluzione                :   Lineare 
 Unita' di misura delle Forze     :   kg      
 Unita' di misura Lunghezze       :   cm      
 
 PARAMETRI SISMICI  
 Grado di sismicita'    :     9 
 Coeff. di fondazione   :     1.00 
 Coeff. di struttura    :     1.20 
 Coeff. di risposta     :     1.00 
 Coeff. di prot. sismica:     1.00 
 Spettro di risposta orizzontale come da normativa 
 Numero di frequenze    :    24    
 Coeff.molt. dei periodi:     1.00 
 Sisma lungo l'asse Z   :      No 
 Angolo sisma           :     0.00 
 Comb. azioni sismiche  :      √(EX2 + EZ2) ; √(EY2 + EZ2) 
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           FREQUENZE PROPRIE DI OSCILLAZIONE  
 
 NUMERO   PULSAZIONE   FREQUENZA    PERIODO   PRECISIONE  
           (RAD/SEC)      (HZ)       (SEC)  
   1      1.519e+001  2.417e+000  4.137e-001  0.000e+000 
   2      2.265e+001  3.605e+000  2.774e-001  0.000e+000 
   3      3.436e+001  5.469e+000  1.829e-001  0.000e+000 
   4      3.790e+001  6.032e+000  1.658e-001  0.000e+000 
   5      4.354e+001  6.930e+000  1.443e-001  0.000e+000 
   6      4.813e+001  7.660e+000  1.306e-001  0.000e+000 
   7      5.222e+001  8.311e+000  1.203e-001  0.000e+000 
   8      5.950e+001  9.469e+000  1.056e-001  0.000e+000 
   9      6.158e+001  9.801e+000  1.020e-001  0.000e+000 
  10      6.228e+001  9.912e+000  1.009e-001  0.000e+000 
  11      6.341e+001  1.009e+001  9.908e-002  0.000e+000 
  12      6.637e+001  1.056e+001  9.467e-002  0.000e+000 
  13      6.753e+001  1.075e+001  9.304e-002  0.000e+000 
  14      6.952e+001  1.106e+001  9.038e-002  0.000e+000 
  15      7.221e+001  1.149e+001  8.701e-002  2.777e-032 
  16      7.537e+001  1.200e+001  8.337e-002  5.218e-028 
  17      7.643e+001  1.216e+001  8.221e-002  1.314e-026 
  18      7.822e+001  1.245e+001  8.032e-002  3.012e-023 
  19      7.852e+001  1.250e+001  8.002e-002  4.093e-023 
  20      7.975e+001  1.269e+001  7.878e-002  9.345e-022 
  21      8.086e+001  1.287e+001  7.770e-002  1.260e-020 
  22      8.172e+001  1.301e+001  7.688e-002  2.938e-019 
  23      8.350e+001  1.329e+001  7.525e-002  3.433e-020 
  24      8.591e+001  1.367e+001  7.313e-002  5.308e-017 
 
 
           COEFFICIENTI DI PARTECIPAZIONE MODALE: 
 
 MODO  DIREZIONE-X   DIREZIONE-Y 
    1   2.844e+001    1.245e+001 
    2  -2.181e+001    2.060e+001 
    3   4.161e+000    2.535e+001 
    4   5.452e-001    7.829e+000 
    5   4.184e-003   -8.885e-001 
    6  -1.587e+000    1.122e+000 
    7   1.521e-001   -2.718e+000 
    8   5.698e-001   -8.560e-002 
    9  -3.558e+000    1.914e+000 
   10   2.565e+000    1.149e+000 
   11  -1.753e+000   -1.344e+000 
   12  -5.780e+000   -3.342e+000 
   13  -1.561e+000   -1.541e-001 
   14   3.398e+000    1.666e+000 
   15  -3.542e+000   -1.173e+000 
   16  -6.508e-001    2.293e-001 
   17  -2.784e-001    5.179e-001 
   18  -5.325e-001   -3.540e-001 
   19  -1.064e+000   -4.575e-001 
   20  -1.888e+000   -5.290e-001 
   21  -2.521e-002   -1.591e-001 
   22   2.761e-002   -4.079e-002 
   23   6.311e-001    2.438e-002 
   24   7.437e-001    2.137e-002 
 
 
           MASSA ECCITATA  
           MASSA ECCITATA PROGRESSIVA  
 
 MODO   DIREZIONE-X        DIREZIONE-Y        DIREZIONE-Z  
   1    +6.84e+002 ( 58)   +1.35e+002 ( 11)   +5.67e-002 (  0) 
        +6.84e+002 ( 58)   +1.35e+002 ( 11)   +5.67e-002 (  0) 
   2    +3.58e+002 ( 30)   +3.71e+002 ( 32)   +8.21e-003 (  0) 
        +1.04e+003 ( 88)   +5.06e+002 ( 43)   +6.49e-002 (  0) 
   3    +3.49e-001 (  0)   +4.82e+002 ( 41)   +9.50e-002 (  0) 
        +1.04e+003 ( 89)   +9.89e+002 ( 84)   +1.60e-001 (  0) 
   4    +2.39e+001 (  2)   +7.03e+001 (  6)   +2.03e+000 (  0) 
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        +1.07e+003 ( 91)   +1.06e+003 ( 90)   +2.19e+000 (  0) 
   5    +3.16e+000 (  0)   +8.17e-002 (  0)   +5.58e+002 ( 43) 
        +1.07e+003 ( 91)   +1.06e+003 ( 90)   +5.61e+002 ( 44) 
   6    +7.83e+000 (  1)   +4.71e-002 (  0)   +3.74e+002 ( 29) 
        +1.08e+003 ( 91)   +1.06e+003 ( 90)   +9.35e+002 ( 73) 
   7    +3.85e-001 (  0)   +2.88e+001 (  2)   +1.20e+001 (  1) 
        +1.08e+003 ( 92)   +1.09e+003 ( 92)   +9.47e+002 ( 73) 
   8    +4.36e-002 (  0)   +4.27e-001 (  0)   +2.13e-001 (  0) 
        +1.08e+003 ( 92)   +1.09e+003 ( 92)   +9.47e+002 ( 74) 
   9    +1.01e+000 (  0)   +4.18e-003 (  0)   +9.39e+000 (  1) 
        +1.08e+003 ( 92)   +1.09e+003 ( 92)   +9.56e+002 ( 74) 
  10    +1.70e+000 (  0)   +9.73e-002 (  0)   +5.20e-002 (  0) 
        +1.08e+003 ( 92)   +1.09e+003 ( 92)   +9.56e+002 ( 74) 
  11    +1.69e-001 (  0)   +3.78e+000 (  0)   +6.52e-002 (  0) 
        +1.08e+003 ( 92)   +1.09e+003 ( 93)   +9.56e+002 ( 74) 
  12    +7.01e+000 (  1)   +8.05e-001 (  0)   +1.07e+000 (  0) 
        +1.09e+003 ( 92)   +1.09e+003 ( 93)   +9.57e+002 ( 74) 
  13    +2.99e-001 (  0)   +3.07e-001 (  0)   +4.43e-004 (  0) 
        +1.09e+003 ( 92)   +1.09e+003 ( 93)   +9.57e+002 ( 74) 
  14    +1.70e+000 (  0)   +1.98e-001 (  0)   +7.53e-003 (  0) 
        +1.09e+003 ( 93)   +1.09e+003 ( 93)   +9.57e+002 ( 74) 
  15    +3.17e+000 (  0)   +2.49e+000 (  0)   +5.67e-002 (  0) 
        +1.09e+003 ( 93)   +1.10e+003 ( 93)   +9.57e+002 ( 74) 
  16    +4.39e-001 (  0)   +1.47e-001 (  0)   +1.94e-002 (  0) 
        +1.09e+003 ( 93)   +1.10e+003 ( 93)   +9.57e+002 ( 74) 
  17    +5.74e-001 (  0)   +2.41e-002 (  0)   +4.43e-002 (  0) 
        +1.09e+003 ( 93)   +1.10e+003 ( 93)   +9.57e+002 ( 74) 
  18    +1.04e+000 (  0)   +2.57e-001 (  0)   +4.05e+000 (  0) 
        +1.10e+003 ( 93)   +1.10e+003 ( 93)   +9.62e+002 ( 75) 
  19    +4.49e-002 (  0)   +4.42e-002 (  0)   +3.78e+000 (  0) 
        +1.10e+003 ( 93)   +1.10e+003 ( 93)   +9.65e+002 ( 75) 
  20    +1.21e+000 (  0)   +1.39e+000 (  0)   +1.05e-002 (  0) 
        +1.10e+003 ( 93)   +1.10e+003 ( 93)   +9.65e+002 ( 75) 
  21    +1.27e-002 (  0)   +1.58e-002 (  0)   +7.77e-001 (  0) 
        +1.10e+003 ( 93)   +1.10e+003 ( 93)   +9.66e+002 ( 75) 
  22    +7.15e-001 (  0)   +2.23e-001 (  0)   +5.12e-002 (  0) 
        +1.10e+003 ( 93)   +1.10e+003 ( 93)   +9.66e+002 ( 75) 
  23    +5.32e-001 (  0)   +1.91e-001 (  0)   +2.74e+000 (  0) 
        +1.10e+003 ( 93)   +1.10e+003 ( 93)   +9.69e+002 ( 75) 
  24    +3.45e-002 (  0)   +5.50e-002 (  0)   +1.35e-001 (  0) 
        +1.10e+003 ( 93)   +1.10e+003 ( 93)   +9.69e+002 ( 75) 
 
 MASSA TOTALE ECCITABILE 
        +1.18e+003         +1.18e+003         +1.29e+003 
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Edificio A – 1° modo di vibrare – (vista dall’alto) 
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Edificio A – 2° modo di vibrare – (vista dall’alto) 
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Edificio A – Inviluppo spostamenti – sisma X [vm] 
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Edificio A – Inviluppo spostamenti – sisma Y [cm] 
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Edificio A – Verifica spostamenti relativi di piano (η≤0.002 H) 
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Edificio A –  Inviluppo sforzo normale [kg] 
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Edificio A –  Inviluppo sforzo di taglio [kg] 
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Edificio A –  Inviluppo momento flettente My [kgxcm] 
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Edificio A –  Inviluppo momento flettente Mz [kgxcm] 
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Edificio A –  Inviluppo sollecitazione  di sforzo normale Sxx nei setti [kg/cm2] 
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Edificio A –  Inviluppo sollecitazione di sforzo normale Syy nei setti [kg/cm2] 
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Edificio A –  Inviluppo sollecitazione di momento flettente Mxx  nei setti [kgxcm/cm] 

 



 
COMUNE DI NAPOLI 

APPALTO INTEGRATO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE DI 

N. 126 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI DELLA L. 219/81 E 25/80 IN 
PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CUPA SPINELLI CHIAIANO - NAPOLI 

Relazione tecnica strutturale 

fhrs500a.doc 

Data 

Pag. 55 di 204 

 

 
Edificio A –  Inviluppo sollecitazione di momento flettente Myy  nei setti [kgxcm/cm] 
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Edificio A –  Quantitativo minimo di armatura nelle fondazioni [cm2] 
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Edificio A –  Quantitativo minimo di armatura nelle travi di piano [cm2] 
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Edificio A –  Quantitativo minimo di armatura in dir.X nei pilastri [cm2] 
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Edificio A –  Quantitativo minimo di armatura in dir.Y nei pilastri [cm2] 
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Edificio A –  Quantitativo minimo di armatura aggiuntiva orizzontale nei setti [cm2] 

 

(L’armatura base nei setti è costituita da φ16/20 cm verticale e φ12/20 cm; il 

diagramma precedente, e quelli omologhi, rappresenta l’armatura aggiuntiva da 

disporre nelle due direzioni, necessaria a soddisfare le verifiche di resistenza.) 
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Edificio A –  Quantitativo minimo di armatura aggiuntiva verticale nei setti [cm2] 
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Edificio B – modello strutturale 

 

 

 
 
 

           INTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA STRUTTURA  (D.M. 1996) 
================================================================================== 
 Nome dell'archivio di lavoro     :   EDIFICIO B                                          
 Intestazione del lavoro          :   EDIFICIO B                                          
 Tipo di struttura                :   Nello spazio  
 Tipo di analisi                  :   Statica e Dinamica 
 Tipo di soluzione                :   Lineare 
 Unita' di misura delle Forze     :   kg      
 Unita' di misura Lunghezze       :   cm      
 
 PARAMETRI SISMICI  
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 Grado di sismicita'    :     9 
 Coeff. di fondazione   :     1.00 
 Coeff. di struttura    :     1.20 
 Coeff. di risposta     :     1.00 
 Coeff. di prot. sismica:     1.00 
 Spettro di risposta orizzontale come da normativa 
 Numero di frequenze    :    24    
 Coeff.molt. dei periodi:     1.00 
 Sisma lungo l'asse Z   :      No 
 Angolo sisma           :     0.00 
 Comb. azioni sismiche  :      √(EX2 + EZ2) ; √(EY2 + EZ2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
           FREQUENZE PROPRIE DI OSCILLAZIONE  
 
 NUMERO   PULSAZIONE   FREQUENZA    PERIODO   PRECISIONE  
           (RAD/SEC)      (HZ)       (SEC)  
   1      6.590e+000  1.049e+000  9.534e-001  0.000e+000 
   2      7.466e+000  1.188e+000  8.416e-001  0.000e+000 
   3      1.038e+001  1.652e+000  6.055e-001  0.000e+000 
   4      2.325e+001  3.701e+000  2.702e-001  0.000e+000 
   5      3.607e+001  5.741e+000  1.742e-001  0.000e+000 
   6      3.932e+001  6.258e+000  1.598e-001  0.000e+000 
   7      4.079e+001  6.492e+000  1.540e-001  0.000e+000 
   8      4.445e+001  7.075e+000  1.414e-001  0.000e+000 
   9      4.592e+001  7.309e+000  1.368e-001  0.000e+000 
  10      5.175e+001  8.237e+000  1.214e-001  3.959e-033 
  11      5.218e+001  8.305e+000  1.204e-001  1.401e-031 
  12      5.272e+001  8.391e+000  1.192e-001  6.504e-032 
  13      5.535e+001  8.810e+000  1.135e-001  7.939e-029 
  14      5.744e+001  9.141e+000  1.094e-001  1.744e-024 
  15      5.747e+001  9.146e+000  1.093e-001  8.353e-024 
  16      5.928e+001  9.434e+000  1.060e-001  7.542e-024 
  17      6.027e+001  9.593e+000  1.042e-001  1.599e-023 
  18      6.136e+001  9.766e+000  1.024e-001  1.377e-022 
  19      6.553e+001  1.043e+001  9.588e-002  2.117e-019 
  20      6.785e+001  1.080e+001  9.261e-002  1.027e-016 
  21      6.877e+001  1.095e+001  9.136e-002  1.224e-016 
  22      7.169e+001  1.141e+001  8.764e-002  3.325e-013 
  23      7.198e+001  1.146e+001  8.729e-002  6.665e-013 
  24      7.450e+001  1.186e+001  8.434e-002  3.721e-012 
 
 
           COEFFICIENTI DI PARTECIPAZIONE MODALE: 
 
 MODO  DIREZIONE-X   DIREZIONE-Y 
    1   5.261e+000   -2.109e+000 
    2  -4.931e-001   -4.245e+001 
    3   4.047e+001   -2.429e-001 
    4   2.281e+000    2.092e-001 
    5   1.583e+001    1.004e-001 
    6   1.581e+000    9.850e-001 
    7   8.114e-001   -6.044e-001 
    8  -1.613e+000    1.531e-001 
    9   1.498e-001   -1.698e+001 
   10   8.401e-002    1.926e+000 
   11   3.599e-001    4.602e+000 
   12   8.578e-001    5.353e+000 
   13  -9.045e-001    3.501e+000 
   14   7.988e-002    3.674e+000 
   15  -5.407e-001    1.141e+000 
   16   7.443e-001   -1.062e+000 
   17  -1.114e+000    3.609e+000 
   18   4.835e-001   -1.995e+000 
   19  -1.321e+000    1.078e+000 
   20  -9.119e+000    3.229e-002 
   21   2.248e+000    2.711e+000 
   22   1.129e-001   -1.763e+000 
   23  -7.413e-001    8.959e-001 
   24  -2.020e-001    1.023e+000 
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           MASSA ECCITATA  
           MASSA ECCITATA PROGRESSIVA  
 
 MODO   DIREZIONE-X        DIREZIONE-Y        DIREZIONE-Z  
   1    +2.76e+001 (  1)   +4.12e+000 (  0)   +3.72e-003 (  0) 
        +2.76e+001 (  1)   +4.12e+000 (  0)   +3.72e-003 (  0) 
   2    +2.42e-001 (  0)   +1.68e+003 ( 81)   +9.99e-001 (  0) 
        +2.78e+001 (  1)   +1.68e+003 ( 81)   +1.00e+000 (  0) 
   3    +1.62e+003 ( 78)   +5.83e-002 (  0)   +8.59e-004 (  0) 
        +1.65e+003 ( 80)   +1.68e+003 ( 81)   +1.00e+000 (  0) 
   4    +5.12e+000 (  0)   +1.06e-001 (  0)   +8.08e-002 (  0) 
        +1.66e+003 ( 80)   +1.68e+003 ( 81)   +1.08e+000 (  0) 
   5    +2.39e+002 ( 12)   +5.26e-003 (  0)   +2.99e-001 (  0) 
        +1.89e+003 ( 91)   +1.68e+003 ( 81)   +1.38e+000 (  0) 
   6    +8.99e+000 (  0)   +6.78e-001 (  0)   +3.61e+001 (  2) 
        +1.90e+003 ( 92)   +1.69e+003 ( 81)   +3.75e+001 (  2) 
   7    +1.18e+000 (  0)   +1.12e+000 (  0)   +1.20e+003 ( 58) 
        +1.90e+003 ( 92)   +1.69e+003 ( 81)   +1.24e+003 ( 60) 
   8    +2.28e+000 (  0)   +2.10e-003 (  0)   +8.65e+001 (  4) 
        +1.91e+003 ( 92)   +1.69e+003 ( 81)   +1.33e+003 ( 64) 
   9    +4.79e-002 (  0)   +1.59e+002 (  8)   +8.24e+001 (  4) 
        +1.91e+003 ( 92)   +1.85e+003 ( 89)   +1.41e+003 ( 68) 
  10    +8.86e-005 (  0)   +2.87e+000 (  0)   +2.41e+001 (  1) 
        +1.91e+003 ( 92)   +1.85e+003 ( 89)   +1.44e+003 ( 69) 
  11    +1.01e-001 (  0)   +1.57e+001 (  1)   +8.90e+001 (  4) 
        +1.91e+003 ( 92)   +1.86e+003 ( 90)   +1.52e+003 ( 74) 
  12    +6.83e-003 (  0)   +2.09e+001 (  1)   +8.02e+001 (  4) 
        +1.91e+003 ( 92)   +1.89e+003 ( 91)   +1.60e+003 ( 77) 
  13    +3.43e-002 (  0)   +9.74e+000 (  0)   +2.81e+001 (  1) 
        +1.91e+003 ( 92)   +1.89e+003 ( 91)   +1.63e+003 ( 79) 
  14    +2.67e-002 (  0)   +1.02e+001 (  0)   +2.92e+000 (  0) 
        +1.91e+003 ( 92)   +1.91e+003 ( 92)   +1.64e+003 ( 79) 
  15    +1.46e-001 (  0)   +1.03e+000 (  0)   +1.98e+000 (  0) 
        +1.91e+003 ( 92)   +1.91e+003 ( 92)   +1.64e+003 ( 79) 
  16    +5.71e-001 (  0)   +1.24e+000 (  0)   +6.36e-001 (  0) 
        +1.91e+003 ( 92)   +1.91e+003 ( 92)   +1.64e+003 ( 79) 
  17    +4.18e-001 (  0)   +1.04e+001 (  1)   +7.02e+000 (  0) 
        +1.91e+003 ( 92)   +1.92e+003 ( 93)   +1.65e+003 ( 79) 
  18    +3.14e-002 (  0)   +4.07e+000 (  0)   +3.56e+000 (  0) 
        +1.91e+003 ( 92)   +1.92e+003 ( 93)   +1.65e+003 ( 80) 
  19    +1.40e+000 (  0)   +1.18e+000 (  0)   +1.70e+000 (  0) 
        +1.91e+003 ( 92)   +1.92e+003 ( 93)   +1.65e+003 ( 80) 
  20    +8.38e+001 (  4)   +6.16e-003 (  0)   +1.06e-001 (  0) 
        +1.99e+003 ( 96)   +1.92e+003 ( 93)   +1.65e+003 ( 80) 
  21    +5.57e+000 (  0)   +1.06e+001 (  1)   +1.06e+000 (  0) 
        +2.00e+003 ( 96)   +1.93e+003 ( 93)   +1.65e+003 ( 80) 
  22    +1.29e-005 (  0)   +5.43e+000 (  0)   +1.38e+000 (  0) 
        +2.00e+003 ( 96)   +1.94e+003 ( 94)   +1.65e+003 ( 80) 
  23    +4.93e-001 (  0)   +1.46e+000 (  0)   +4.71e-001 (  0) 
        +2.00e+003 ( 97)   +1.94e+003 ( 94)   +1.65e+003 ( 80) 
  24    +1.10e-002 (  0)   +1.13e+000 (  0)   +8.14e-004 (  0) 
        +2.00e+003 ( 97)   +1.94e+003 ( 94)   +1.65e+003 ( 80) 
 
 MASSA TOTALE ECCITABILE 
        +2.07e+003         +2.07e+003         +2.07e+003 
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Edificio B – 1° modo di vibrare – (vista dall’alto) 
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Edificio B – 2° modo di vibrare – (vista dall’alto) 
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Edificio B – Inviluppo spostamenti – sisma X [vm] 
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Edificio B – Inviluppo spostamenti – sisma Y [cm] 
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Edificio B – Verifica spostamenti relativi di piano (η≤0.002 H) 
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Edificio B –  Inviluppo sforzo normale [kg] 
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Edificio B –  Inviluppo sforzo di taglio [kg] 
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Edificio B –  Inviluppo momento flettente My [kgxcm] 
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Edificio B –  Inviluppo momento flettente Mz [kgxcm] 
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Edificio B –  Inviluppo sollecitazione  di sforzo normale Sxx nei setti [kg/cm2] 
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Edificio B –  Inviluppo sollecitazione di sforzo normale Syy nei setti [kg/cm2] 
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Edificio B –  Inviluppo sollecitazione di momento flettente Mxx  nei setti [kgxcm/cm] 
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Edificio B –  Inviluppo sollecitazione di momento flettente Myy  nei setti [kgxcm/cm] 
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Edificio B –  Quantitativo minimo di armatura nelle fondazioni [cm2] 
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Edificio B –  Quantitativo minimo di armatura nelle travi di piano [cm2] 

 



 
COMUNE DI NAPOLI 

APPALTO INTEGRATO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE DI 

N. 126 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI DELLA L. 219/81 E 25/80 IN 
PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CUPA SPINELLI CHIAIANO - NAPOLI 

Relazione tecnica strutturale 

fhrs500a.doc 

Data 

Pag. 80 di 204 

 

Edificio B –  Quantitativo minimo di armatura in dir.X nei pilastri [cm2] 
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Edificio B –  Quantitativo minimo di armatura in dir.Y nei pilastri [cm2] 
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Edificio B –  Quantitativo minimo di armatura aggiuntiva orizzontale nei setti [cm2] 

 

(L’armatura base nei setti è costituita da φ16/20 cm verticale e φ12/20 cm; il 

diagramma precedente, e quelli omologhi, rappresenta l’armatura aggiuntiva da 

disporre nelle due direzioni, necessaria a soddisfare le verifiche di resistenza.) 
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Edificio B –  Quantitativo minimo di armatura aggiuntiva verticale nei setti [cm2] 

 

 

I risultati sopra riportati si ritengono validi anche per gli edifici C, E e F, che 

presentano carattestiche dimensionali praticamente uguali all’edificio B. 
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Edificio D – modello strutturale 

 

 
 

           INTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA STRUTTURA  (D.M. 1996) 
================================================================================== 
 Nome dell'archivio di lavoro     :   EDIFICIO D                                          
 Intestazione del lavoro          :   EDIFICIO D                                          
 Tipo di struttura                :   Nello spazio  
 Tipo di analisi                  :   Statica e Dinamica 
 Tipo di soluzione                :   Lineare 
 Unita' di misura delle Forze     :   kg      
 Unita' di misura Lunghezze       :   cm      
 
 PARAMETRI SISMICI  
 Grado di sismicita'    :     9 
 Coeff. di fondazione   :     1.00 
 Coeff. di struttura    :     1.20 
 Coeff. di risposta     :     1.00 
 Coeff. di prot. sismica:     1.00 
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 Spettro di risposta orizzontale come da normativa 
 Numero di frequenze    :    24    
 Coeff.molt. dei periodi:     1.00 
 Sisma lungo l'asse Z   :      No 
 Angolo sisma           :     0.00 
 Comb. azioni sismiche  :      √(EX2 + EZ2) ; √(EY2 + EZ2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
           FREQUENZE PROPRIE DI OSCILLAZIONE  
 
 NUMERO   PULSAZIONE   FREQUENZA    PERIODO   PRECISIONE  
           (RAD/SEC)      (HZ)       (SEC)  
   1      7.055e+000  1.123e+000  8.906e-001  0.000e+000 
   2      1.101e+001  1.753e+000  5.706e-001  0.000e+000 
   3      2.121e+001  3.375e+000  2.963e-001  0.000e+000 
   4      2.465e+001  3.923e+000  2.549e-001  0.000e+000 
   5      4.275e+001  6.804e+000  1.470e-001  0.000e+000 
   6      4.621e+001  7.355e+000  1.360e-001  0.000e+000 
   7      5.171e+001  8.230e+000  1.215e-001  0.000e+000 
   8      5.386e+001  8.572e+000  1.167e-001  5.480e-038 
   9      5.667e+001  9.019e+000  1.109e-001  0.000e+000 
  10      6.045e+001  9.620e+000  1.039e-001  0.000e+000 
  11      6.076e+001  9.670e+000  1.034e-001  0.000e+000 
  12      6.765e+001  1.077e+001  9.287e-002  6.340e-029 
  13      6.986e+001  1.112e+001  8.994e-002  1.271e-025 
  14      7.141e+001  1.136e+001  8.799e-002  2.287e-023 
  15      7.226e+001  1.150e+001  8.695e-002  1.100e-021 
  16      7.380e+001  1.174e+001  8.514e-002  2.534e-020 
  17      7.430e+001  1.182e+001  8.457e-002  4.280e-020 
  18      7.611e+001  1.211e+001  8.256e-002  3.014e-019 
  19      7.890e+001  1.256e+001  7.964e-002  6.816e-017 
  20      8.017e+001  1.276e+001  7.837e-002  5.982e-015 
  21      8.210e+001  1.307e+001  7.653e-002  2.641e-014 
  22      8.373e+001  1.333e+001  7.504e-002  1.397e-013 
  23      8.532e+001  1.358e+001  7.365e-002  3.076e-012 
  24      8.648e+001  1.376e+001  7.265e-002  1.900e-012 
 
 
           COEFFICIENTI DI PARTECIPAZIONE MODALE: 
 
 MODO  DIREZIONE-X   DIREZIONE-Y 
    1   1.414e+001   -2.498e+001 
    2  -2.914e+001   -2.006e+001 
    3  -1.383e+001    1.499e+001 
    4  -6.140e+000    9.618e+000 
    5   3.849e-001    1.046e+000 
    6  -2.863e+000    4.276e+000 
    7  -1.355e+000   -4.804e+000 
    8   8.395e+000    4.244e+000 
    9  -1.402e+000   -6.804e-001 
   10   1.355e+000    1.728e+000 
   11   2.540e-001   -8.845e-001 
   12  -3.159e+000   -5.009e+000 
   13  -3.064e+000    1.736e+000 
   14  -3.633e+000   -2.683e-001 
   15   3.353e-002    2.278e+000 
   16   1.025e+000    4.811e-001 
   17   4.017e+000    2.169e+000 
   18   1.071e+000    2.632e+000 
   19  -5.546e+000   -3.628e+000 
   20  -3.842e+000   -3.726e+000 
   21   1.260e+000    1.760e+000 
   22   1.228e+000    1.231e+000 
   23   2.058e+000    1.353e+000 
   24   6.303e-001    2.148e-001 
 
 
           MASSA ECCITATA  
           MASSA ECCITATA PROGRESSIVA  
 
 MODO   DIREZIONE-X        DIREZIONE-Y        DIREZIONE-Z  
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   1    +1.98e+002 ( 13)   +6.15e+002 ( 40)   +1.52e-002 (  0) 
        +1.98e+002 ( 13)   +6.15e+002 ( 40)   +1.52e-002 (  0) 
   2    +8.14e+002 ( 52)   +3.82e+002 ( 25)   +1.96e+000 (  0) 
        +1.01e+003 ( 65)   +9.98e+002 ( 64)   +1.97e+000 (  0) 
   3    +1.77e+002 ( 11)   +2.03e+002 ( 13)   +1.27e-001 (  0) 
        +1.19e+003 ( 76)   +1.20e+003 ( 77)   +2.10e+000 (  0) 
   4    +3.59e+001 (  2)   +8.73e+001 (  6)   +4.95e-002 (  0) 
        +1.23e+003 ( 79)   +1.29e+003 ( 83)   +2.15e+000 (  0) 
   5    +1.71e-001 (  0)   +1.92e-002 (  0)   +8.22e+002 ( 53) 
        +1.23e+003 ( 79)   +1.29e+003 ( 83)   +8.25e+002 ( 53) 
   6    +4.88e+000 (  0)   +1.16e+001 (  1)   +4.10e+000 (  0) 
        +1.23e+003 ( 79)   +1.30e+003 ( 84)   +8.29e+002 ( 53) 
   7    +5.93e-002 (  0)   +2.81e+001 (  2)   +1.34e+002 (  9) 
        +1.23e+003 ( 79)   +1.33e+003 ( 85)   +9.62e+002 ( 62) 
   8    +4.52e+001 (  3)   +4.33e+000 (  0)   +1.17e+002 (  8) 
        +1.28e+003 ( 82)   +1.33e+003 ( 86)   +1.08e+003 ( 69) 
   9    +2.39e+000 (  0)   +2.36e-002 (  0)   +6.40e+001 (  4) 
        +1.28e+003 ( 82)   +1.33e+003 ( 86)   +1.14e+003 ( 74) 
  10    +1.73e-001 (  0)   +5.20e+000 (  0)   +6.45e+001 (  4) 
        +1.28e+003 ( 82)   +1.34e+003 ( 86)   +1.21e+003 ( 78) 
  11    +1.50e-001 (  0)   +9.45e-001 (  0)   +1.54e+000 (  0) 
        +1.28e+003 ( 82)   +1.34e+003 ( 86)   +1.21e+003 ( 78) 
  12    +1.20e+001 (  1)   +1.64e+001 (  1)   +1.19e+001 (  1) 
        +1.29e+003 ( 83)   +1.35e+003 ( 87)   +1.22e+003 ( 79) 
  13    +1.13e+001 (  1)   +4.84e+000 (  0)   +5.50e-002 (  0) 
        +1.30e+003 ( 84)   +1.36e+003 ( 87)   +1.22e+003 ( 79) 
  14    +1.09e+001 (  1)   +2.79e-001 (  0)   +8.51e-001 (  0) 
        +1.31e+003 ( 84)   +1.36e+003 ( 87)   +1.22e+003 ( 79) 
  15    +1.04e-002 (  0)   +4.60e+000 (  0)   +1.28e-002 (  0) 
        +1.31e+003 ( 84)   +1.36e+003 ( 88)   +1.22e+003 ( 79) 
  16    +1.01e+000 (  0)   +3.32e-001 (  0)   +7.02e-002 (  0) 
        +1.31e+003 ( 84)   +1.36e+003 ( 88)   +1.22e+003 ( 79) 
  17    +1.64e+001 (  1)   +4.55e+000 (  0)   +3.74e-001 (  0) 
        +1.33e+003 ( 86)   +1.37e+003 ( 88)   +1.22e+003 ( 79) 
  18    +1.10e+000 (  0)   +8.84e+000 (  1)   +3.09e-001 (  0) 
        +1.33e+003 ( 86)   +1.38e+003 ( 89)   +1.22e+003 ( 79) 
  19    +3.37e+001 (  2)   +1.83e+001 (  1)   +1.12e+000 (  0) 
        +1.36e+003 ( 88)   +1.40e+003 ( 90)   +1.22e+003 ( 79) 
  20    +1.71e+001 (  1)   +1.82e+001 (  1)   +1.02e+000 (  0) 
        +1.38e+003 ( 89)   +1.41e+003 ( 91)   +1.23e+003 ( 79) 
  21    +2.10e+000 (  0)   +3.45e+000 (  0)   +1.62e-001 (  0) 
        +1.38e+003 ( 89)   +1.42e+003 ( 91)   +1.23e+003 ( 79) 
  22    +2.00e+000 (  0)   +1.57e+000 (  0)   +1.05e-001 (  0) 
        +1.39e+003 ( 89)   +1.42e+003 ( 91)   +1.23e+003 ( 79) 
  23    +4.75e+000 (  0)   +2.70e+000 (  0)   +5.82e-001 (  0) 
        +1.39e+003 ( 89)   +1.42e+003 ( 91)   +1.23e+003 ( 79) 
  24    +5.67e-001 (  0)   +1.62e-002 (  0)   +4.69e-002 (  0) 
        +1.39e+003 ( 89)   +1.42e+003 ( 91)   +1.23e+003 ( 79) 
 
 MASSA TOTALE ECCITABILE 
        +1.56e+003         +1.56e+003         +1.56e+003 
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Edificio D – 1° modo di vibrare – (vista dall’alto) 
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Edificio D – 2° modo di vibrare – (vista dall’alto) 
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Edificio D – Inviluppo spostamenti – sisma X [vm] 
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Edificio D – Inviluppo spostamenti – sisma Y [cm] 
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Edificio D – Verifica spostamenti relativi di piano (η≤0.002 H) 
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Edificio D –  Inviluppo sforzo normale [kg] 
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Edificio D –  Inviluppo sforzo di taglio [kg] 
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Edificio D –  Inviluppo momento flettente My [kgxcm] 
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Edificio D –  Inviluppo momento flettente Mz [kgxcm] 
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Edificio D –  Inviluppo sollecitazione  di sforzo normale Sxx nei setti [kg/cm2] 
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Edificio D –  Inviluppo sollecitazione di sforzo normale Syy nei setti [kg/cm2] 
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Edificio D –  Inviluppo sollecitazione di momento flettente Mxx  nei setti [kgxcm/cm] 
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Edificio D –  Inviluppo sollecitazione di momento flettente Myy  nei setti [kgxcm/cm] 
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Edificio D –  Quantitativo minimo di armatura nelle fondazioni [cm2] 
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Edificio D –  Quantitativo minimo di armatura nelle travi di piano [cm2] 
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Edificio D –  Quantitativo minimo di armatura in dir.X nei pilastri [cm2] 

 



 
COMUNE DI NAPOLI 

APPALTO INTEGRATO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE DI 

N. 126 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI DELLA L. 219/81 E 25/80 IN 
PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CUPA SPINELLI CHIAIANO - NAPOLI 

Relazione tecnica strutturale 

fhrs500a.doc 

Data 

Pag. 103 di 204 

 

Edificio D –  Quantitativo minimo di armatura in dir.Y nei pilastri [cm2] 
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Edificio D –  Quantitativo minimo di armatura aggiuntiva orizzontale nei setti [cm2] 

 

(L’armatura base nei setti è costituita da φ16/20 cm verticale e φ12/20 cm; il 

diagramma precedente, e quelli omologhi, rappresenta l’armatura aggiuntiva da 

disporre nelle due direzioni, necessaria a soddisfare le verifiche di resistenza.) 
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Edificio D –  Quantitativo minimo di armatura aggiuntiva verticale nei setti [cm2] 
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Edificio G – modello strutturale 

 

 
 

           INTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA STRUTTURA  (D.M. 1996) 
================================================================================== 
 Nome dell'archivio di lavoro     :   EDIFICIO G                                          
 Intestazione del lavoro          :   EDIFICIO G                                          
 Tipo di struttura                :   Nello spazio  
 Tipo di analisi                  :   Statica e Dinamica 
 Tipo di soluzione                :   Lineare 
 Unita' di misura delle Forze     :   kg      
 Unita' di misura Lunghezze       :   cm      
 
 PARAMETRI SISMICI  
 Grado di sismicita'    :     9 
 Coeff. di fondazione   :     1.00 
 Coeff. di struttura    :     1.20 
 Coeff. di risposta     :     1.00 
 Coeff. di prot. sismica:     1.00 
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 Spettro di risposta orizzontale come da normativa 
 Numero di frequenze    :    24    
 Coeff.molt. dei periodi:     1.00 
 Sisma lungo l'asse Z   :      No 
 Angolo sisma           :     0.00 
 Comb. azioni sismiche  :      √(EX2 + EZ2) ; √(EY2 + EZ2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
           FREQUENZE PROPRIE DI OSCILLAZIONE  
 
 NUMERO   PULSAZIONE   FREQUENZA    PERIODO   PRECISIONE  
           (RAD/SEC)      (HZ)       (SEC)  
   1      5.478e+000  8.719e-001  1.147e+000  0.000e+000 
   2      6.867e+000  1.093e+000  9.150e-001  0.000e+000 
   3      9.299e+000  1.480e+000  6.757e-001  0.000e+000 
   4      2.344e+001  3.731e+000  2.680e-001  0.000e+000 
   5      3.314e+001  5.274e+000  1.896e-001  0.000e+000 
   6      3.386e+001  5.389e+000  1.856e-001  0.000e+000 
   7      3.627e+001  5.772e+000  1.732e-001  0.000e+000 
   8      4.004e+001  6.373e+000  1.569e-001  0.000e+000 
   9      4.520e+001  7.194e+000  1.390e-001  0.000e+000 
  10      6.073e+001  9.665e+000  1.035e-001  0.000e+000 
  11      6.130e+001  9.757e+000  1.025e-001  0.000e+000 
  12      6.268e+001  9.976e+000  1.002e-001  0.000e+000 
  13      6.422e+001  1.022e+001  9.784e-002  0.000e+000 
  14      6.720e+001  1.070e+001  9.349e-002  0.000e+000 
  15      7.163e+001  1.140e+001  8.772e-002  1.391e-027 
  16      7.202e+001  1.146e+001  8.725e-002  1.694e-026 
  17      7.259e+001  1.155e+001  8.656e-002  2.878e-026 
  18      7.522e+001  1.197e+001  8.353e-002  1.480e-022 
  19      7.564e+001  1.204e+001  8.307e-002  2.294e-021 
  20      7.788e+001  1.240e+001  8.068e-002  4.350e-018 
  21      7.820e+001  1.245e+001  8.035e-002  3.416e-017 
  22      7.871e+001  1.253e+001  7.983e-002  8.232e-017 
  23      7.919e+001  1.260e+001  7.934e-002  4.598e-016 
  24      8.141e+001  1.296e+001  7.718e-002  1.032e-014 
 
 
           COEFFICIENTI DI PARTECIPAZIONE MODALE: 
 
 MODO  DIREZIONE-X   DIREZIONE-Y 
    1  -1.679e+000   -4.037e+001 
    2   8.259e+000   -1.377e+001 
    3   4.046e+001    1.166e+000 
    4  -2.968e+000   -3.696e+000 
    5  -1.482e+001    1.286e+000 
    6  -4.244e+000    1.700e+000 
    7   3.092e+000    7.821e-001 
    8   2.005e-001   -1.484e+001 
    9  -2.744e+000   -6.950e+000 
   10  -4.412e+000   -5.952e+000 
   11  -7.871e+000    3.324e+000 
   12   2.255e+000    6.715e-001 
   13  -3.180e-001    1.917e-002 
   14  -2.758e+000    3.153e+000 
   15   1.707e-002   -1.539e+000 
   16   3.385e-001    8.351e-001 
   17  -4.332e-001    2.558e+000 
   18  -2.801e-001   -6.185e-001 
   19   6.735e-001   -6.900e-001 
   20  -9.306e-002    3.963e-002 
   21  -1.120e+000   -3.062e-001 
   22   8.277e-001   -5.069e-002 
   23  -3.942e-001    6.206e-001 
   24   3.955e-001    5.459e-001 
 
 
           MASSA ECCITATA  
           MASSA ECCITATA PROGRESSIVA  
 
 MODO   DIREZIONE-X        DIREZIONE-Y        DIREZIONE-Z  
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   1    +2.81e+000 (  0)   +1.54e+003 ( 72)   +1.21e+000 (  0) 
        +2.81e+000 (  0)   +1.54e+003 ( 72)   +1.21e+000 (  0) 
   2    +6.78e+001 (  3)   +1.75e+002 (  8)   +2.27e-001 (  0) 
        +7.06e+001 (  3)   +1.71e+003 ( 80)   +1.43e+000 (  0) 
   3    +1.61e+003 ( 76)   +1.21e+000 (  0)   +9.27e-002 (  0) 
        +1.68e+003 ( 79)   +1.71e+003 ( 80)   +1.53e+000 (  0) 
   4    +8.74e+000 (  0)   +1.11e+001 (  1)   +1.62e-002 (  0) 
        +1.69e+003 ( 79)   +1.73e+003 ( 81)   +1.54e+000 (  0) 
   5    +2.00e+002 (  9)   +1.10e+000 (  0)   +4.11e+001 (  2) 
        +1.89e+003 ( 89)   +1.73e+003 ( 81)   +4.26e+001 (  2) 
   6    +2.38e+001 (  1)   +2.79e+000 (  0)   +1.39e+003 ( 65) 
        +1.92e+003 ( 90)   +1.73e+003 ( 81)   +1.43e+003 ( 67) 
   7    +2.36e+001 (  1)   +5.03e-001 (  0)   +2.49e+002 ( 12) 
        +1.94e+003 ( 91)   +1.73e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 79) 
   8    +9.88e-002 (  0)   +1.35e+002 (  6)   +1.38e-001 (  0) 
        +1.94e+003 ( 91)   +1.87e+003 ( 88)   +1.68e+003 ( 79) 
   9    +7.37e+000 (  0)   +2.48e+001 (  1)   +2.57e-001 (  0) 
        +1.95e+003 ( 91)   +1.89e+003 ( 89)   +1.68e+003 ( 79) 
  10    +2.05e+001 (  1)   +4.86e+001 (  2)   +1.74e+000 (  0) 
        +1.97e+003 ( 92)   +1.94e+003 ( 91)   +1.68e+003 ( 79) 
  11    +5.84e+001 (  3)   +1.17e+001 (  1)   +3.10e-001 (  0) 
        +2.03e+003 ( 95)   +1.95e+003 ( 92)   +1.68e+003 ( 79) 
  12    +7.47e+000 (  0)   +1.08e-001 (  0)   +4.45e-003 (  0) 
        +2.03e+003 ( 95)   +1.95e+003 ( 92)   +1.68e+003 ( 79) 
  13    +3.48e-001 (  0)   +1.01e-001 (  0)   +1.07e-002 (  0) 
        +2.03e+003 ( 95)   +1.95e+003 ( 92)   +1.68e+003 ( 79) 
  14    +8.42e+000 (  0)   +6.27e+000 (  0)   +4.82e-002 (  0) 
        +2.04e+003 ( 96)   +1.96e+003 ( 92)   +1.68e+003 ( 79) 
  15    +1.72e-002 (  0)   +1.38e+000 (  0)   +2.30e-001 (  0) 
        +2.04e+003 ( 96)   +1.96e+003 ( 92)   +1.68e+003 ( 79) 
  16    +1.17e-001 (  0)   +9.40e-001 (  0)   +8.25e-002 (  0) 
        +2.04e+003 ( 96)   +1.96e+003 ( 92)   +1.68e+003 ( 79) 
  17    +3.60e-001 (  0)   +1.19e+001 (  1)   +3.72e-002 (  0) 
        +2.04e+003 ( 96)   +1.97e+003 ( 92)   +1.68e+003 ( 79) 
  18    +3.48e-004 (  0)   +2.34e+000 (  0)   +2.27e-002 (  0) 
        +2.04e+003 ( 96)   +1.97e+003 ( 93)   +1.68e+003 ( 79) 
  19    +5.60e-001 (  0)   +1.02e+000 (  0)   +8.88e-003 (  0) 
        +2.04e+003 ( 96)   +1.97e+003 ( 93)   +1.68e+003 ( 79) 
  20    +1.36e-002 (  0)   +2.69e+000 (  0)   +2.72e-003 (  0) 
        +2.04e+003 ( 96)   +1.98e+003 ( 93)   +1.68e+003 ( 79) 
  21    +1.07e+000 (  0)   +2.36e-002 (  0)   +1.03e-002 (  0) 
        +2.05e+003 ( 96)   +1.98e+003 ( 93)   +1.68e+003 ( 79) 
  22    +3.65e-001 (  0)   +8.37e-004 (  0)   +9.20e-002 (  0) 
        +2.05e+003 ( 96)   +1.98e+003 ( 93)   +1.68e+003 ( 79) 
  23    +6.67e-002 (  0)   +1.78e-001 (  0)   +4.01e-003 (  0) 
        +2.05e+003 ( 96)   +1.98e+003 ( 93)   +1.68e+003 ( 79) 
  24    +9.69e-002 (  0)   +8.63e-002 (  0)   +3.96e-007 (  0) 
        +2.05e+003 ( 96)   +1.98e+003 ( 93)   +1.68e+003 ( 79) 
 
 MASSA TOTALE ECCITABILE 
        +2.13e+003         +2.13e+003         +2.13e+003 
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Edificio G – 1° modo di vibrare – (vista dall’alto) 
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Edificio G – 2° modo di vibrare – (vista dall’alto) 
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Edificio G – Inviluppo spostamenti – sisma X [vm] 
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Edificio G – Inviluppo spostamenti – sisma Y [cm] 
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Edificio G – Verifica spostamenti relativi di piano (η≤0.002 H) 
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Edificio G –  Inviluppo sforzo normale [kg] 
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Edificio G –  Inviluppo sforzo di taglio [kg] 
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Edificio G –  Inviluppo momento flettente My [kgxcm] 
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Edificio G –  Inviluppo momento flettente Mz [kgxcm] 
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Edificio G –  Inviluppo sollecitazione  di sforzo normale Sxx nei setti [kg/cm2] 
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Edificio G –  Inviluppo sollecitazione di sforzo normale Syy nei setti [kg/cm2] 
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Edificio G –  Inviluppo sollecitazione di momento flettente Mxx  nei setti [kgxcm/cm] 
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Edificio G –  Inviluppo sollecitazione di momento flettente Myy  nei setti [kgxcm/cm] 
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Edificio G –  Quantitativo minimo di armatura nelle fondazioni [cm2] 
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Edificio G –  Quantitativo minimo di armatura nelle travi di piano [cm2] 
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Edificio G –  Quantitativo minimo di armatura in dir.X nei pilastri [cm2] 
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Edificio G –  Quantitativo minimo di armatura in dir.Y nei pilastri [cm2] 
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Edificio G –  Quantitativo minimo di armatura aggiuntiva orizzontale nei setti [cm2] 

 

(L’armatura base nei setti è costituita da φ16/20 cm verticale e φ12/20 cm; il 

diagramma precedente, e quelli omologhi, rappresenta l’armatura aggiuntiva da 

disporre nelle due direzioni, necessaria a soddisfare le verifiche di resistenza.) 
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Edificio G –  Quantitativo minimo di armatura aggiuntiva verticale nei setti [cm2] 

 

 

I risultati sopra riportati si ritengono validi anche per l’edificio H, che presenta 

carattestiche dimensionali praticamente uguali all’Edificio G. 
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7.1.1 Calcolo solai h=20+5 cm in travetti precompressi e pignatte 

 

Si riporta di seguito una verifica preliminare del solaio in oggetto, considerando 

un travetto tipo Celersap di altezza 9 cm, base 12 cm e interasse 50 cm. Tale 

verifica andrà necessariamente rieseguita dal prefabbricatore, in base alle 

caratteristiche specifche dei travetti prodotti. 

 
Verifica solaio a travetti cap L=6.8 m H=20+5 
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7.2.1 Calcolo sbalzi L = 1.75 m 

 

Si riporta di seguito la verifiche degli sbalzi che accolgono i balconi degli edifici in 

oggetto, realizzati con solette in c.a. di spessore 20 cm e luce 1.75 m. 

Il calcolo delle sollecitazioni e la verifica di resistenza viene effettuata per una 

striscia di un metro di profondità. 

 

In base ai carichi adottati, risulta: 

 

q1 = 0.20x2500x1.00 = 500 kg/m   peso proprio 

q2 = 1.00x150 = 150 kg/m    sovr. permanente 

q3 = 1.00x400 = 400 kg/m    sovr. accidentale 

 

qtot = 500+150+400 = 1050 kg/m  carico totale ripartito 

Q = 150 kg     carico dovuto al parapetto 

 

Considerando l’incremento sismico verticale (kv=0.4) risulta complessivamente: 

q = 1050x1.4 = 1470 kg/m 

Q = 150x1.4 = 210 kg 

Si adotta lo schema statico di mensola perfettamente incastrata: 

 

M=0.5 x q x l2 + Q x l  = 0.5x1470x1.752 +210x1.75= 2481 kgxm 

 

Sez. 100x20 cm  cinf = 3 cm  csup = 6 cm 

As = 4φ16 + 4φ12 = 12.56 cm2 

A’s = 4φ12 = 4.52 cm2 

σc = 69 kg/cm2 

σs = 1640 kg/cm2 

Si dispongono 4φ10/m come armatura di ripartizione. 
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7.2.2 Calcolo scala Blocco A 

 

Si verifica la scala a due rampe che consente il collegamento verticale fra i vari 

piani del blocco A. 

La rampa risulta sostenuta ai piani dalla soletta di spessore 25 cm incastrata su 

quattro lati presente a tutti i piani e nella mezzeria dal pianerottolo intermedio che 

aggetta dal setto S2. 

 

Si adotta lo schema statico di semplice appoggio, con luce massima pari a 

3.50m. 

Per una profondità unitaria e per i carichi di cui al Cap. 5, si ha: 

 

pp soletta  0.25x2500x1.00 = 625 kg/m 

perm. scale   200x1.00 = 200 kg/m 

acc. scale   400x1.00 = 400 kg/m 

q totale          1225 kg/m 

 

M = 1/8 x 1225 x 3.502 = 1880 kgxm 

 

Sezione resistente 100x20 cm As = A’s = 5 φ 14 = 7.70 m 

 

σc = 43 kg/cm2 

σs = 1610 kg/cm2 

 

 

7.2.3 Calcolo scala Blocco B  
 

Si verifica la scala a tre rampe che consente il collegamento verticale fra i vari 

piani del blocco B.  

 

La verifica si ritiene valida per tutti i nuclei scala degli edifici B, C, D, E, F, G e H. 
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La rampa 1 si considera sostenuta dai due setti laterali in c.a. Considerando lo 

schema statico di semplice appoggio, risulta una luce massima di 4.60 m. 

 

Per una profondità unitaria e per i carichi di cui al Cap. 5, si ha: 

 

pp soletta  0.25x2500x1.00 = 625 kg/m 

perm. scale   200x1.00 = 200 kg/m 

acc. scale   400x1.00 = 400 kg/m 

q           1225 kg/m 

Si aggiunge il carico dovuto alle rampe 2 che si appoggiano parzialmente alla 

rampa 1. 

 

Qr = 1125 x 1.80/4.60  = 440 kg/m 

 

Qtotale = 1565 kg/m 
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M = 1/8 x 1565 x 4.602 = 4140 kgxm 

 

Sezione resistente 100x25 cm As = A’s = 5 φ 16 = 10.05 m 

 

σc = 54 kg/cm2 

σs = 2086 kg/cm2 
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7.2 Edifici DE1, DE2, DE3, DE4, DE5 e DE6 

 
La concezione strutturale degli edifici è impostata tenendo in particolare 

considerazione il problema delle azioni orizzontali generate dal sisma. 

Gli impalcati sono costituiti da solai in laterocemento di spessore 25+5 cm, 

tranne alcuni campi dove per necessità impiantistiche è stato necessario 

ribassarli a 20+5 cm; sono sostenuti da travi portanti a spessore di larghezza 

massima pari a 110 cm, mentre le strutture verticali sono costituite da pilastri e 

setti portanti in c.a., questi ultimi, di spessore variabile da 20 a 30 cm, sono 

inseriti sia come elementi di definizione dei corpi scala e ascensori che come 

pareti perimetrali dei piani interrati, in ogni caso collegati rigidamente ai pilastri 

mediante l’azione irrigidente dei solai in modo da costituire un opportuno sistema 

di controventamento alle azioni orizzontali.  

Le dimensioni dei pilastri variano tra 30x50cm a 40x70cm in funzione della 

rispettiva area di influenza.  

Il numero di elevazioni fuori terra è variabile tra 3 e 5 piani, mentre tutti sono 

dotati di un piano interrato delimitato da setti in c.a. controterra. 

Ai vari livelli, su uno dei fronti longitudinali, è prevista la realizzazione di balconi 

con solette in c.a. a sbalzo di spessore 20 cm e luce massima pari a 1.55 m. Sul 

fronte opposto vengono eseguiti alcuni aggetti di solaio per costituire dei 

bouwindows, di luce massima pari a 2.00m.  

Le scale sono costituite da solette in c.a. di spessore 20 cm e gradini portati, 

sempre in c.a. 

Le fondazioni sono di tipo superficiale, costituite da travi rovesce a sezione a T di 

altezza pari a 100 cm, e platee in corrispondenza dei nuclei di collegamento 

verticale, di spessore 40 cm. Si prevede un sottostante getto di pulizia con cls 

magro dello spessore di 15 cm 

Il dimensionamento delle strutture è stato effettuato con codice di calcolo ad 

elementi finiti MASTERSAP v.2006, le verifiche di resistenza sono svolte 
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mediante post-processore automatico ed i risultati sono riportati nei rispettivi 

Allegati alla presente relazione.  

 

Si riporta una breve sintesi grafica dei risultati, sia in termini di sollecitazioni che 

di deformazioni e spostamenti, nonché i diagrammi che rappresentano i 

quantitativi di armatura necessari a soddisfare le verifiche di resistenza dei vari 

elementi strutturali, riscontrabili negli elaborati grafici. 

Per maggiori dettagli si rimanda comunque ai tabulati di calcolo allegati alla 

presente relazione. 

 
 



 
COMUNE DI NAPOLI 

APPALTO INTEGRATO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE DI 

N. 126 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI DELLA L. 219/81 E 25/80 IN 
PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CUPA SPINELLI CHIAIANO - NAPOLI 

Relazione tecnica strutturale 

fhrs500a.doc 

Data 

Pag. 135 di 204 

 

Edificio DE3 – modello strutturale 

 

 
 

           INTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA STRUTTURA  (D.M. 1996) 
================================================================================== 
 Nome dell'archivio di lavoro     :   EDIFICIO DE3                                        
 Intestazione del lavoro          :   NAPOLI-DE 3                                         
 Tipo di struttura                :   Nello spazio  
 Tipo di analisi                  :   Statica e Dinamica 
 Tipo di soluzione                :   Lineare 
 Unita' di misura delle Forze     :   kg      
 Unita' di misura Lunghezze       :   cm      
 
 PARAMETRI SISMICI  
 Grado di sismicita'    :     9 
 Coeff. di fondazione   :     1.00 
 Coeff. di struttura    :     1.00 
 Coeff. di risposta     :     1.00 
 Coeff. di prot. sismica:     1.00 
 Spettro di risposta orizzontale come da normativa 
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 Numero di frequenze    :   100    
 Coeff.molt. dei periodi:     1.00 
 Sisma lungo l'asse Z   :      No 
 Angolo sisma           :     0.00 
 Comb. azioni sismiche  :      √(EX2 + EZ2) ; √(EY2 + EZ2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
           FREQUENZE PROPRIE DI OSCILLAZIONE  
 
 NUMERO   PULSAZIONE   FREQUENZA    PERIODO   PRECISIONE  
           (RAD/SEC)      (HZ)       (SEC)  
   1      7.691e+000  1.224e+000  8.169e-001  0.000e+000 
   2      7.806e+000  1.242e+000  8.049e-001  0.000e+000 
   3      1.434e+001  2.282e+000  4.382e-001  0.000e+000 
   4      2.685e+001  4.273e+000  2.340e-001  0.000e+000 
   5      3.033e+001  4.828e+000  2.071e-001  0.000e+000 
   6      3.433e+001  5.464e+000  1.830e-001  0.000e+000 
   7      3.554e+001  5.656e+000  1.768e-001  0.000e+000 
   8      3.654e+001  5.816e+000  1.720e-001  0.000e+000 
   9      3.679e+001  5.855e+000  1.708e-001  0.000e+000 
  10      3.889e+001  6.190e+000  1.616e-001  0.000e+000 
  11      3.951e+001  6.288e+000  1.590e-001  0.000e+000 
  12      4.020e+001  6.397e+000  1.563e-001  0.000e+000 
  13      4.530e+001  7.210e+000  1.387e-001  0.000e+000 
  14      4.679e+001  7.446e+000  1.343e-001  0.000e+000 
  15      5.123e+001  8.154e+000  1.226e-001  0.000e+000 
  16      5.166e+001  8.222e+000  1.216e-001  0.000e+000 
  17      5.211e+001  8.293e+000  1.206e-001  0.000e+000 
  18      5.239e+001  8.338e+000  1.199e-001  0.000e+000 
  19      5.249e+001  8.354e+000  1.197e-001  0.000e+000 
  20      5.303e+001  8.440e+000  1.185e-001  0.000e+000 
  21      5.329e+001  8.481e+000  1.179e-001  0.000e+000 
  22      5.393e+001  8.583e+000  1.165e-001  0.000e+000 
  23      5.461e+001  8.692e+000  1.150e-001  0.000e+000 
  24      5.487e+001  8.734e+000  1.145e-001  0.000e+000 
  25      5.522e+001  8.789e+000  1.138e-001  0.000e+000 
  26      5.647e+001  8.988e+000  1.113e-001  0.000e+000 
  27      5.701e+001  9.073e+000  1.102e-001  0.000e+000 
  28      5.725e+001  9.112e+000  1.098e-001  0.000e+000 
  29      6.075e+001  9.669e+000  1.034e-001  0.000e+000 
  30      6.287e+001  1.001e+001  9.993e-002  0.000e+000 
  31      6.337e+001  1.009e+001  9.915e-002  0.000e+000 
  32      6.542e+001  1.041e+001  9.604e-002  0.000e+000 
  33      6.637e+001  1.056e+001  9.467e-002  0.000e+000 
  34      6.747e+001  1.074e+001  9.313e-002  0.000e+000 
  35      6.848e+001  1.090e+001  9.175e-002  0.000e+000 
  36      6.955e+001  1.107e+001  9.034e-002  0.000e+000 
  37      7.010e+001  1.116e+001  8.964e-002  0.000e+000 
  38      7.036e+001  1.120e+001  8.930e-002  0.000e+000 
  39      7.065e+001  1.124e+001  8.894e-002  0.000e+000 
  40      7.104e+001  1.131e+001  8.844e-002  0.000e+000 
  41      7.199e+001  1.146e+001  8.727e-002  0.000e+000 
  42      7.216e+001  1.148e+001  8.707e-002  0.000e+000 
  43      7.299e+001  1.162e+001  8.608e-002  0.000e+000 
  44      7.318e+001  1.165e+001  8.586e-002  0.000e+000 
  45      7.362e+001  1.172e+001  8.535e-002  0.000e+000 
  46      7.417e+001  1.181e+001  8.471e-002  0.000e+000 
  47      7.518e+001  1.197e+001  8.357e-002  0.000e+000 
  48      7.559e+001  1.203e+001  8.313e-002  0.000e+000 
  49      7.622e+001  1.213e+001  8.243e-002  0.000e+000 
  50      7.655e+001  1.218e+001  8.208e-002  0.000e+000 
  51      7.762e+001  1.235e+001  8.095e-002  0.000e+000 
  52      7.906e+001  1.258e+001  7.947e-002  0.000e+000 
  53      8.103e+001  1.290e+001  7.754e-002  0.000e+000 
  54      8.195e+001  1.304e+001  7.667e-002  0.000e+000 
  55      8.555e+001  1.362e+001  7.345e-002  0.000e+000 
  56      8.654e+001  1.377e+001  7.260e-002  0.000e+000 
  57      8.739e+001  1.391e+001  7.190e-002  0.000e+000 
  58      8.805e+001  1.401e+001  7.136e-002  0.000e+000 
  59      8.937e+001  1.422e+001  7.031e-002  0.000e+000 
  60      8.991e+001  1.431e+001  6.988e-002  0.000e+000 
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  61      9.113e+001  1.450e+001  6.894e-002  0.000e+000 
  62      9.298e+001  1.480e+001  6.757e-002  0.000e+000 
  63      9.349e+001  1.488e+001  6.720e-002  0.000e+000 
  64      9.385e+001  1.494e+001  6.695e-002  0.000e+000 
  65      9.427e+001  1.500e+001  6.665e-002  6.638e-029 
  66      9.451e+001  1.504e+001  6.648e-002  0.000e+000 
  67      9.477e+001  1.508e+001  6.630e-002  0.000e+000 
  68      9.502e+001  1.512e+001  6.612e-002  0.000e+000 
  69      9.527e+001  1.516e+001  6.595e-002  0.000e+000 
  70      9.543e+001  1.519e+001  6.584e-002  0.000e+000 
  71      9.558e+001  1.521e+001  6.574e-002  0.000e+000 
  72      9.624e+001  1.532e+001  6.529e-002  0.000e+000 
  73      9.930e+001  1.580e+001  6.328e-002  0.000e+000 
  74      1.026e+002  1.632e+001  6.127e-002  0.000e+000 
  75      1.049e+002  1.669e+001  5.990e-002  0.000e+000 
  76      1.059e+002  1.685e+001  5.935e-002  0.000e+000 
  77      1.060e+002  1.686e+001  5.930e-002  6.323e-026 
  78      1.095e+002  1.743e+001  5.736e-002  9.643e-026 
  79      1.119e+002  1.780e+001  5.617e-002  0.000e+000 
  80      1.153e+002  1.835e+001  5.449e-002  0.000e+000 
  81      1.161e+002  1.848e+001  5.412e-002  0.000e+000 
  82      1.194e+002  1.901e+001  5.261e-002  5.360e-025 
  83      1.200e+002  1.910e+001  5.235e-002  3.980e-025 
  84      1.218e+002  1.938e+001  5.159e-002  0.000e+000 
  85      1.259e+002  2.004e+001  4.990e-002  1.700e-024 
  86      1.260e+002  2.005e+001  4.987e-002  0.000e+000 
  87      1.263e+002  2.010e+001  4.976e-002  0.000e+000 
  88      1.271e+002  2.022e+001  4.945e-002  2.768e-024 
  89      1.273e+002  2.026e+001  4.935e-002  5.921e-024 
  90      1.274e+002  2.028e+001  4.932e-002  5.117e-025 
  91      1.278e+002  2.034e+001  4.917e-002  1.018e-023 
  92      1.295e+002  2.060e+001  4.853e-002  5.860e-024 
  93      1.311e+002  2.087e+001  4.792e-002  2.114e-022 
  94      1.316e+002  2.094e+001  4.776e-002  7.587e-022 
  95      1.330e+002  2.117e+001  4.723e-002  4.010e-020 
  96      1.342e+002  2.135e+001  4.683e-002  1.162e-016 
  97      1.348e+002  2.145e+001  4.662e-002  3.935e-016 
  98      1.351e+002  2.150e+001  4.652e-002  1.220e-014 
  99      1.351e+002  2.151e+001  4.649e-002  1.581e-014 
 100      1.354e+002  2.155e+001  4.640e-002  9.908e-015 
 
 
           COEFFICIENTI DI PARTECIPAZIONE MODALE: 
 
 MODO  DIREZIONE-X   DIREZIONE-Y 
    1   2.526e+001   -1.245e+001 
    2  -7.529e+000   -4.199e+001 
    3   3.252e+001   -8.947e-002 
    4   8.263e+000   -3.232e-001 
    5  -1.110e+000   -1.677e+000 
    6   5.291e+000    2.766e-001 
    7  -1.128e+000    3.846e-002 
    8   8.476e-001    6.260e-001 
    9  -1.922e+000    3.094e-001 
   10  -1.074e+000    2.850e-001 
   11   4.817e-001   -5.323e-001 
   12  -6.279e-001    9.293e-001 
   13  -2.968e-001    8.752e+000 
   14  -1.721e+000   -2.149e+000 
   15  -1.034e+000    9.808e-001 
   16  -1.537e+000   -3.788e+000 
   17  -2.436e+000    2.841e+000 
   18   1.653e+000   -8.243e-001 
   19   9.173e-002   -2.297e+000 
   20  -1.671e-001    8.913e+000 
   21  -1.495e-001    2.692e+000 
   22   2.903e-002   -3.048e+000 
   23  -1.664e+000   -1.705e-001 
   24   4.570e-001    2.191e-001 
   25   9.489e-003    7.219e-002 
   26   2.689e+000    1.328e+000 
   27   2.010e+000    3.095e+000 
   28   1.914e+000    6.583e+000 
   29  -2.129e+000    6.083e+000 
   30  -3.000e+000    3.924e+000 
   31   1.003e+000   -2.003e+000 
   32  -1.639e+000   -6.092e+000 
   33  -1.435e+000   -1.501e+000 
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   34   3.863e+000   -7.190e-002 
   35   1.505e+000    6.001e-001 
   36  -2.228e-001    2.019e-001 
   37   6.511e-001    5.046e-001 
   38   4.175e-002    2.830e-001 
   39  -1.043e+000   -3.313e-001 
   40  -7.756e-001   -6.859e-001 
   41  -3.277e-001    6.165e-004 
   42  -1.103e+000   -1.647e+000 
   43   6.167e-001   -1.462e+000 
   44   1.506e+000   -5.029e-001 
   45   1.283e+000    2.024e+000 
   46  -1.095e+000   -3.411e+000 
   47  -6.236e+000    8.425e-001 
   48  -3.234e+000   -2.178e+000 
   49   7.169e+000   -2.330e+000 
   50   5.591e+000   -8.754e-001 
   51  -9.960e+000   -9.237e-001 
   52   1.002e+000   -7.590e-001 
   53  -1.852e+000   -5.629e-001 
   54   1.314e+000    3.653e-002 
   55  -3.814e-002   -4.114e-001 
   56   1.780e-001   -9.606e-001 
   57   1.229e-001    2.850e-001 
   58  -1.427e+000   -3.240e-002 
   59  -5.110e-002   -2.241e-001 
   60  -6.177e-002    2.411e-001 
   61  -8.667e-002    6.351e-002 
   62  -1.056e-002    6.986e-001 
   63  -8.481e-002   -2.140e-001 
   64  -6.381e-002    3.135e-001 
   65   3.674e-001    2.312e-002 
   66   2.898e-001   -3.625e-002 
   67  -4.345e-002    6.213e-002 
   68  -1.196e+000   -1.494e-001 
   69  -3.689e-001   -1.591e-001 
   70   3.642e-001   -2.834e-002 
   71  -8.289e-002    2.717e-003 
   72   1.120e+000   -4.362e-002 
   73  -1.011e-001    2.505e-001 
   74  -1.853e+000   -7.140e-002 
   75  -2.569e-001   -3.633e-001 
   76   6.813e-002   -7.648e-001 
   77   3.931e-002   -4.079e-003 
   78   4.294e-001   -1.771e+000 
   79  -5.048e-001   -2.946e+000 
   80   1.835e-002   -9.756e-001 
   81   1.420e-001    2.323e+000 
   82   3.893e-001    2.570e-001 
   83  -1.001e-001   -1.184e-001 
   84   8.892e-001    2.031e+000 
   85   4.015e-001   -2.493e+000 
   86   1.685e-001   -9.298e-001 
   87   3.957e-001   -1.675e+000 
   88   7.280e-002    1.788e-001 
   89  -1.162e-001   -4.822e-001 
   90  -3.737e-002    1.375e-001 
   91  -3.423e-002   -1.338e-001 
   92  -3.911e-002    4.640e+000 
   93  -4.804e-001   -3.427e+000 
   94   1.856e-002   -5.204e-001 
   95   1.739e+000   -8.247e-002 
   96   1.354e+000    1.527e-001 
   97   1.789e+000   -2.375e+000 
   98  -4.605e-001   -7.674e-001 
   99  -5.205e-001   -1.654e+000 
  100  -1.600e+000    1.165e+000 
 
 
           MASSA ECCITATA PER Z >= 350.00 
           MASSA ECCITATA PROGRESSIVA  
 
 MODO   DIREZIONE-X        DIREZIONE-Y        DIREZIONE-Z  
   1    +6.35e+002 ( 25)   +1.52e+002 (  6)   +1.69e-005 (  0) 
        +6.35e+002 ( 25)   +1.52e+002 (  6)   +1.69e-005 (  0) 
   2    +5.65e+001 (  2)   +1.73e+003 ( 69)   +1.42e-001 (  0) 
        +6.92e+002 ( 27)   +1.89e+003 ( 75)   +1.42e-001 (  0) 
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   3    +1.04e+003 ( 41)   +7.39e-003 (  0)   +2.22e-002 (  0) 
        +1.74e+003 ( 69)   +1.89e+003 ( 75)   +1.64e-001 (  0) 
   4    +6.64e+001 (  3)   +1.06e-001 (  0)   +4.69e+000 (  0) 
        +1.80e+003 ( 71)   +1.89e+003 ( 75)   +4.86e+000 (  0) 
   5    +1.27e+000 (  0)   +2.83e+000 (  0)   +1.84e+003 ( 73) 
        +1.80e+003 ( 71)   +1.89e+003 ( 75)   +1.84e+003 ( 73) 
   6    +3.25e+001 (  1)   +1.38e-001 (  0)   +7.19e+001 (  3) 
        +1.84e+003 ( 73)   +1.89e+003 ( 75)   +1.92e+003 ( 76) 
   7    +1.55e+000 (  0)   +2.11e-003 (  0)   +5.34e-001 (  0) 
        +1.84e+003 ( 73)   +1.89e+003 ( 75)   +1.92e+003 ( 76) 
   8    +5.98e-001 (  0)   +7.32e-001 (  0)   +6.15e+001 (  2) 
        +1.84e+003 ( 73)   +1.89e+003 ( 75)   +1.98e+003 ( 78) 
   9    +4.36e+000 (  0)   +5.96e-001 (  0)   +1.42e+002 (  6) 
        +1.84e+003 ( 73)   +1.89e+003 ( 75)   +2.12e+003 ( 84) 
  10    +1.84e+000 (  0)   +3.27e-002 (  0)   +4.10e-002 (  0) 
        +1.84e+003 ( 73)   +1.89e+003 ( 75)   +2.12e+003 ( 84) 
  11    +4.97e-001 (  0)   +1.09e-001 (  0)   +9.86e-002 (  0) 
        +1.84e+003 ( 73)   +1.89e+003 ( 75)   +2.12e+003 ( 84) 
  12    +3.91e-001 (  0)   +8.01e-001 (  0)   +8.12e-001 (  0) 
        +1.85e+003 ( 73)   +1.89e+003 ( 75)   +2.12e+003 ( 84) 
  13    +5.79e-002 (  0)   +6.41e+001 (  3)   +5.76e+001 (  2) 
        +1.85e+003 ( 73)   +1.96e+003 ( 77)   +2.18e+003 ( 86) 
  14    +2.83e+000 (  0)   +3.95e+000 (  0)   +3.40e+000 (  0) 
        +1.85e+003 ( 73)   +1.96e+003 ( 77)   +2.18e+003 ( 86) 
  15    +1.15e+000 (  0)   +9.18e-001 (  0)   +2.90e+000 (  0) 
        +1.85e+003 ( 73)   +1.96e+003 ( 77)   +2.18e+003 ( 86) 
  16    +2.25e+000 (  0)   +1.37e+001 (  1)   +1.29e+001 (  1) 
        +1.85e+003 ( 73)   +1.97e+003 ( 78)   +2.20e+003 ( 87) 
  17    +5.98e+000 (  0)   +7.49e+000 (  0)   +1.32e-001 (  0) 
        +1.86e+003 ( 73)   +1.98e+003 ( 78)   +2.20e+003 ( 87) 
  18    +2.47e+000 (  0)   +6.74e-001 (  0)   +3.48e-001 (  0) 
        +1.86e+003 ( 73)   +1.98e+003 ( 78)   +2.20e+003 ( 87) 
  19    +4.36e-003 (  0)   +4.88e+000 (  0)   +2.30e-001 (  0) 
        +1.86e+003 ( 73)   +1.99e+003 ( 79)   +2.20e+003 ( 87) 
  20    +1.75e-002 (  0)   +7.31e+001 (  3)   +4.02e-001 (  0) 
        +1.86e+003 ( 73)   +2.06e+003 ( 81)   +2.20e+003 ( 87) 
  21    +4.55e-003 (  0)   +6.73e+000 (  0)   +1.01e-002 (  0) 
        +1.86e+003 ( 73)   +2.07e+003 ( 82)   +2.20e+003 ( 87) 
  22    +4.21e-004 (  0)   +8.59e+000 (  0)   +8.26e-002 (  0) 
        +1.86e+003 ( 73)   +2.08e+003 ( 82)   +2.20e+003 ( 87) 
  23    +2.57e+000 (  0)   +2.98e-002 (  0)   +2.52e-003 (  0) 
        +1.86e+003 ( 74)   +2.08e+003 ( 82)   +2.20e+003 ( 87) 
  24    +1.01e-001 (  0)   +6.49e-002 (  0)   +1.93e-001 (  0) 
        +1.86e+003 ( 74)   +2.08e+003 ( 82)   +2.20e+003 ( 87) 
  25    +4.31e-006 (  0)   +4.66e-003 (  0)   +7.87e-002 (  0) 
        +1.86e+003 ( 74)   +2.08e+003 ( 82)   +2.20e+003 ( 87) 
  26    +6.85e+000 (  0)   +1.69e+000 (  0)   +3.59e-001 (  0) 
        +1.87e+003 ( 74)   +2.08e+003 ( 82)   +2.20e+003 ( 87) 
  27    +3.71e+000 (  0)   +8.73e+000 (  0)   +6.74e-001 (  0) 
        +1.87e+003 ( 74)   +2.09e+003 ( 82)   +2.20e+003 ( 87) 
  28    +2.83e+000 (  0)   +4.02e+001 (  2)   +9.84e-002 (  0) 
        +1.88e+003 ( 74)   +2.13e+003 ( 84)   +2.20e+003 ( 87) 
  29    +3.92e+000 (  0)   +3.43e+001 (  1)   +7.93e+000 (  0) 
        +1.88e+003 ( 74)   +2.16e+003 ( 85)   +2.21e+003 ( 87) 
  30    +7.90e+000 (  0)   +1.52e+001 (  1)   +4.18e+000 (  0) 
        +1.89e+003 ( 75)   +2.18e+003 ( 86)   +2.21e+003 ( 87) 
  31    +8.58e-001 (  0)   +3.88e+000 (  0)   +5.29e-001 (  0) 
        +1.89e+003 ( 75)   +2.18e+003 ( 86)   +2.21e+003 ( 87) 
  32    +2.42e+000 (  0)   +3.63e+001 (  1)   +8.59e-001 (  0) 
        +1.89e+003 ( 75)   +2.22e+003 ( 88)   +2.21e+003 ( 87) 
  33    +1.77e+000 (  0)   +2.28e+000 (  0)   +1.20e-002 (  0) 
        +1.89e+003 ( 75)   +2.22e+003 ( 88)   +2.21e+003 ( 87) 
  34    +1.31e+001 (  1)   +3.89e-003 (  0)   +2.53e-003 (  0) 
        +1.91e+003 ( 75)   +2.22e+003 ( 88)   +2.21e+003 ( 87) 
  35    +2.07e+000 (  0)   +4.04e-001 (  0)   +3.49e-002 (  0) 
        +1.91e+003 ( 75)   +2.22e+003 ( 88)   +2.21e+003 ( 87) 
  36    +5.98e-002 (  0)   +3.69e-002 (  0)   +7.89e-002 (  0) 
        +1.91e+003 ( 75)   +2.22e+003 ( 88)   +2.21e+003 ( 87) 
  37    +4.21e-001 (  0)   +2.28e-001 (  0)   +9.58e-002 (  0) 
        +1.91e+003 ( 75)   +2.22e+003 ( 88)   +2.21e+003 ( 88) 
  38    +3.14e-003 (  0)   +6.21e-002 (  0)   +4.29e-003 (  0) 
        +1.91e+003 ( 75)   +2.22e+003 ( 88)   +2.21e+003 ( 88) 
  39    +1.03e+000 (  0)   +1.02e-001 (  0)   +1.82e-001 (  0) 
        +1.91e+003 ( 75)   +2.22e+003 ( 88)   +2.21e+003 ( 88) 
  40    +6.25e-001 (  0)   +4.94e-001 (  0)   +7.92e-002 (  0) 
        +1.91e+003 ( 75)   +2.22e+003 ( 88)   +2.21e+003 ( 88) 
  41    +8.28e-002 (  0)   +8.71e-005 (  0)   +1.01e-002 (  0) 
        +1.91e+003 ( 75)   +2.22e+003 ( 88)   +2.21e+003 ( 88) 



 
COMUNE DI NAPOLI 

APPALTO INTEGRATO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE DI 

N. 126 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI DELLA L. 219/81 E 25/80 IN 
PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CUPA SPINELLI CHIAIANO - NAPOLI 

Relazione tecnica strutturale 

fhrs500a.doc 

Data 

Pag. 140 di 204 

 

  42    +1.12e+000 (  0)   +2.88e+000 (  0)   +1.27e-002 (  0) 
        +1.91e+003 ( 76)   +2.22e+003 ( 88)   +2.21e+003 ( 88) 
  43    +4.17e-001 (  0)   +2.32e+000 (  0)   +4.22e-003 (  0) 
        +1.91e+003 ( 76)   +2.22e+003 ( 88)   +2.21e+003 ( 88) 
  44    +2.00e+000 (  0)   +2.71e-001 (  0)   +2.65e-002 (  0) 
        +1.91e+003 ( 76)   +2.23e+003 ( 88)   +2.21e+003 ( 88) 
  45    +1.65e+000 (  0)   +3.73e+000 (  0)   +5.40e-003 (  0) 
        +1.92e+003 ( 76)   +2.23e+003 ( 88)   +2.21e+003 ( 88) 
  46    +1.06e+000 (  0)   +1.12e+001 (  0)   +2.44e-002 (  0) 
        +1.92e+003 ( 76)   +2.24e+003 ( 89)   +2.21e+003 ( 88) 
  47    +3.74e+001 (  1)   +6.88e-001 (  0)   +4.19e-002 (  0) 
        +1.95e+003 ( 77)   +2.24e+003 ( 89)   +2.21e+003 ( 88) 
  48    +1.02e+001 (  0)   +4.96e+000 (  0)   +2.55e-001 (  0) 
        +1.96e+003 ( 78)   +2.25e+003 ( 89)   +2.21e+003 ( 88) 
  49    +5.04e+001 (  2)   +5.73e+000 (  0)   +5.55e-002 (  0) 
        +2.01e+003 ( 80)   +2.25e+003 ( 89)   +2.21e+003 ( 88) 
  50    +3.07e+001 (  1)   +7.58e-001 (  0)   +1.68e-002 (  0) 
        +2.05e+003 ( 81)   +2.25e+003 ( 89)   +2.21e+003 ( 88) 
  51    +1.01e+002 (  4)   +9.33e-001 (  0)   +3.74e-004 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.25e+003 ( 89)   +2.21e+003 ( 88) 
  52    +9.18e-001 (  0)   +6.28e-001 (  0)   +8.32e-003 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.25e+003 ( 89)   +2.21e+003 ( 88) 
  53    +3.50e+000 (  0)   +4.13e-001 (  0)   +7.91e-002 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.25e+003 ( 89)   +2.21e+003 ( 88) 
  54    +1.75e+000 (  0)   +8.24e-005 (  0)   +1.19e-001 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.25e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  55    +1.65e-003 (  0)   +2.42e-001 (  0)   +3.84e-005 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.25e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  56    +3.59e-002 (  0)   +1.38e+000 (  0)   +4.73e-003 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  57    +1.49e-002 (  0)   +1.31e-001 (  0)   +6.18e-004 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  58    +1.99e+000 (  0)   +2.60e-003 (  0)   +3.21e-003 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  59    +2.36e-003 (  0)   +5.01e-002 (  0)   +1.34e-003 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  60    +4.11e-003 (  0)   +1.02e-001 (  0)   +2.48e-002 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  61    +6.65e-003 (  0)   +3.68e-002 (  0)   +3.76e-002 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  62    +1.05e-004 (  0)   +9.27e-001 (  0)   +5.19e-002 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  63    +6.73e-003 (  0)   +6.84e-002 (  0)   +2.32e-003 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  64    +4.85e-003 (  0)   +2.35e-001 (  0)   +2.88e-002 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  65    +1.27e-001 (  0)   +1.09e-004 (  0)   +4.26e-006 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  66    +8.23e-002 (  0)   +2.04e-003 (  0)   +1.23e-004 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  67    +1.90e-003 (  0)   +3.29e-003 (  0)   +3.20e-003 (  0) 
        +2.15e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  68    +1.38e+000 (  0)   +2.56e-002 (  0)   +1.87e-004 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  69    +1.23e-001 (  0)   +1.69e-002 (  0)   +5.24e-004 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  70    +1.24e-001 (  0)   +4.14e-004 (  0)   +1.63e-007 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  71    +6.87e-003 (  0)   +4.13e-003 (  0)   +2.79e-003 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  72    +1.22e+000 (  0)   +2.07e-003 (  0)   +6.88e-004 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  73    +6.77e-005 (  0)   +1.52e-003 (  0)   +2.08e-001 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  74    +3.19e+000 (  0)   +1.10e-003 (  0)   +3.79e-003 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  75    +8.07e-002 (  0)   +3.02e-002 (  0)   +5.14e-003 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  76    +9.45e-003 (  0)   +2.13e-001 (  0)   +1.84e-003 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  77    +1.43e-002 (  0)   +1.93e-005 (  0)   +4.31e-004 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  78    +1.61e-002 (  0)   +1.55e+000 (  0)   +7.93e-002 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  79    +2.76e-002 (  0)   +4.73e+000 (  0)   +2.85e-001 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
  80    +5.16e-003 (  0)   +5.79e-001 (  0)   +2.76e-001 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.26e+003 ( 89)   +2.22e+003 ( 88) 
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  81    +1.98e-002 (  0)   +3.44e+000 (  0)   +1.02e+000 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.27e+003 ( 90)   +2.22e+003 ( 88) 
  82    +1.15e-001 (  0)   +4.66e-002 (  0)   +5.14e-002 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.27e+003 ( 90)   +2.22e+003 ( 88) 
  83    +7.64e-003 (  0)   +9.13e-003 (  0)   +1.35e-003 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.27e+003 ( 90)   +2.22e+003 ( 88) 
  84    +4.74e-001 (  0)   +2.67e+000 (  0)   +8.99e-001 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.27e+003 ( 90)   +2.22e+003 ( 88) 
  85    +6.32e-002 (  0)   +4.57e+000 (  0)   +6.00e-001 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.28e+003 ( 90)   +2.22e+003 ( 88) 
  86    +2.03e-002 (  0)   +6.23e-001 (  0)   +7.58e-004 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.28e+003 ( 90)   +2.22e+003 ( 88) 
  87    +9.97e-002 (  0)   +2.09e+000 (  0)   +6.01e-001 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.28e+003 ( 90)   +2.22e+003 ( 88) 
  88    +4.35e-003 (  0)   +7.27e-003 (  0)   +8.18e-002 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.28e+003 ( 90)   +2.22e+003 ( 88) 
  89    +5.10e-003 (  0)   +2.11e-001 (  0)   +3.92e-002 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.28e+003 ( 90)   +2.22e+003 ( 88) 
  90    +2.76e-003 (  0)   +3.35e-003 (  0)   +1.28e-004 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.28e+003 ( 90)   +2.22e+003 ( 88) 
  91    +5.31e-003 (  0)   +6.17e-003 (  0)   +1.62e-001 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.28e+003 ( 90)   +2.22e+003 ( 88) 
  92    +1.67e-003 (  0)   +1.69e+001 (  1)   +1.60e+000 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.30e+003 ( 91)   +2.22e+003 ( 88) 
  93    +1.66e-001 (  0)   +9.66e+000 (  0)   +1.96e+000 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.30e+003 ( 91)   +2.22e+003 ( 88) 
  94    +1.62e-004 (  0)   +2.14e-001 (  0)   +2.39e-001 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.31e+003 ( 91)   +2.22e+003 ( 88) 
  95    +1.72e+000 (  0)   +1.49e-003 (  0)   +5.32e-001 (  0) 
        +2.16e+003 ( 85)   +2.31e+003 ( 91)   +2.22e+003 ( 88) 
  96    +1.29e+000 (  0)   +4.17e-002 (  0)   +2.14e+000 (  0) 
        +2.16e+003 ( 86)   +2.31e+003 ( 91)   +2.23e+003 ( 88) 
  97    +2.84e+000 (  0)   +4.91e+000 (  0)   +1.58e+000 (  0) 
        +2.17e+003 ( 86)   +2.31e+003 ( 91)   +2.23e+003 ( 88) 
  98    +1.62e-001 (  0)   +3.21e-001 (  0)   +7.77e-004 (  0) 
        +2.17e+003 ( 86)   +2.31e+003 ( 91)   +2.23e+003 ( 88) 
  99    +1.99e-001 (  0)   +1.70e+000 (  0)   +1.95e-001 (  0) 
        +2.17e+003 ( 86)   +2.31e+003 ( 91)   +2.23e+003 ( 88) 
 100    +1.52e+000 (  0)   +1.30e+000 (  0)   +2.76e-002 (  0) 
        +2.17e+003 ( 86)   +2.31e+003 ( 91)   +2.23e+003 ( 88) 
 
 MASSA TOTALE ECCITABILE 
        +2.53e+003         +2.53e+003         +2.53e+003 
 
 
        +2.13e+003         +2.13e+003         +2.13e+003 
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Edificio DE3 – 1° modo di vibrare – (vista dall’alto) 
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Edificio DE3 – 2° modo di vibrare – (vista dall’alto) 
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Edificio DE3 – Inviluppo spostamenti – sisma X [vm] 
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Edificio DE3 – Inviluppo spostamenti – sisma Y [cm] 
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Edificio DE3 – Verifica spostamenti relativi di piano (η≤0.002 H) 
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Edificio DE3 –  Inviluppo sforzo normale [kg] 
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Edificio DE3 –  Inviluppo sforzo di taglio [kg] 
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Edificio DE3 –  Inviluppo momento flettente My [kgxcm] 
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Edificio DE3 –  Inviluppo momento flettente Mz [kgxcm] 
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Edificio DE3 –  Inviluppo sollecitazione  di sforzo normale Sxx nei setti [kg/cm2] 
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Edificio DE3 –  Inviluppo sollecitazione di sforzo normale Syy nei setti [kg/cm2] 
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Edificio DE3 –  Inviluppo sollecitazione di momento flettente Mxx  nei setti [kgxcm/cm] 
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Edificio DE3 –  Inviluppo sollecitazione di momento flettente Myy  nei setti [kgxcm/cm] 
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Edificio DE3 –  Quantitativo minimo di armatura nelle fondazioni [cm2] 
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Edificio DE3 –  Quantitativo minimo di armatura nelle travi di piano [cm2] 
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Edificio DE3 –  Quantitativo minimo di armatura in dir.X nei pilastri [cm2] 
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Edificio DE3 –  Quantitativo minimo di armatura in dir.Y nei pilastri [cm2] 
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Edificio DE3 –  Quantitativo minimo di armatura aggiuntiva orizzontale nei setti [cm2] 

 

(L’armatura base nei setti è costituita da φ16/20 cm verticale e φ12/20 cm; il 

diagramma precedente, e quelli omologhi, rappresenta l’armatura aggiuntiva da 

disporre nelle due direzioni, necessaria a soddisfare le verifiche di resistenza.) 



 
COMUNE DI NAPOLI 

APPALTO INTEGRATO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE DI 

N. 126 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI DELLA L. 219/81 E 25/80 IN 
PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CUPA SPINELLI CHIAIANO - NAPOLI 

Relazione tecnica strutturale 

fhrs500a.doc 

Data 

Pag. 160 di 204 

 

Edificio DE3 –  Quantitativo minimo di armatura aggiuntiva verticale nei setti [cm2] 

 

 

I risultati sopra riportati si ritengono validi anche per gli edifici DE1 e DE2, che 

presentano carattestiche dimensionali molto simili all’edificio DE3. 
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Edificio DE6 – modello strutturale 

 

 
           INTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA STRUTTURA  (D.M. 1996) 
================================================================================== 
 Nome dell'archivio di lavoro     :   DE6                                                 
 Intestazione del lavoro          :   NAPOLI-DE 6                                         
 Tipo di struttura                :   Nello spazio  
 Tipo di analisi                  :   Statica e Dinamica 
 Tipo di soluzione                :   Lineare 
 Unita' di misura delle Forze     :   kg      
 Unita' di misura Lunghezze       :   cm      
 
 PARAMETRI SISMICI  
 Grado di sismicita'    :     9 
 Coeff. di fondazione   :     1.00 
 Coeff. di struttura    :     1.00 
 Coeff. di risposta     :     1.00 
 Coeff. di prot. sismica:     1.00 
 Spettro di risposta orizzontale come da normativa 
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 Numero di frequenze    :   150    
 Coeff.molt. dei periodi:     1.00 
 Sisma lungo l'asse Z   :      No 
 Angolo sisma           :     0.00 
 Comb. azioni sismiche  :      √(EX2 + EZ2) ; √(EY2 + EZ2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
           FREQUENZE PROPRIE DI OSCILLAZIONE  
 
 NUMERO   PULSAZIONE   FREQUENZA    PERIODO   PRECISIONE  
           (RAD/SEC)      (HZ)       (SEC)  
   1      1.482e+001  2.359e+000  4.239e-001  0.000e+000 
   2      1.698e+001  2.703e+000  3.700e-001  0.000e+000 
   3      2.790e+001  4.441e+000  2.252e-001  0.000e+000 
   4      4.285e+001  6.820e+000  1.466e-001  0.000e+000 
   5      4.726e+001  7.522e+000  1.329e-001  0.000e+000 
   6      4.851e+001  7.721e+000  1.295e-001  0.000e+000 
   7      4.991e+001  7.943e+000  1.259e-001  0.000e+000 
   8      5.058e+001  8.050e+000  1.242e-001  0.000e+000 
   9      5.171e+001  8.229e+000  1.215e-001  0.000e+000 
  10      5.236e+001  8.333e+000  1.200e-001  0.000e+000 
  11      5.451e+001  8.676e+000  1.153e-001  0.000e+000 
  12      5.885e+001  9.366e+000  1.068e-001  0.000e+000 
  13      6.105e+001  9.717e+000  1.029e-001  0.000e+000 
  14      6.554e+001  1.043e+001  9.586e-002  0.000e+000 
  15      6.596e+001  1.050e+001  9.526e-002  0.000e+000 
  16      6.675e+001  1.062e+001  9.414e-002  0.000e+000 
  17      6.874e+001  1.094e+001  9.140e-002  0.000e+000 
  18      6.931e+001  1.103e+001  9.066e-002  0.000e+000 
  19      7.076e+001  1.126e+001  8.879e-002  0.000e+000 
  20      7.308e+001  1.163e+001  8.598e-002  0.000e+000 
  21      7.408e+001  1.179e+001  8.481e-002  0.000e+000 
  22      7.833e+001  1.247e+001  8.021e-002  0.000e+000 
  23      8.197e+001  1.305e+001  7.665e-002  0.000e+000 
  24      8.332e+001  1.326e+001  7.541e-002  2.707e-319 
  25      8.344e+001  1.328e+001  7.530e-002  1.042e-318 
  26      8.682e+001  1.382e+001  7.237e-002  4.837e-309 
  27      8.885e+001  1.414e+001  7.071e-002  4.843e-302 
  28      8.987e+001  1.430e+001  6.991e-002  1.657e-298 
  29      9.206e+001  1.465e+001  6.825e-002  3.397e-291 
  30      9.330e+001  1.485e+001  6.735e-002  5.224e-287 
  31      9.461e+001  1.506e+001  6.641e-002  2.586e-282 
  32      9.504e+001  1.513e+001  6.611e-002  7.345e-281 
  33      9.542e+001  1.519e+001  6.585e-002  1.843e-280 
  34      9.632e+001  1.533e+001  6.523e-002  1.165e-278 
  35      9.905e+001  1.577e+001  6.343e-002  7.001e-272 
  36      9.972e+001  1.587e+001  6.301e-002  9.272e-271 
  37      1.027e+002  1.634e+001  6.120e-002  2.342e-262 
  38      1.037e+002  1.650e+001  6.059e-002  7.865e-260 
  39      1.047e+002  1.666e+001  6.001e-002  3.936e-258 
  40      1.062e+002  1.690e+001  5.918e-002  1.408e-254 
  41      1.093e+002  1.740e+001  5.746e-002  6.225e-247 
  42      1.110e+002  1.767e+001  5.659e-002  4.668e-243 
  43      1.131e+002  1.800e+001  5.557e-002  5.074e-238 
  44      1.153e+002  1.835e+001  5.451e-002  9.809e-233 
  45      1.177e+002  1.873e+001  5.340e-002  3.312e-227 
  46      1.189e+002  1.892e+001  5.284e-002  2.352e-222 
  47      1.201e+002  1.911e+001  5.234e-002  4.248e-221 
  48      1.210e+002  1.926e+001  5.191e-002  3.683e-217 
  49      1.211e+002  1.927e+001  5.188e-002  1.043e-217 
  50      1.232e+002  1.960e+001  5.102e-002  1.143e-214 
  51      1.235e+002  1.966e+001  5.086e-002  9.429e-214 
  52      1.264e+002  2.011e+001  4.973e-002  1.768e-208 
  53      1.285e+002  2.045e+001  4.891e-002  1.144e-203 
  54      1.289e+002  2.051e+001  4.875e-002  1.064e-202 
  55      1.305e+002  2.077e+001  4.816e-002  3.369e-199 
  56      1.311e+002  2.086e+001  4.793e-002  8.131e-199 
  57      1.318e+002  2.098e+001  4.766e-002  6.212e-196 
  58      1.342e+002  2.136e+001  4.681e-002  1.482e-192 
  59      1.347e+002  2.144e+001  4.664e-002  2.012e-192 
  60      1.361e+002  2.167e+001  4.615e-002  4.315e-190 
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  61      1.379e+002  2.194e+001  4.557e-002  1.700e-187 
  62      1.396e+002  2.222e+001  4.501e-002  2.191e-184 
  63      1.411e+002  2.246e+001  4.453e-002  1.011e-180 
  64      1.412e+002  2.248e+001  4.449e-002  5.362e-180 
  65      1.413e+002  2.249e+001  4.447e-002  1.156e-179 
  66      1.429e+002  2.275e+001  4.397e-002  6.341e-180 
  67      1.457e+002  2.319e+001  4.312e-002  1.450e-177 
  68      1.497e+002  2.383e+001  4.197e-002  9.051e-173 
  69      1.554e+002  2.473e+001  4.044e-002  2.847e-163 
  70      1.562e+002  2.485e+001  4.024e-002  7.609e-161 
  71      1.573e+002  2.503e+001  3.995e-002  4.381e-160 
  72      1.584e+002  2.522e+001  3.966e-002  6.986e-159 
  73      1.603e+002  2.552e+001  3.919e-002  1.098e-155 
  74      1.641e+002  2.611e+001  3.829e-002  2.791e-152 
  75      1.692e+002  2.694e+001  3.712e-002  2.753e-144 
  76      1.715e+002  2.730e+001  3.663e-002  1.371e-139 
  77      1.723e+002  2.743e+001  3.646e-002  3.363e-138 
  78      1.740e+002  2.770e+001  3.611e-002  2.622e-135 
  79      1.764e+002  2.807e+001  3.562e-002  1.505e-132 
  80      1.769e+002  2.815e+001  3.552e-002  1.318e-131 
  81      1.799e+002  2.863e+001  3.493e-002  4.108e-127 
  82      1.808e+002  2.878e+001  3.475e-002  2.708e-125 
  83      1.820e+002  2.896e+001  3.453e-002  6.566e-124 
  84      1.823e+002  2.901e+001  3.447e-002  6.041e-123 
  85      1.851e+002  2.946e+001  3.394e-002  5.483e-121 
  86      1.869e+002  2.975e+001  3.362e-002  1.802e-117 
  87      1.891e+002  3.010e+001  3.323e-002  4.670e-116 
  88      1.913e+002  3.045e+001  3.284e-002  3.896e-112 
  89      1.922e+002  3.059e+001  3.269e-002  2.962e-111 
  90      1.928e+002  3.069e+001  3.258e-002  1.366e-110 
  91      1.938e+002  3.085e+001  3.242e-002  4.522e-109 
  92      1.953e+002  3.108e+001  3.218e-002  1.706e-108 
  93      1.980e+002  3.151e+001  3.174e-002  1.240e-105 
  94      1.990e+002  3.168e+001  3.157e-002  1.363e-103 
  95      1.998e+002  3.180e+001  3.145e-002  1.180e-103 
  96      2.007e+002  3.195e+001  3.130e-002  3.331e-103 
  97      2.042e+002  3.250e+001  3.077e-002  1.050e-100 
  98      2.063e+002  3.284e+001  3.045e-002  4.079e-098 
  99      2.089e+002  3.325e+001  3.008e-002  1.077e-095 
 100      2.097e+002  3.337e+001  2.997e-002  1.844e-094 
 101      2.110e+002  3.359e+001  2.977e-002  1.810e-094 
 102      2.152e+002  3.425e+001  2.920e-002  1.636e-091 
 103      2.179e+002  3.467e+001  2.884e-002  4.397e-088 
 104      2.199e+002  3.500e+001  2.857e-002  3.031e-086 
 105      2.218e+002  3.530e+001  2.833e-002  2.471e-084 
 106      2.253e+002  3.586e+001  2.789e-002  3.429e-081 
 107      2.272e+002  3.616e+001  2.765e-002  5.027e-080 
 108      2.298e+002  3.658e+001  2.734e-002  6.600e-077 
 109      2.324e+002  3.698e+001  2.704e-002  6.793e-074 
 110      2.344e+002  3.731e+001  2.680e-002  6.626e-072 
 111      2.350e+002  3.740e+001  2.674e-002  2.949e-071 
 112      2.373e+002  3.777e+001  2.648e-002  1.150e-068 
 113      2.395e+002  3.811e+001  2.624e-002  1.458e-067 
 114      2.427e+002  3.862e+001  2.589e-002  9.797e-065 
 115      2.458e+002  3.912e+001  2.556e-002  4.536e-060 
 116      2.465e+002  3.924e+001  2.549e-002  4.354e-059 
 117      2.476e+002  3.940e+001  2.538e-002  1.382e-057 
 118      2.484e+002  3.953e+001  2.530e-002  5.522e-056 
 119      2.486e+002  3.956e+001  2.528e-002  7.642e-056 
 120      2.499e+002  3.978e+001  2.514e-002  1.740e-055 
 121      2.503e+002  3.984e+001  2.510e-002  5.892e-055 
 122      2.505e+002  3.987e+001  2.508e-002  3.491e-055 
 123      2.545e+002  4.051e+001  2.469e-002  1.172e-054 
 124      2.586e+002  4.116e+001  2.430e-002  5.153e-051 
 125      2.595e+002  4.129e+001  2.422e-002  2.335e-049 
 126      2.600e+002  4.139e+001  2.416e-002  1.588e-049 
 127      2.606e+002  4.147e+001  2.411e-002  2.979e-049 
 128      2.624e+002  4.177e+001  2.394e-002  2.135e-049 
 129      2.642e+002  4.205e+001  2.378e-002  1.882e-048 
 130      2.671e+002  4.251e+001  2.353e-002  2.620e-046 
 131      2.684e+002  4.271e+001  2.341e-002  2.274e-046 
 132      2.702e+002  4.300e+001  2.326e-002  1.982e-045 
 133      2.713e+002  4.317e+001  2.316e-002  5.162e-045 
 134      2.744e+002  4.366e+001  2.290e-002  6.260e-044 
 135      2.781e+002  4.427e+001  2.259e-002  2.673e-041 
 136      2.790e+002  4.440e+001  2.252e-002  1.630e-040 
 137      2.826e+002  4.498e+001  2.223e-002  8.955e-039 
 138      2.856e+002  4.546e+001  2.200e-002  2.618e-037 
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 139      2.893e+002  4.604e+001  2.172e-002  1.880e-034 
 140      2.914e+002  4.638e+001  2.156e-002  1.639e-032 
 141      2.921e+002  4.649e+001  2.151e-002  2.142e-032 
 142      2.966e+002  4.721e+001  2.118e-002  1.131e-028 
 143      2.969e+002  4.725e+001  2.116e-002  2.727e-028 
 144      2.983e+002  4.747e+001  2.106e-002  3.342e-028 
 145      3.003e+002  4.780e+001  2.092e-002  3.163e-027 
 146      3.017e+002  4.802e+001  2.083e-002  1.016e-025 
 147      3.033e+002  4.827e+001  2.072e-002  1.872e-025 
 148      3.052e+002  4.858e+001  2.059e-002  1.014e-024 
 149      3.063e+002  4.875e+001  2.051e-002  9.885e-024 
 150      3.091e+002  4.919e+001  2.033e-002  5.374e-022 
 
 
           COEFFICIENTI DI PARTECIPAZIONE MODALE: 
 
 MODO  DIREZIONE-X   DIREZIONE-Y 
    1  -1.792e+001   -1.900e+000 
    2  -5.848e-001    3.787e+001 
    3   3.038e+001   -3.203e-001 
    4  -3.810e-001    1.809e+000 
    5   2.781e-001   -7.835e-001 
    6  -2.524e+000    1.777e+000 
    7   4.778e+000    1.573e-001 
    8  -3.768e+000   -3.989e+000 
    9  -2.102e+000    3.269e+000 
   10   1.344e-001   -6.050e-001 
   11   4.768e+000    2.348e-001 
   12  -2.090e+000    1.242e+000 
   13   1.138e+000    1.799e+000 
   14   1.140e+000    8.936e-001 
   15   3.476e-001   -6.213e-001 
   16   4.972e-001   -1.098e+000 
   17   1.161e+000   -3.248e-001 
   18  -5.801e-001    1.098e-001 
   19  -5.229e-001    2.622e+000 
   20  -1.921e-001   -1.122e-001 
   21   1.870e-002    7.028e-001 
   22   1.043e+000   -1.110e+000 
   23  -3.303e-002   -1.117e-001 
   24  -5.543e-001    1.689e+000 
   25   1.094e+000    2.229e+000 
   26  -2.391e-002   -7.541e-002 
   27  -3.695e-001   -6.685e-001 
   28  -1.729e-001   -1.978e-001 
   29   9.427e-001   -6.228e-001 
   30   6.657e-001    9.656e-001 
   31   1.941e+000    2.240e+000 
   32   9.832e-001    4.386e+000 
   33   9.097e-001   -4.071e-001 
   34   1.231e+000    3.124e+000 
   35  -7.387e-001    7.147e-002 
   36   1.895e+000    6.745e-001 
   37  -5.663e-001   -2.350e+000 
   38  -4.718e-001   -5.345e+000 
   39  -1.083e+000    4.813e+000 
   40  -3.204e+000    3.335e+000 
   41  -2.079e+000    2.177e+000 
   42  -1.992e+000    2.546e+000 
   43  -2.987e+000    5.870e+000 
   44   5.285e-001    1.333e+000 
   45  -5.849e+000   -3.284e+000 
   46  -1.760e-002    9.847e+000 
   47   6.887e+000    4.357e-001 
   48  -3.384e+000   -3.934e-001 
   49   1.288e+000    7.906e-001 
   50  -5.420e+000    4.725e-001 
   51  -6.326e+000    6.325e-001 
   52   3.705e+000    5.411e-001 
   53  -2.492e-001    6.409e-001 
   54  -2.135e+000   -1.410e-003 
   55   3.784e-001   -1.079e-001 
   56  -9.098e-002   -2.086e+000 
   57  -1.609e-002    5.435e-001 
   58   1.246e+000    3.532e-001 
   59  -1.251e-001   -7.057e-001 
   60   1.087e-001   -7.425e-001 
   61  -1.323e-001    5.645e-001 
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   62   4.039e-001    1.625e+000 
   63   1.649e-001   -1.911e-001 
   64  -2.967e-001    1.562e-001 
   65   5.457e-001    8.916e-003 
   66   2.100e-001    6.641e-001 
   67  -6.798e-001    1.916e+000 
   68  -7.007e-001   -1.367e+000 
   69   9.220e-002   -4.326e-001 
   70  -1.693e-001   -2.710e-001 
   71  -4.110e-002   -1.107e+000 
   72  -2.348e-001   -3.399e-001 
   73  -2.978e-002    2.551e+000 
   74  -3.716e-001   -8.258e-001 
   75   6.548e-001    1.678e+000 
   76  -4.077e-001    4.358e-001 
   77   1.007e-001    3.981e-001 
   78   2.668e-001    3.240e-001 
   79  -6.516e-001    9.520e-001 
   80  -9.908e-001    1.630e-001 
   81  -1.139e+000    5.920e-001 
   82   1.667e+000   -2.148e-001 
   83   1.749e-001    2.061e+000 
   84  -4.114e-001   -8.686e-001 
   85   3.956e-001    7.884e-001 
   86   1.910e-001    3.293e-001 
   87   1.292e-001    4.011e-001 
   88  -3.747e-001   -5.408e-001 
   89  -2.598e-001    4.604e-001 
   90   4.808e-001   -6.352e-001 
   91   1.679e+000    9.363e-001 
   92   1.186e+000    1.458e+000 
   93   1.026e+000   -3.557e-001 
   94   2.194e+000   -1.388e+000 
   95  -7.732e-002    2.318e+000 
   96  -1.946e+000    8.216e-001 
   97   2.016e+000    2.515e-001 
   98   1.266e+000   -1.199e+000 
   99   1.336e+000    1.387e+000 
  100   8.741e-001    2.468e-001 
  101  -2.368e+000   -8.662e-001 
  102  -2.373e-001    8.344e-001 
  103  -1.589e-001    8.557e-001 
  104   2.332e-002    1.379e+000 
  105   4.597e-001    4.990e-001 
  106   2.167e-001    2.944e+000 
  107  -3.024e-001    7.591e-001 
  108   7.937e-001   -7.842e-001 
  109  -6.555e-001   -5.027e+000 
  110  -5.903e-001   -2.237e+000 
  111  -1.292e+000   -1.225e+000 
  112   5.911e-002   -7.394e-001 
  113   1.531e+000   -1.420e+000 
  114   1.972e+000   -3.862e-001 
  115  -4.778e-001    1.501e+000 
  116  -5.997e-001   -7.292e-001 
  117   1.357e+000    4.417e-001 
  118   2.657e-001   -5.351e-002 
  119  -9.173e-002   -2.488e-001 
  120   1.843e+000   -8.737e-001 
  121  -4.224e-001    8.173e-001 
  122   1.470e-001   -4.500e-001 
  123  -4.216e-001    2.841e-002 
  124   5.235e-001   -2.694e-001 
  125   1.218e+000   -9.259e-001 
  126   6.822e-002   -6.241e-001 
  127  -9.081e-001   -4.951e-002 
  128  -1.802e+000   -7.556e-001 
  129  -2.469e+000    4.249e-001 
  130   1.880e+000    2.234e+000 
  131   7.580e-001    5.443e-001 
  132   7.327e-001    9.007e-001 
  133   4.721e-001    2.265e+000 
  134   6.129e-001   -5.157e+000 
  135   9.347e-001   -1.719e+000 
  136   1.915e+000   -3.568e+000 
  137   4.645e-001   -1.760e-001 
  138  -1.749e-001    3.781e-001 
  139  -2.985e+000   -1.677e+000 
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  140   9.218e-001   -1.530e+000 
  141   7.430e-001   -7.399e-001 
  142   5.051e-001    3.258e-001 
  143   5.792e-001    4.661e-001 
  144  -3.386e+000    3.175e-001 
  145   1.959e+000    2.942e+000 
  146  -6.760e-001   -1.865e+000 
  147   1.328e+000   -2.046e+000 
  148   3.881e-001   -5.422e+000 
  149   2.294e+000    6.995e-002 
  150  -8.777e-001    2.551e-001 
 
 
           MASSA ECCITATA PER Z >= 350.00 
           MASSA ECCITATA PROGRESSIVA  
 
 MODO   DIREZIONE-X        DIREZIONE-Y        DIREZIONE-Z  
   1    +3.20e+002 ( 17)   +3.51e+000 (  0)   +1.54e-003 (  0) 
        +3.20e+002 ( 17)   +3.51e+000 (  0)   +1.54e-003 (  0) 
   2    +3.53e-001 (  0)   +1.38e+003 ( 73)   +1.38e+000 (  0) 
        +3.20e+002 ( 17)   +1.39e+003 ( 74)   +1.38e+000 (  0) 
   3    +9.05e+002 ( 48)   +1.10e-001 (  0)   +2.35e-004 (  0) 
        +1.22e+003 ( 65)   +1.39e+003 ( 74)   +1.38e+000 (  0) 
   4    +1.84e-001 (  0)   +3.24e+000 (  0)   +2.29e+002 ( 12) 
        +1.22e+003 ( 65)   +1.39e+003 ( 74)   +2.30e+002 ( 12) 
   5    +2.17e-001 (  0)   +6.47e-001 (  0)   +4.43e+002 ( 24) 
        +1.23e+003 ( 65)   +1.39e+003 ( 74)   +6.73e+002 ( 36) 
   6    +6.58e+000 (  0)   +3.26e+000 (  0)   +2.39e+002 ( 13) 
        +1.23e+003 ( 65)   +1.39e+003 ( 74)   +9.12e+002 ( 48) 
   7    +2.22e+001 (  1)   +2.14e-002 (  0)   +4.28e-001 (  0) 
        +1.25e+003 ( 67)   +1.39e+003 ( 74)   +9.12e+002 ( 48) 
   8    +1.66e+001 (  1)   +1.68e+001 (  1)   +1.61e+002 (  9) 
        +1.27e+003 ( 67)   +1.41e+003 ( 75)   +1.07e+003 ( 57) 
   9    +5.57e+000 (  0)   +1.14e+001 (  1)   +3.71e+000 (  0) 
        +1.28e+003 ( 68)   +1.42e+003 ( 75)   +1.08e+003 ( 57) 
  10    +2.67e-002 (  0)   +4.62e-001 (  0)   +7.26e+000 (  0) 
        +1.28e+003 ( 68)   +1.42e+003 ( 76)   +1.08e+003 ( 58) 
  11    +2.18e+001 (  1)   +5.27e-002 (  0)   +1.11e+000 (  0) 
        +1.30e+003 ( 69)   +1.42e+003 ( 76)   +1.08e+003 ( 58) 
  12    +6.15e+000 (  0)   +1.72e+000 (  0)   +1.34e+002 (  7) 
        +1.30e+003 ( 69)   +1.42e+003 ( 76)   +1.22e+003 ( 65) 
  13    +2.02e+000 (  0)   +3.54e+000 (  0)   +2.74e+002 ( 15) 
        +1.31e+003 ( 69)   +1.43e+003 ( 76)   +1.49e+003 ( 79) 
  14    +1.43e+000 (  0)   +1.76e-001 (  0)   +4.91e+000 (  0) 
        +1.31e+003 ( 69)   +1.43e+003 ( 76)   +1.50e+003 ( 80) 
  15    +1.24e-001 (  0)   +8.08e-002 (  0)   +4.71e+000 (  0) 
        +1.31e+003 ( 69)   +1.43e+003 ( 76)   +1.50e+003 ( 80) 
  16    +3.54e-001 (  0)   +5.12e-001 (  0)   +3.27e+001 (  2) 
        +1.31e+003 ( 69)   +1.43e+003 ( 76)   +1.54e+003 ( 82) 
  17    +1.35e+000 (  0)   +7.17e-002 (  0)   +2.18e-004 (  0) 
        +1.31e+003 ( 70)   +1.43e+003 ( 76)   +1.54e+003 ( 82) 
  18    +3.14e-001 (  0)   +9.48e-003 (  0)   +8.00e-003 (  0) 
        +1.31e+003 ( 70)   +1.43e+003 ( 76)   +1.54e+003 ( 82) 
  19    +3.22e-001 (  0)   +3.80e+000 (  0)   +9.45e-001 (  0) 
        +1.31e+003 ( 70)   +1.43e+003 ( 76)   +1.54e+003 ( 82) 
  20    +3.33e-002 (  0)   +1.03e-002 (  0)   +1.40e-003 (  0) 
        +1.31e+003 ( 70)   +1.43e+003 ( 76)   +1.54e+003 ( 82) 
  21    +6.57e-005 (  0)   +1.06e-001 (  0)   +6.84e-002 (  0) 
        +1.31e+003 ( 70)   +1.43e+003 ( 76)   +1.54e+003 ( 82) 
  22    +5.86e-001 (  0)   +7.97e-001 (  0)   +1.11e+000 (  0) 
        +1.31e+003 ( 70)   +1.43e+003 ( 76)   +1.54e+003 ( 82) 
  23    +2.71e-002 (  0)   +8.67e-003 (  0)   +5.15e-002 (  0) 
        +1.31e+003 ( 70)   +1.43e+003 ( 76)   +1.54e+003 ( 82) 
  24    +5.00e-001 (  0)   +1.62e+000 (  0)   +1.39e+000 (  0) 
        +1.31e+003 ( 70)   +1.43e+003 ( 76)   +1.54e+003 ( 82) 
  25    +9.71e-001 (  0)   +3.59e+000 (  0)   +4.55e-002 (  0) 
        +1.31e+003 ( 70)   +1.44e+003 ( 76)   +1.54e+003 ( 82) 
  26    +2.57e-003 (  0)   +7.70e-004 (  0)   +8.59e-002 (  0) 
        +1.31e+003 ( 70)   +1.44e+003 ( 76)   +1.54e+003 ( 82) 
  27    +8.89e-002 (  0)   +3.55e-001 (  0)   +1.94e-001 (  0) 
        +1.31e+003 ( 70)   +1.44e+003 ( 76)   +1.54e+003 ( 82) 
  28    +1.64e-002 (  0)   +1.90e-002 (  0)   +4.79e-002 (  0) 
        +1.31e+003 ( 70)   +1.44e+003 ( 76)   +1.54e+003 ( 82) 
  29    +1.04e+000 (  0)   +2.46e-001 (  0)   +2.25e-003 (  0) 
        +1.31e+003 ( 70)   +1.44e+003 ( 76)   +1.54e+003 ( 82) 
  30    +4.28e-001 (  0)   +8.06e-001 (  0)   +9.81e-004 (  0) 
        +1.31e+003 ( 70)   +1.44e+003 ( 76)   +1.54e+003 ( 82) 
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  31    +3.78e+000 (  0)   +3.47e+000 (  0)   +3.69e-002 (  0) 
        +1.32e+003 ( 70)   +1.44e+003 ( 77)   +1.54e+003 ( 82) 
  32    +7.69e-001 (  0)   +1.79e+001 (  1)   +1.60e-001 (  0) 
        +1.32e+003 ( 70)   +1.46e+003 ( 78)   +1.54e+003 ( 82) 
  33    +7.96e-001 (  0)   +2.56e-001 (  0)   +9.18e-002 (  0) 
        +1.32e+003 ( 70)   +1.46e+003 ( 78)   +1.54e+003 ( 82) 
  34    +1.45e+000 (  0)   +8.36e+000 (  0)   +1.97e-002 (  0) 
        +1.32e+003 ( 70)   +1.47e+003 ( 78)   +1.54e+003 ( 82) 
  35    +5.28e-001 (  0)   +2.55e-002 (  0)   +5.54e-005 (  0) 
        +1.32e+003 ( 70)   +1.47e+003 ( 78)   +1.54e+003 ( 82) 
  36    +2.79e+000 (  0)   +1.71e-001 (  0)   +9.96e-003 (  0) 
        +1.32e+003 ( 70)   +1.47e+003 ( 78)   +1.54e+003 ( 82) 
  37    +2.95e-001 (  0)   +4.31e+000 (  0)   +1.48e-001 (  0) 
        +1.32e+003 ( 70)   +1.47e+003 ( 78)   +1.54e+003 ( 82) 
  38    +2.37e-001 (  0)   +2.20e+001 (  1)   +3.10e-001 (  0) 
        +1.32e+003 ( 70)   +1.50e+003 ( 79)   +1.54e+003 ( 82) 
  39    +1.06e+000 (  0)   +1.85e+001 (  1)   +1.76e+000 (  0) 
        +1.33e+003 ( 70)   +1.51e+003 ( 80)   +1.54e+003 ( 82) 
  40    +9.41e+000 (  0)   +8.58e+000 (  0)   +4.79e-003 (  0) 
        +1.33e+003 ( 71)   +1.52e+003 ( 81)   +1.54e+003 ( 82) 
  41    +3.96e+000 (  0)   +3.44e+000 (  0)   +7.66e-001 (  0) 
        +1.34e+003 ( 71)   +1.53e+003 ( 81)   +1.54e+003 ( 82) 
  42    +3.45e+000 (  0)   +5.89e+000 (  0)   +2.52e-001 (  0) 
        +1.34e+003 ( 71)   +1.53e+003 ( 81)   +1.54e+003 ( 82) 
  43    +7.90e+000 (  0)   +2.84e+001 (  2)   +5.78e-002 (  0) 
        +1.35e+003 ( 72)   +1.56e+003 ( 83)   +1.54e+003 ( 82) 
  44    +2.46e-001 (  0)   +1.44e+000 (  0)   +3.88e-002 (  0) 
        +1.35e+003 ( 72)   +1.56e+003 ( 83)   +1.54e+003 ( 82) 
  45    +3.10e+001 (  2)   +8.98e+000 (  0)   +2.58e-002 (  0) 
        +1.38e+003 ( 73)   +1.57e+003 ( 83)   +1.54e+003 ( 82) 
  46    +3.22e-004 (  0)   +8.42e+001 (  4)   +9.48e-002 (  0) 
        +1.38e+003 ( 73)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  47    +4.37e+001 (  2)   +1.29e-001 (  0)   +5.15e-003 (  0) 
        +1.42e+003 ( 76)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  48    +1.08e+001 (  1)   +1.57e-001 (  0)   +2.81e-002 (  0) 
        +1.44e+003 ( 76)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  49    +1.56e+000 (  0)   +4.29e-001 (  0)   +3.78e-002 (  0) 
        +1.44e+003 ( 76)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  50    +2.83e+001 (  2)   +1.72e-001 (  0)   +6.69e-005 (  0) 
        +1.47e+003 ( 78)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  51    +3.98e+001 (  2)   +4.11e-001 (  0)   +1.05e-001 (  0) 
        +1.51e+003 ( 80)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  52    +1.42e+001 (  1)   +2.36e-001 (  0)   +5.06e-002 (  0) 
        +1.52e+003 ( 81)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  53    +6.02e-002 (  0)   +3.89e-001 (  0)   +1.20e-001 (  0) 
        +1.52e+003 ( 81)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  54    +4.72e+000 (  0)   +7.21e-004 (  0)   +2.35e-002 (  0) 
        +1.52e+003 ( 81)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  55    +1.48e-001 (  0)   +1.20e-002 (  0)   +1.89e-002 (  0) 
        +1.52e+003 ( 81)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  56    +7.15e-003 (  0)   +4.28e+000 (  0)   +1.12e-001 (  0) 
        +1.52e+003 ( 81)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  57    +6.46e-004 (  0)   +2.77e-001 (  0)   +3.37e-003 (  0) 
        +1.52e+003 ( 81)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  58    +1.73e+000 (  0)   +9.61e-002 (  0)   +1.17e-002 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  59    +1.16e-002 (  0)   +4.51e-001 (  0)   +3.52e-002 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  60    +3.23e-003 (  0)   +5.66e-001 (  0)   +1.07e-001 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  61    +1.55e-002 (  0)   +3.34e-001 (  0)   +4.03e-004 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.66e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  62    +1.22e-001 (  0)   +2.45e+000 (  0)   +1.85e-002 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.67e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  63    +3.57e-002 (  0)   +5.50e-002 (  0)   +7.20e-003 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.67e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  64    +8.39e-002 (  0)   +2.21e-002 (  0)   +1.19e-004 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.67e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  65    +2.72e-001 (  0)   +1.73e-005 (  0)   +1.62e-003 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.67e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  66    +4.16e-002 (  0)   +4.66e-001 (  0)   +2.43e-002 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.67e+003 ( 88)   +1.54e+003 ( 82) 
  67    +3.95e-001 (  0)   +4.22e+000 (  0)   +1.56e-001 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.67e+003 ( 89)   +1.54e+003 ( 82) 
  68    +5.92e-001 (  0)   +2.25e+000 (  0)   +4.91e-001 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.67e+003 ( 89)   +1.54e+003 ( 82) 
  69    +8.56e-003 (  0)   +3.34e-001 (  0)   +6.11e-001 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.67e+003 ( 89)   +1.54e+003 ( 82) 



 
COMUNE DI NAPOLI 

APPALTO INTEGRATO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE DI 

N. 126 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI DELLA L. 219/81 E 25/80 IN 
PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CUPA SPINELLI CHIAIANO - NAPOLI 

Relazione tecnica strutturale 

fhrs500a.doc 

Data 

Pag. 168 di 204 

 

  70    +3.64e-002 (  0)   +4.19e-001 (  0)   +6.59e-004 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.67e+003 ( 89)   +1.54e+003 ( 82) 
  71    +6.88e-004 (  0)   +1.26e+000 (  0)   +9.49e-003 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.67e+003 ( 89)   +1.54e+003 ( 82) 
  72    +1.72e-001 (  0)   +2.87e-001 (  0)   +1.75e-001 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.67e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 82) 
  73    +6.34e-003 (  0)   +4.84e+000 (  0)   +4.23e-002 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 82) 
  74    +1.75e-002 (  0)   +9.87e-001 (  0)   +3.86e-001 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 82) 
  75    +1.61e-001 (  0)   +2.27e+000 (  0)   +1.55e+000 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 82) 
  76    +9.77e-002 (  0)   +2.12e-002 (  0)   +6.94e-001 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 82) 
  77    +1.34e-002 (  0)   +1.27e-001 (  0)   +3.68e-001 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 82) 
  78    +4.35e-002 (  0)   +1.85e-001 (  0)   +1.46e+000 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 82) 
  79    +1.70e-001 (  0)   +6.61e-003 (  0)   +1.98e-002 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 82) 
  80    +5.22e-001 (  0)   +1.33e-001 (  0)   +2.54e-002 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 82) 
  81    +6.21e-001 (  0)   +1.09e-002 (  0)   +1.57e-001 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 82) 
  82    +1.58e+000 (  0)   +9.68e-003 (  0)   +2.81e-002 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 82) 
  83    +6.59e-003 (  0)   +7.95e-001 (  0)   +1.21e+000 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 82) 
  84    +1.09e-001 (  0)   +9.98e-002 (  0)   +1.09e-002 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 82) 
  85    +1.01e-001 (  0)   +3.78e-002 (  0)   +1.63e+000 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 82) 
  86    +3.40e-002 (  0)   +7.85e-002 (  0)   +2.58e-002 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 82) 
  87    +8.52e-003 (  0)   +1.45e-001 (  0)   +1.72e+000 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.55e+003 ( 83) 
  88    +8.18e-002 (  0)   +7.68e-002 (  0)   +8.51e-001 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.56e+003 ( 83) 
  89    +2.41e-002 (  0)   +1.10e-002 (  0)   +8.41e-001 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.56e+003 ( 83) 
  90    +1.09e-001 (  0)   +4.58e-002 (  0)   +1.86e+000 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.68e+003 ( 89)   +1.56e+003 ( 83) 
  91    +1.64e+000 (  0)   +1.02e+000 (  0)   +1.58e+000 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.69e+003 ( 90)   +1.56e+003 ( 83) 
  92    +9.22e-001 (  0)   +4.78e-001 (  0)   +4.12e-001 (  0) 
        +1.53e+003 ( 81)   +1.69e+003 ( 90)   +1.56e+003 ( 83) 
  93    +6.60e-001 (  0)   +5.81e-002 (  0)   +1.76e-004 (  0) 
        +1.53e+003 ( 82)   +1.69e+003 ( 90)   +1.56e+003 ( 83) 
  94    +3.43e+000 (  0)   +1.26e+000 (  0)   +7.26e-006 (  0) 
        +1.54e+003 ( 82)   +1.69e+003 ( 90)   +1.56e+003 ( 83) 
  95    +6.22e-002 (  0)   +1.12e+000 (  0)   +2.84e+000 (  0) 
        +1.54e+003 ( 82)   +1.69e+003 ( 90)   +1.56e+003 ( 83) 
  96    +2.69e+000 (  0)   +3.76e-001 (  0)   +5.74e-002 (  0) 
        +1.54e+003 ( 82)   +1.69e+003 ( 90)   +1.56e+003 ( 83) 
  97    +4.56e+000 (  0)   +1.97e-003 (  0)   +1.88e-001 (  0) 
        +1.55e+003 ( 82)   +1.69e+003 ( 90)   +1.56e+003 ( 83) 
  98    +1.35e+000 (  0)   +6.42e-001 (  0)   +1.30e+000 (  0) 
        +1.55e+003 ( 82)   +1.69e+003 ( 90)   +1.56e+003 ( 83) 
  99    +1.82e+000 (  0)   +8.61e-001 (  0)   +1.05e-003 (  0) 
        +1.55e+003 ( 82)   +1.69e+003 ( 90)   +1.56e+003 ( 83) 
 100    +7.14e-001 (  0)   +9.82e-003 (  0)   +4.15e-001 (  0) 
        +1.55e+003 ( 82)   +1.69e+003 ( 90)   +1.56e+003 ( 83) 
 101    +4.36e+000 (  0)   +4.54e-001 (  0)   +2.37e+000 (  0) 
        +1.55e+003 ( 83)   +1.69e+003 ( 90)   +1.57e+003 ( 83) 
 102    +4.06e-002 (  0)   +2.57e-001 (  0)   +4.58e+000 (  0) 
        +1.55e+003 ( 83)   +1.69e+003 ( 90)   +1.57e+003 ( 83) 
 103    +1.15e-002 (  0)   +3.75e-001 (  0)   +6.66e-001 (  0) 
        +1.55e+003 ( 83)   +1.69e+003 ( 90)   +1.57e+003 ( 84) 
 104    +1.81e-003 (  0)   +9.44e-001 (  0)   +5.16e+000 (  0) 
        +1.55e+003 ( 83)   +1.69e+003 ( 90)   +1.58e+003 ( 84) 
 105    +1.47e-001 (  0)   +1.26e-001 (  0)   +3.91e-001 (  0) 
        +1.55e+003 ( 83)   +1.69e+003 ( 90)   +1.58e+003 ( 84) 
 106    +5.28e-002 (  0)   +5.63e+000 (  0)   +1.24e-001 (  0) 
        +1.55e+003 ( 83)   +1.70e+003 ( 90)   +1.58e+003 ( 84) 
 107    +4.74e-002 (  0)   +1.39e-001 (  0)   +2.13e-002 (  0) 
        +1.55e+003 ( 83)   +1.70e+003 ( 90)   +1.58e+003 ( 84) 
 108    +2.98e-001 (  0)   +3.65e-001 (  0)   +2.46e+000 (  0) 
        +1.55e+003 ( 83)   +1.70e+003 ( 90)   +1.58e+003 ( 84) 
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 109    +1.03e-001 (  0)   +1.60e+001 (  1)   +2.49e+000 (  0) 
        +1.55e+003 ( 83)   +1.71e+003 ( 91)   +1.58e+003 ( 84) 
 110    +4.37e-001 (  0)   +1.93e+000 (  0)   +2.56e+000 (  0) 
        +1.56e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 91)   +1.59e+003 ( 84) 
 111    +9.74e-001 (  0)   +8.11e-001 (  0)   +2.86e+000 (  0) 
        +1.56e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 91)   +1.59e+003 ( 84) 
 112    +1.31e-002 (  0)   +6.39e-001 (  0)   +2.35e-002 (  0) 
        +1.56e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 91)   +1.59e+003 ( 84) 
 113    +1.21e+000 (  0)   +2.07e+000 (  0)   +8.49e-001 (  0) 
        +1.56e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 91)   +1.59e+003 ( 84) 
 114    +2.96e+000 (  0)   +9.52e-003 (  0)   +3.27e-001 (  0) 
        +1.56e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 91)   +1.59e+003 ( 84) 
 115    +2.73e-001 (  0)   +1.85e+000 (  0)   +2.27e-002 (  0) 
        +1.56e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 91)   +1.59e+003 ( 84) 
 116    +2.49e-001 (  0)   +3.67e-001 (  0)   +3.26e-001 (  0) 
        +1.56e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 91)   +1.59e+003 ( 84) 
 117    +1.20e+000 (  0)   +2.17e-001 (  0)   +6.78e-002 (  0) 
        +1.56e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 92)   +1.59e+003 ( 84) 
 118    +8.04e-002 (  0)   +3.90e-003 (  0)   +1.10e-002 (  0) 
        +1.56e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 92)   +1.59e+003 ( 84) 
 119    +5.01e-002 (  0)   +5.00e-001 (  0)   +6.07e-002 (  0) 
        +1.56e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 92)   +1.59e+003 ( 84) 
 120    +2.39e+000 (  0)   +6.07e-001 (  0)   +3.48e-002 (  0) 
        +1.56e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 92)   +1.59e+003 ( 84) 
 121    +2.17e-001 (  0)   +3.70e-001 (  0)   +1.45e-001 (  0) 
        +1.56e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 92)   +1.59e+003 ( 84) 
 122    +1.00e-001 (  0)   +4.32e-002 (  0)   +5.20e-001 (  0) 
        +1.56e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 92)   +1.59e+003 ( 84) 
 123    +9.73e-002 (  0)   +6.73e-003 (  0)   +4.99e-002 (  0) 
        +1.56e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 92)   +1.59e+003 ( 85) 
 124    +3.31e-001 (  0)   +9.34e-002 (  0)   +2.78e-001 (  0) 
        +1.57e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 92)   +1.59e+003 ( 85) 
 125    +7.38e-001 (  0)   +5.42e-002 (  0)   +3.12e-002 (  0) 
        +1.57e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 92)   +1.59e+003 ( 85) 
 126    +2.27e-003 (  0)   +1.52e-001 (  0)   +4.87e-003 (  0) 
        +1.57e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 92)   +1.59e+003 ( 85) 
 127    +5.16e-001 (  0)   +4.05e-002 (  0)   +4.39e-002 (  0) 
        +1.57e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 92)   +1.59e+003 ( 85) 
 128    +2.42e+000 (  0)   +2.25e-001 (  0)   +9.86e-001 (  0) 
        +1.57e+003 ( 83)   +1.72e+003 ( 92)   +1.59e+003 ( 85) 
 129    +3.42e+000 (  0)   +2.76e-001 (  0)   +1.74e-001 (  0) 
        +1.57e+003 ( 84)   +1.73e+003 ( 92)   +1.59e+003 ( 85) 
 130    +2.20e+000 (  0)   +1.29e+000 (  0)   +1.76e+000 (  0) 
        +1.57e+003 ( 84)   +1.73e+003 ( 92)   +1.59e+003 ( 85) 
 131    +4.60e-001 (  0)   +1.42e-001 (  0)   +7.12e-001 (  0) 
        +1.57e+003 ( 84)   +1.73e+003 ( 92)   +1.59e+003 ( 85) 
 132    +1.76e-001 (  0)   +1.28e-001 (  0)   +1.44e+000 (  0) 
        +1.58e+003 ( 84)   +1.73e+003 ( 92)   +1.60e+003 ( 85) 
 133    +7.92e-002 (  0)   +1.25e+000 (  0)   +6.72e-002 (  0) 
        +1.58e+003 ( 84)   +1.73e+003 ( 92)   +1.60e+003 ( 85) 
 134    +2.21e-001 (  0)   +7.28e+000 (  0)   +9.52e-002 (  0) 
        +1.58e+003 ( 84)   +1.74e+003 ( 92)   +1.60e+003 ( 85) 
 135    +4.69e-001 (  0)   +1.18e+000 (  0)   +3.53e-001 (  0) 
        +1.58e+003 ( 84)   +1.74e+003 ( 92)   +1.60e+003 ( 85) 
 136    +2.19e+000 (  0)   +4.60e+000 (  0)   +7.98e-001 (  0) 
        +1.58e+003 ( 84)   +1.74e+003 ( 92)   +1.60e+003 ( 85) 
 137    +1.66e-001 (  0)   +4.38e-003 (  0)   +8.83e-003 (  0) 
        +1.58e+003 ( 84)   +1.74e+003 ( 92)   +1.60e+003 ( 85) 
 138    +5.63e-003 (  0)   +5.72e-002 (  0)   +6.23e-001 (  0) 
        +1.58e+003 ( 84)   +1.74e+003 ( 92)   +1.60e+003 ( 85) 
 139    +4.59e+000 (  0)   +1.09e+000 (  0)   +1.88e+000 (  0) 
        +1.58e+003 ( 84)   +1.74e+003 ( 93)   +1.60e+003 ( 85) 
 140    +2.62e-001 (  0)   +5.39e-001 (  0)   +1.17e+000 (  0) 
        +1.58e+003 ( 84)   +1.74e+003 ( 93)   +1.60e+003 ( 85) 
 141    +3.18e-001 (  0)   +1.82e-001 (  0)   +2.74e+000 (  0) 
        +1.58e+003 ( 84)   +1.74e+003 ( 93)   +1.60e+003 ( 85) 
 142    +1.38e-001 (  0)   +4.37e-002 (  0)   +3.91e-001 (  0) 
        +1.58e+003 ( 84)   +1.74e+003 ( 93)   +1.60e+003 ( 85) 
 143    +1.13e-001 (  0)   +1.60e-001 (  0)   +4.39e-001 (  0) 
        +1.58e+003 ( 84)   +1.74e+003 ( 93)   +1.60e+003 ( 85) 
 144    +5.24e+000 (  0)   +2.46e-002 (  0)   +1.56e+000 (  0) 
        +1.59e+003 ( 84)   +1.74e+003 ( 93)   +1.61e+003 ( 85) 
 145    +2.14e+000 (  0)   +3.30e+000 (  0)   +3.40e-003 (  0) 
        +1.59e+003 ( 85)   +1.75e+003 ( 93)   +1.61e+003 ( 85) 
 146    +1.10e-001 (  0)   +1.13e+000 (  0)   +1.31e+000 (  0) 
        +1.59e+003 ( 85)   +1.75e+003 ( 93)   +1.61e+003 ( 85) 
 147    +6.76e-001 (  0)   +2.27e+000 (  0)   +2.67e+000 (  0) 
        +1.59e+003 ( 85)   +1.75e+003 ( 93)   +1.61e+003 ( 86) 
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 148    +3.33e-002 (  0)   +9.75e+000 (  1)   +3.30e+000 (  0) 
        +1.59e+003 ( 85)   +1.76e+003 ( 93)   +1.61e+003 ( 86) 
 149    +1.87e+000 (  0)   +1.94e-002 (  0)   +9.50e-003 (  0) 
        +1.59e+003 ( 85)   +1.76e+003 ( 93)   +1.61e+003 ( 86) 
 150    +1.12e-001 (  0)   +7.61e-003 (  0)   +2.94e-001 (  0) 
        +1.59e+003 ( 85)   +1.76e+003 ( 93)   +1.61e+003 ( 86) 
 
 MASSA TOTALE ECCITABILE 
        +1.88e+003         +1.88e+003         +1.88e+003 
 
 
 
 
 
 

Edificio DE6 – 1° modo di vibrare – (vista dall’alto) 
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Edificio DE6 – 2° modo di vibrare – (vista dall’alto) 
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Edificio DE6 – Inviluppo spostamenti – sisma X [vm] 
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Edificio DE6 – Inviluppo spostamenti – sisma Y [cm] 
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Edificio DE6 – Verifica spostamenti relativi di piano (η≤0.002 H) 
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Edificio DE6 –  Inviluppo sforzo normale [kg] 
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Edificio DE6 –  Inviluppo sforzo di taglio [kg] 
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Edificio DE6 –  Inviluppo momento flettente My [kgxcm] 
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Edificio DE6 –  Inviluppo momento flettente Mz [kgxcm] 
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Edificio DE6 –  Inviluppo sollecitazione  di sforzo normale Sxx nei setti [kg/cm2] 
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Edificio DE6 –  Inviluppo sollecitazione di sforzo normale Syy nei setti [kg/cm2] 
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Edificio DE6 –  Inviluppo sollecitazione di momento flettente Mxx  nei setti [kgxcm/cm] 
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Edificio DE6 –  Inviluppo sollecitazione di momento flettente Myy  nei setti [kgxcm/cm] 
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Edificio DE6 –  Quantitativo minimo di armatura nelle fondazioni [cm2] 
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Edificio DE6 –  Quantitativo minimo di armatura nelle travi di piano [cm2] 
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Edificio DE6 –  Quantitativo minimo di armatura in dir.X nei pilastri [cm2] 
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Edificio DE6 –  Quantitativo minimo di armatura in dir.Y nei pilastri [cm2] 

 



 
COMUNE DI NAPOLI 

APPALTO INTEGRATO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE DI 

N. 126 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI DELLA L. 219/81 E 25/80 IN 
PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CUPA SPINELLI CHIAIANO - NAPOLI 

Relazione tecnica strutturale 

fhrs500a.doc 

Data 

Pag. 187 di 204 

 

Edificio DE6 –  Quantitativo minimo di armatura aggiuntiva orizzontale nei setti [cm2] 

 

(L’armatura base nei setti è costituita da φ16/20 cm verticale e φ12/20 cm; il 

diagramma precedente, e quelli omologhi, rappresenta l’armatura aggiuntiva da 

disporre nelle due direzioni, necessaria a soddisfare le verifiche di resistenza.) 
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Edificio DE6 –  Quantitativo minimo di armatura aggiuntiva verticale nei setti [cm2] 

 

 

I risultati sopra riportati si ritengono validi anche per gli edifici DE4 e DE5, che 

presentano carattestiche dimensionali molto simili all’edificio DE6. 
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7.2.1 Calcolo solai h=25+5 cm in latero-cemento 

 
Verifica solaio in latero cemento L=4.0 m H=25+5 cm 
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7.2.2 Calcolo solai h=20+5 cm in latero-cemento 

 
Verifica solaio in latero cemento L=4.0 m H=20+5 cm 
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7.2.3 Calcolo sbalzi L = 2.10 m 

 

Si riporta di seguito la verifiche degli sbalzi che accolgono i balconi degli edifici in 

oggetto, realizzati con solette in c.a. di spessore 20 cm e luce 2.10. m. 

Il calcolo delle sollecitazioni e la verifica di resistenza viene effettuata per una 

striscia di un metro di profondità. 

 

In base ai carichi adottati, risulta: 

 

q1 = 0.20x2500x1.00 = 500 kg/m   peso proprio 

q2 = 1.00x150 = 150 kg/m    sovr. permanente 

q3 = 1.00x400 = 400 kg/m    sovr. accidentale 

 

qtot = 500+150+400 = 1050 kg/m  carico totale ripartito 

Q = 150 kg     carico dovuto al parapetto 

 

Considerando l’incremento sismico verticale (kv=0.4) risulta complessivamente: 

q = 1050x1.4 = 1470 kg/m 

Q = 150x1.4 = 210 kg 

Si adotta lo schema statico di mensola perfettamente incastrata: 

 

M=0.5 x q x l2 + Q x l  = 0.5x1470x2.12 +210x2.10= 3682 kgxm 

 

Sez. 100x20 cm  cinf = 3 cm  csup = 6 cm 

As = 8φ18 + 4φ14 = 26.48 cm2 

A’s = 4φ14 = 6.16 cm2 

σc = 79 kg/cm2 

σs = 1200 kg/cm2 

Si dispongono 4φ10/m come armatura di ripartizione. 
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D) RELAZIONE SULLE FONDAZIONI 

 
8. FONDAZIONI 
 

Dall’esame dei dati stratigrafici è risultato come la parte più superficiale dell’area 

di progetto sia interessata da una coltre di materiale di riporto, dello spessore 

compreso tra 1.5 e 2.5m circa. Al di sotto di questa coltre c’è un’alternanza di 

sabbie e limi dello spessore totale compreso tra 12.5m e 22.0m circa. 

Al di sotto di queste alternanze si trova il substrato, formato dal tufo giallo, che 

presenta nella parte superiore uno strato alterato di uno spessore medio pari a 

0.5m. 

La quota di imposta degli elementi fondali dei blocchi A-B, C-D, E, F, G e H è 

posta a –4.30 m dalla quota 0.00 di progetto, mentre quella dei blocchi DE è a 

quota –3.20 m rispetto al medesimo riferimento. 

Le fondazioni degli edifici sono in generale realizzate con travi rovesce in c.a. a 

sezione a T con altezza variabile tra 80 e 100 cm.; al di sotto dei blocchi scala ed 

ascensori sono realizzate delle piastre in c.a di spessore pari a 40 cm.  

I valori massimi delle pressioni sul terreno non superano il valore di 3.00 kg/cm2 

e risultano in ogni caso minori dei valori ammissibili  stimati (cfr. Relazione 

geotecnica).  

Il margine tenuto tra la tensione massima scaricata sul terreno e la tensione 

ammissibile deriva dalla necessità di contenere eventuali cedimenti differenziali, 

che specie sugli edifici più alti potrebbero compromettere la funzionalità delle 

strutture. Nel dimensionamento delle opere fondali si è tenuto anche conto delle 

notevoli dimensioni dell’area su cui insiste l’intervento, con la conseguente 

variabilità dei parametri geotecnica. 

Si riporta di seguito una breve sintesi grafica dei risultati per le diverse tipologie. 

Per maggiori dettagli si rimanda ai singoli Allegati di calcolo. 
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Blocco A – diagramma inviluppo pressioni sul terreno [kg/cm2] travi di fondazione 

 

 
Blocco A – diagramma inviluppo pressioni sul terreno [kg/cm2] platea 
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Blocco A – diagramma inviluppo momenti flettenti [kgxcm] travi di fondazione 

 

 
Blocco A – diagramma inviluppo sforzi di taglio [kg] travi di fondazione 
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Blocco A – diagramma inviluppo momenti flettentiMxx platea [kgxcm/cm] 

 

 
Blocco A – diagramma inviluppo momenti flettentiMyy platea [kgxcm/cm] 



 
COMUNE DI NAPOLI 

APPALTO INTEGRATO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE DI 

N. 126 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI DELLA L. 219/81 E 25/80 IN 
PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CUPA SPINELLI CHIAIANO - NAPOLI 

Relazione tecnica strutturale 

fhrs500a.doc 

Data 

Pag. 196 di 204 

 

 

 
Blocco B – diagramma inviluppo pressioni sul terreno [kg/cm2] travi di fondazione 

 

 
Blocco B – diagramma inviluppo pressioni sul terreno [kg/cm2] platea 
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Blocco B – diagramma inviluppo momenti flettenti [kgxcm] travi di fondazione 

 

 
Blocco B – diagramma inviluppo sforzi di taglio [kg] travi di fondazione 
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Blocco B – diagramma inviluppo momenti flettentiMxx platea [kgxcm/cm] 

 

 
Blocco B – diagramma inviluppo momenti flettentiMyy platea [kgxcm/cm] 
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Blocco D – diagramma inviluppo pressioni sul terreno [kg/cm2] travi di fondazione 

 

 
Blocco D – diagramma inviluppo pressioni sul terreno [kg/cm2] platea 
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Blocco D – diagramma inviluppo momenti flettenti [kgxcm] travi di fondazione 

 

 
Blocco D – diagramma inviluppo sforzi di taglio [kg] travi di fondazione 
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Blocco D – diagramma inviluppo momenti flettentiMxx platea [kgxcm/cm] 

 

 
Blocco D – diagramma inviluppo momenti flettentiMyy platea [kgxcm/cm] 
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Blocco DE1 – diagramma inviluppo pressioni sul terreno [kg/cm2] travi di fondazione 

 

 
Blocco DE1 – diagramma inviluppo pressioni sul terreno [kg/cm2] platea 
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Blocco DE1 – diagramma inviluppo momenti flettenti [kgxcm] travi di fondazione 

 

 
Blocco DE1 – diagramma inviluppo sforzi di taglio [kg] travi di fondazione 
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Blocco DE1 – diagramma inviluppo momenti flettentiMxx platea [kgxcm/cm] 

 

 
Blocco DE1 – diagramma inviluppo momenti flettentiMyy platea [kgxcm/cm] 
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