



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

## COMUNE DI NAPOLI

### AREA INFRASTRUTTURE

*Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche*

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**n. 41/E del 04/11/2020**

**Oggetto:** Presa d'atto dell'avvenuta efficacia della determina dirigenziale n. 49/K del 26/08/2020 (IG/2020/0000001176 del 04/09/2020) di aggiudicazione definitiva al R.T.I. Costruzioni Alaia sas (Mandatara) - Letizia Raffaele (Mandante), dei lavori di *Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"*.

Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B67H18001680002

CIG : 8333517BC5

Rif. Interno n. 127 del 04/11/2020

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

**Premesso che:**

- con Delibera di Giunta Comunale n. n. 240 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
  - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia";
  - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari ad € 829.195,97 di cui € 21.875,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € 1.402.504,17, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO INIZIALE		
Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>	<b>A. Lavori</b>	
A.1	Importo lavori	819.245,55
	di cui Oneri della sicurezza (intrinseci)	11.924,97
	di cui Oneri della manodopera	190.383,33
A.2	costi della sicurezza aggiuntivi (estrinseci)	9.950,42
	<b>TOTALE A. Lavori</b>	<b>829.195,97</b>
B.1	Rilievi, accertamenti, indagini e verifiche strutturali	200.000,00
B.2	Lavori in economia (compreso IVA) *previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale"	99.947,89
B.3	Imprevisti (compreso IVA)	49.973,28
	<b>TOTALE B1+B2+B3 IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA E VERIFICHE</b>	<b>349.921,17</b>
B.4	B.4 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata (compreso IVA)	20.000,00
	<b>TOTALE B.4 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata</b>	<b>20.000,00</b>
B.5.1	B.5.1 I.V.A. sui lavori	182.423,11
B.6	Incentivi per funzioni tecniche	16.583,92
	<b>TOTALE B.6 Incentivi per funzioni tecniche</b>	<b>16.583,92</b>
B.7.1	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	380,00
B.7.2	Pubblicazione avvisi	1.000,00
B.7.3	Assicurazione Progettista, RUP e direttore dei lavori	3.000,00
	<b>TOTALE B.7 Altro</b>	<b>4.380,00</b>
	<b>TOTALE B</b>	<b>573.308,20</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>1.402.504,17</b>

- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di indirizzo del Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento: a) sviluppo economico e sociale del territorio; b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell'ambiente;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo contenente le "schede progetto di investimento" da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri il progetto di *Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"*;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 175 del 03.07.2019 è stata approvata la "Articolazione delle direttrici del Piano Strategico in assi e azioni, modalità di costituzione del Parco Progetti dei Comuni e criteri di attribuzione delle risorse economiche per l'attuazione dei relativi interventi";
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 257 del 06.08.2019 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al 1° lotto del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), con le proposte pervenute a tutto il 16.7.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 132.082.045,85 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 295 del 30.09.2019 è stato approvato l'aggiornamento del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), che include le proposte pervenute a tutto il 6.9.2019, e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 19.460.647,22 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B, approvando, altresì, le "Linee guida per l'Accordo tra la Città Metropolitana e i Comuni finalizzato all'attuazione degli interventi del Parco Progetti dei Comuni" nell'ambito delle quali è stata delineata la procedura di finanziabilità;
- con delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019 è stato da ultimo integrato e definito il

Parco Progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;

- con delibera del Sindaco Metropolitan n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15.11.2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui all'Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitan n. 352 del 27.11.2019;
- con decreto del Sindaco Metropolitan n.762 del 12.12.2019 è stato approvato il suddetto Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti elencati nell'allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell'Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità;
- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la città metropolitana di Napoli e il comune di Napoli per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato b della delibera di consiglio metropolitan n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con decreto del sindaco metropolitan n 762 del 12.12.2019, in cui si conviene, tra l'altro, che:
  - la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune, coerentemente con l'Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 762 del 12.12.2019;
  - la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione, tra l'altro, dell'intervento di *Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"*.
- con Determina Dirigenziale n. 21/E del 05/06/2020 (DETDI/2020/0000150 del 08/06/2020) è stato stabilito, tra l'altro, di:
  - APPROVARE, per i motivi esposti in premessa della stessa, il progetto esecutivo aggiornato dei lavori di *Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"*, che non comporta modifiche alla spesa complessiva prevista per l'intervento;
  - APPROVARE il quadro economico rimodulato, come di seguito:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>Lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"</b>			
Descrizione			Importo
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>		<b>€ 954.726,43</b>
<i>A1)</i>	<i>Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)</i>		<i>€ 935.393,82</i>
<i>A1.1)</i>	<i>Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		<i>€ 9.382,19</i>
<i>A1.2)</i>	<i>Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso</i>		<i>€ 9.950,42</i>
<i>A2)</i>	<i>Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)</i>		<i>€ 19.332,61</i>
<i>A3)</i>	<i>Costo della manodopera presente in A1</i>		<i>€ 264.124,06</i>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 447.777,74</b>
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>		<i>€ 59.574,93</i>
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi 1,6%</i>	<i>1,6%</i>	<i>€ 15.275,62</i>
<i>B3)</i>	<i>Assicurazione dipendenti</i>		<i>€ 3.005,89</i>
<i>B4)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		<i>€ 375,00</i>
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		<i>€ 100.000,00</i>
<i>B6)</i>	<i>Rilievi, accertamenti e indagini</i>		<i>€ 20.000,00</i>
<i>B7)</i>	<i>TOTALE IVA (B7.1+B7.2+B7.3+B7.4)</i>		<i>€ 249.546,30</i>
<i>B7.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 210.039,81</i>
<i>B7.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 13.106,48</i>
<i>B7.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 22.000,00</i>
<i>B7.4)</i>	<i>IVA per rilievi, accertamenti e indagini</i>	<i>22,0%</i>	<i>€ 4.400,00</i>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 1.402.504,17</b>

- con Determina Dirigenziale n. 28/K del 09/06/2020 (IG/2020/0000700 del 17/06/2020) è stato stabilito, tra l'altro, di:
  - indire gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia";
  - prenotare la spesa complessiva di € 1.402.504,17 per il finanziamento dell'intervento di *Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"* sul Capitolo di spesa 299007/0, per € 1.002.504,17 su annualità 2020 e € 400.000,00 su annualità 2021;
- con Determina Dirigenziale n. 49/K del 26/08/2020 (IG/2020/0000001176 del 04/09/2020) si è stabilito, tra l'altro, di:
  - dare atto che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 28/07/2020 è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti del R.T.I. Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia Raffaele (Mandante) con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Negri n.14, P.IVA. 01238610610, che ha offerto un ribasso del 39,649 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 583.852,13 di cui € 564.519,52 per lavori ed € 19.332,61 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
  - approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di "Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"" in favore del R.T.I. Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia Raffaele (Mandante) con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Negri n.14, P.IVA. 01238610610, che ha offerto un ribasso pari al 39,649 %.
  - approvare il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO				
lavori di manutenzione programmata all'asse viario denominato perimetrale di scampia				
Descrizione		Importo		
A1)	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)			€ 564.519,52
A2)	Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)			€ 19.332,61
	A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso			€ 9.382,19
	A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso			€ 9.950,42
A3)	Costo della manodopera presente in A1			€ 264.124,06
A)	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>			<b>€ 583.852,13</b>
B1)	Accantonamento per imprevisti			€ 59.574,93
B2)	Rilievi/Accertamenti/indagini			€ 20.000,00
B3)	Accantonamento per incentivi 2%	1,60%		€ 15.275,62
B4)	Contributo AVCP			€ 375,00
B5)	Oneri smaltimento rifiuti			€ 100.000,00
B6)	Lavori in economia			€ 0,00
B7)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ 0,00
B7.1)	Contributo cassa	0,0%		€ 0,00
B8)	Assicurazione dipendenti			€ 3.005,89
B9)	Oneri per commissari di gara			€ 0,00
B10)	Spese di Pubblicità Gara			€ 0,00
B11)	Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva	10,0%		€ 0,00
B12)	<b>Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)</b>			<b>€ 167.953,95</b>
	B12.1) IVA Lavori	22,0%	€ 128.447,47	
	B12.2) IVA Accantonamento per imprevisti	22,0%	€ 13.106,48	
	B12.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0%	€ 22.000,00	
	B12.4) IVA Lavori in Economia	22,0%	€ -	
	B12.5) IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	22,0%	€ -	
	B12.6) Iva su rilievi/accertamenti/indagini	22,0%	€ 4.400,00	
B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>			<b>€ 366.185,39</b>
	<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 950.037,52</b>

- affidare al R.T.I. Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia Raffaele (Mandante) con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Negri n.14, P.IVA. 01238610610 :
  - i lavori di “*Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"*” per l'importo totale € 583.852,13 di cui € 564.519,52 per lavori ed € 19.332,61 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
  - gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 122.000,00 compreso IVA al 22%.
- dare atto che l'efficacia dell'atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Edoardo Fusco, dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche.

#### **Attestato che:**

- le società del costituendo R.T.I., Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia Raffaele (Mandante) con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Negri n.14, P.IVA. 01238610610, risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016;
- con numero di protocollo PR\_CEUTG\_Ingresso\_0083282\_20200821 è stata richiesta l'informazione antimafia per la soc. Costruzioni Alaia sas;
- con numero di protocollo PR\_CEUTG\_Ingresso\_0089778\_20200910 è stata richiesta l'informazione antimafia per la soc. Letizia Raffaele ;
- per le suddette richieste d'informazione antimafia sono trascorsi infruttuosamente i 30 giorni previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 159/2011 e pertanto si procederà come previsto dall'art. 7.

#### **Visti:**

- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii per le parti ancora in vigore;
- il regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

#### **Attestato:**

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.

Per i motivi esposti in premessa,

## DETERMINA

1. **Prendere atto** dell'avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 49/K del 26/08/2020 (IG/2020/0000001176 del 04/09/2020) e, pertanto, confermare l'aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614 (Mandataria) - Letizia Raffaele (Mandante) con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Negri n.14, P.IVA. 01238610610, per la gara dei lavori di "*Manutenzione programmata all'asse viario denominato "Perimetrale di Scampia"*", il quale ha offerto un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara del 39,649 %, per l'importo totale di € 583.852,13, oltre IVA al 22%.
2. **Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli.

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da  
IL DIRIGENTE  
*ing. Edoardo Fusco*

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.