



Contrattore: 	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI NAPOLI, IN VIA DE GIAXA N.5	Company:  COMUNE DI NAPOLI Area Manutenzione Servizio Tecnico Patrimonio
	N° Commessa Contrattore: CN01	
N° Doc. Contrattore: CN01-00-E-WW-QE-FA0000-009-0	N° Commessa Cliente: N.A. Pagina 1 of 2	N° Doc. Cliente: N.A.



COMUNE DI NAPOLI
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL
COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN VIA DE GIAXA N.5
PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO

i Tecnici







#NECO
Naples Engineering Company S.r.l.
Tel./ Fax: (+39)081/2412111 Cell: 393 1716761 Pec: n.e.co.srl@pec.it - V.le Maria Bakunin, 165 Napoli 80126 (NA) Italy

0	14/06/2021	CN01-00-E-WW-QE-FA0000-009-0		RM	IA	CN	
REV.	DATA	EMISSIONE ELABORATO	RIF. ELABORATO	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO	APPR. CLIENTE

QUADRO ECONOMICO		
Voci di spesa		Importo
A	Lavori	
a.1	Importo lavori	€ 369.788,15
a.2	Importo costi sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso	€ 10.810,50
TOT. LAVORI A		€ 380.598,65
B	Smaltimenti	
b.1	Importo oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso	€ 4.000,00
TOTALE AFFIDAMENTO (A+B)		€ 384.598,65
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
c.1	spese per progettazione	€ 27.095,13
c.2	C.P. (4% c.1)	€ 1.083,81
c.3	IVA su servizi (22% c.1)	€ 5.960,93
c.4	IVA su cassa (22% c.2)	€ 238,44
c.5	Incentivi per funzioni tecniche su servizi ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 541,90
c.6	Imprevisti Iva inclusa	€ 64.626,18
c.7	I.V.A. su smaltimenti (22%)	€ 880,00
c.8	Incentivi per funzioni tecniche su lavori ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (1.6%*A)	€ 6.089,58
c.9	I.V.A. sui lavori (10%*A)	€ 38.059,87
c.10	ANAC	€ 225,00
TOTALE C		€ 144.800,84
C	TOTALE (A+B+C)	€ 529.399,49

