

QUADRO ECONOMICO			
Manutenzione straordinaria di tratti ammalorati di Via Acton (tratto in cubetti) e Via Cesario Console			
Descrizione			Importo
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>		<b>€ 222.212,81</b>
<i>A1)</i>	Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)		€ 210.660,43
<i>A2)</i>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 11.552,38
<i>A3)</i>	Costo della manodopera presente in A		€ 99.390,62
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 127.787,19</b>
<i>B1)</i>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%	<b>10,0%</b>	€ 22.221,28
<i>B2)</i>	Accantonamento per incentivi	<b>1,6%</b>	€ 3.555,40
<i>B3)</i>	Contributo AVCP		€ 225,00
<i>B4)</i>	Oneri smaltimento rifiuti		€ 32.066,80
<i>B5)</i>	Accantonamenti (art. 106 c.1 lett. a) e art. 205 d.lgs. 50/2016)		€ 8.888,51
<i>B6)</i>	<b>TOTALE IVA</b>		€ 60.830,20
<i>B6.1)</i>	IVA Lavori	<b>22,0%</b>	€ 48.886,82
<i>B6.2)</i>	IVA Accantonamento per imprevisti	<b>22,0%</b>	€ 4.888,68
<i>B6.3)</i>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	<b>22,0%</b>	€ 7.054,70
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 350.000,00</b>