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Gruppo di progettazione: arch. Giuseppe Runfola, arch. Francesca Pignataro, arch. Alessandro De Cicco, Ing. Matteo Rocco
Supporto amministrativo contabile: dott.ssa Annunziata Moscovio, dott.ssa Teresa Castaldo

Responsabile dell’Area Trasformazione del Territorio: arch. Paola Cerotto
RUP: arch. Giuseppe Runfola

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA

Recupero ex complesso industriale Corradini - lotto 1

Elenco elaborati
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EE_S1 Elenco elaborati

R_GEN1_S1 Relazione illustrativa generale

R_GEN2_S1 Relazione tecnica

R_GEO_S1 Relazione geologica

EG_CAT_S1 Perimetro area di intervento su planimetria catastale
EG_URB1_S1 Stralci dello strumento urbanistico generale
EG_URB2_S1 Inquadramento dell'area nel sistema del TPL - Scenario del PUMS
EG_ORTO1 S1  Foto aerea stralcio

EG_SF1_S1 Planimetria dello stato di fatto piano terra e sezione
EG_SF2_S1 Planimetria dello stato di fatto coperture e prospetto
EG_SF3_S1 Stato di fatto edificio n. 2

EG_SF4_S1 Stato di fatto edificio n. 3

EG_SF5 S1 Stato di fatto edificio n. 6

EG_SF6_S1 Stato di fatto edificio n. 7a

EG_SF7_S1 Stato di fatto edificio n. 7b

EG_SF8 S1 Stato di fatto edificio n. 8

EG_SF9 S1 Stato di fatto edificio n. 9A e 9b

EG_SF10_S1 Stato di fatto edifici n. 9C

EG_SF11_S1 Stato di fatto edifici n. 9D

EG_SF12_S1 Stato di fatto edificio n. 10a-1

EG_SF13_S1 Stato di fatto edificio n. 10a-2

EG_SF14 S1 Stato di fatto edificio n. 10b-1

EG_SF15 S1 Stato di fatto edificio n. 10b-2

EG_SF16_S1 Stato di fatto edificio n. 11-1

EG_SF17_S1 Stato di fatto edificio n. 11-2

EG_PROGI1_S1  Planimetria di progetto — piano terra
EG_PROG2_S1  Planimetria di progetto — piano primo
EG_PROG3_S1  Planimetria di progetto — piano secondo
EG_PROG4 S1 Planimetria di progetto schematica con le destinazioni d'uso
EG_PROG5_S1  Planimetria rete fognaria di progetto
EG_PROG6_S1  Schede di progetto degli edifici

EG_PROG7_S1  Viste prospettiche

R_CSS_S1 Calcolo sommario della spesa

R _QE_S1 Quadro economico

R CR_S1 Cronoprogramma delle fasi attuative
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