



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



COMUNE DI NAPOLI

Area CUAG

Servizio Gare - Forniture e Servizi

Errata corrige al Verbale di gara n. 5 del 10/08/2022

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento "**Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola**". Determinazione Dirigenziale n. 8/K del 01/04/2022 (IG/2022/0000656 del 22/04/2022). Importo a base d'asta: € 389.696,26 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. CUP: B61E16000790007 – CIG: 9159281DC7.

La sottoscritta Giovanna Volpe, in qualità di segretario verbalizzante, verificata la presenza di un refuso nella verbalizzazione del verbale di gara n. 5 del 10/08/2022, procede a rettificare il predetto verbale come di seguito indicato:

In luogo di "**Costituendo RTI CONTECO Check srl(capogruppo mandataria)/Italcertifer SpA (mandante), con sede legale a Milano in Viale Monza, 347 - C.F. e P.IVA: 11498640157**" si legga "**Costituendo RTI CONTECO Check srl(capogruppo mandataria)/Italcertifer SpA, con sede legale in Milano, via Sansovino, 4 – C.F. e P.IVA: 11203280158 (mandante)**".

Invariato il resto.

Il segretario verbalizzante

Giovanna Volpe