



**MUNICIPALITÀ 3**  
*Stella - San Carlo all'Arena*  
**Direzione - U.O. Attività Tecniche**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n.K1531\_080923\_030**

**OGGETTO:** Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023, ed affidamento diretto attraverso la piattaforma Appalti&Contratti - ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, dei "Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della Municipalità 3 annualità 2023/2024", all'impresa PM Multiservice srl, con sede legale in Acerra (NA) cap 80011 via Balbo 10 - Partita IVA 07855371212 PEC pmmultiservizisrl@legalmail.it, per l'importo di € 80.029,09, relativo ai lavori, compresi € 2.632,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, e di € 7.930,00 per oneri di discarica e lavori in economia compresa IVA al 22%.

**Impegno della spesa complessiva di € 107.115,51**

**CUP: B61E23000220004**

**CIG: A009F15826**



COMUNE DI NAPOLI

**MUNICIPALITÀ 3**

*Stella - San Carlo all'Arena*

*Direzione - U.O. Attività Tecniche*

## **Il Direttore della Municipalità 3, dott. Lorenzo Di Dio**

### **Premesso che**

- L'art. 18 co. 1 lett. f) del Regolamento delle Municipalità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 e modificato con deliberazioni di C.C. n. 20/2006 e n. 47/2006, attribuisce alle Municipalità altresì la competenza in materia di: f) manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e dei parchi comunali di interesse locale riportati nell'elenco "E";
- Con Deliberazione n. 42 del 04 luglio 2023, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- Nel suddetto Bilancio di previsione, sono state previste risorse per la manutenzione ordinaria del verde ricadente nel territorio della Municipalità 3, come di seguito dettagliato:

codice di bilancio	cap.	art.	denominazione	Anno 2023
06.01-1.03.02.09.008	127800	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO	125.000,00

### **Considerato che**

- sono pervenute segnalazioni di richieste di interventi urgenti per la manutenzione del verde pubblico, in particolar modo nelle aree pertinenti alle scuole, vedasi quelle del 05-09-2023 con prot. 704331, del 06-06-2023 con protocollo n. 465642 e del 07-07-2023 con protocollo n. 562051;
- la U.O. Attività Tecniche della Municipalità 3, allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e fruibilità delle aree verdi e delle strutture pubbliche ad esse attigue, ha redatto, nei limiti dello stanziamento di cui sopra, il progetto definitivo relativo ai lavori di "manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della Municipalità 3 Stella – San Carlo all'Arena, annualità 2023/2024", come da seguente Quadro Economico:



COMUNE DI NAPOLI

**MUNICIPALITÀ 3**  
Stella - San Carlo all'Arena  
Direzione - U.O. Attività Tecniche

Intervento di manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della **Municipalità 3 annualità 2023/2024**

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI**

	Voce	Descrizione	Importo
<b>A - Importo lavori</b>	A	<b>Lavori</b>	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 92.668,01
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 611,61
	<b>A.2</b>	<b>Importo dei Lavori a base d'asta</b>	<b>€ 92.056,40</b>
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2.020,50
	<b>A.4</b>	<b>Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)</b>	<b>€ 2.632,11</b>
	A.5	di cui oneri della manodopera	€ 55.889,64
		<b>TOTALE LAVORI (A.2+A.4)</b>	<b>€ 94.688,51</b>
		IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 20.831,47
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.500,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 1.430,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per <b>progettazione</b> (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 1.515,02
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 35,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 0,00
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 0,00
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica escluso IVA	€ 0,00
	B.8.1	IVA su Spese per cartellonistica 22%	€ 0,00
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 30.311,49</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 125.000,00</b>

- il progetto è composto dai seguenti elaborati:  
Relazione Tecnica-Illustrativa e QE;  
Computo Metrico Estimativo;  
Incidenza costi della manodopera;  
Incidenza costi della sicurezza;  
Oneri della sicurezza;  
Elenco Prezzi.  
Capitolato Speciale d'Appalto Parte I  
Capitolato Speciale d'Appalto Parte II

**Dato atto che**



**MUNICIPALITÀ 3**  
*Stella - San Carlo all'Arena*  
**Direzione - U.O. Attività Tecniche**

- Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il funzionario tecnico dott. Ing. Esposito Massimiliano, matr. 14190, assegnato alla Direzione di Municipalità 3 – Unità Operativa Attività Tecniche;
- il progetto è stato validato dal Rup così come stabilito dall'art. 42 del D.Lgs 36/2023;
- con successivo provvedimento verrà nominato il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023

### **Precisato che**

- ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- per tale procedura non si ricorre alla suddivisione in lotti in relazione alle caratteristiche e quantità delle lavorazioni previste, ai sensi dell'art. 58 co. 2 del D.Lgs. 36/2023.

### **Considerato altresì che**

- necessita garantire l'esecuzione dei lavori di “Manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della Municipalità 3”.

### **Dato atto che**

- si è ritenuto di procedere, attraverso la piattaforma Appalti&Contratti, con gara G00370 del 01 settembre 2023 , alla richiesta di n. 3 preventivi da parte di altrettanti operatori economici individuati all'interno dall'elenco dell'Albo operatori economici del Comune di Napoli, nel rispetto dei principi di rotazione e massima partecipazione richiesta dal Codice dei contratti pubblici;
- con nota prot. PG/2023/703655 del 04 settembre 2023, si è proceduto alla richiesta di presentare offerta alle seguenti ditte:
  - La Gardenia s.r.l. – P.IVA 05983520635;
  - PM Multiservizi s.r.l. - P.IVA 07855371212;
  - Multiservice Italia s.r.l. – P.IVA 01778130706.
- la suddetta nota è stata in pari data caricata sulla piattaforma Appalti&Contratti, allegando con essa la documentazione di gara che le ditte invitate avrebbero dovuto controfirmare. Consistente in:
  - File Unico di progetto, composto da:
    - Relazione Tecnico-Illustrativo e Quadro Economico;
    - Capitolato Speciale Parte I;
    - Capitolato Speciale Parte II;
    - Elenco Prezzi Sicurezza;
    - Elenco Prezzi Lavorazioni;



COMUNE DI NAPOLI

**MUNICIPALITÀ 3**

*Stella - San Carlo all'Arena*

*Direzione - U.O. Attività Tecniche*

- Computo metrico estimativo;
  - Costi incidenza della manodopera;
  - Costi incidenza della sicurezza (oneri diretti);
  - Oneri della sicurezza (oneri indiretti o speciali).
  - Patto di Integrità.
- 
- Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato entro e non oltre, le ore 12:00 del 07 settembre 2023, attraverso la piattaforma Appalti&Contratti, allegando ad essa la documentazione, richiesta e controfirmata, in risposta alla comunicazione di invito ricevuta;
  - in data 07 settembre 2023, alle ore 12:10, il Rup ha proceduto all'apertura delle offerte pervenute sulla già richiamata piattaforma.

#### **Verificato che**

- in data 06 settembre alle ore 18:25, la ditta "La Gardenia s.r.l." - P.IVA 05983520635 ha presentato offerta economica in risposta alla comunicazione;
- in data 07 settembre alle ore 10:46, la ditta "PM Multiservizi s.r.l." - P.IVA 07855371212, ha presentato offerta economica in risposta alla comunicazione;
- la ditta "Multiservice srl" - P.IVA 01778130706 non aveva proceduto a rispondere all'invito.

#### **Ritenuto pertanto che**

- Il Rup ha ritenuto complete e valide le documentazioni e le offerte economiche pervenute da "La Gardenia s.r.l." P.IVA 05983520635 e da "PM Multiservizi s.r.l." P.IVA 07855371212;
- tra le 2 offerte pervenute, quella presentata dalla "PM Multiservizi s.r.l." P.IVA 07855371212, prevedeva un ribasso del 15,26% posto a base dei lavori di affidamento. La stessa offerta è risultata essere quella con il maggior ribasso e pertanto quella più conveniente per l'Amministrazione;
- il Rup valutata l'offerta presentata, in relazione all'importo e alla tipologia delle lavorazioni, ritenendola congrua e conveniente per l'Amministrazione, ha proposto di affidare ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, l'appalto relativo ai "lavori di manutenzione del verde ricadente nel territorio della Municipalità 3 del Comune di Napoli" alla ditta "PM Multiservizi s.r.l." - P.IVA 07855371212, come da seguente quadro economico così rimodulato:



COMUNE DI NAPOLI

**MUNICIPALITÀ 3**  
Stella - San Carlo all'Arena  
Direzione - U.O. Attività Tecniche

Intervento di manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della **Municipalità 3**

**QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<b>A - Importo lavori</b>	A	<b>Lavori</b>	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo a seguito del ribasso del 15,26%	€ 78.008,59
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 611,61
	<b>A.2</b>	<b>Importo dei Lavori a base d'asta</b>	<b>€ 77.396,98</b>
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2.020,50
	<b>A.4</b>	<b>Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)</b>	<b>€ 2.632,11</b>
	A.5	di cui oneri della manodopera	€ 47.360,88
		<b>TOTALE LAVORI (A.2+A.4)</b>	<b>€ 80.029,09</b>
	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 17.606,40
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.500,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 1.430,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per <b>progettazione</b> (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 1.515,02
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 35,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 0,00
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica escluso IVA	€ 0,00
	B.8.1	IVA su Spese per cartellonistica 22%	€ 0,00
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 27.086,42</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>			<b>€ 107.115,51</b>

**Letti**

- la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012 a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa, in caso di affidamento diretto, non sono tenuti ad acquisire da parte del CUAG, la preventiva valutazione della procedura adottata;
- l'art. 17 co. 2 del D.Lgs. 36/2023, che stabilisce : "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.";
- L'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 recanti "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea" ;



COMUNE DI NAPOLI

**MUNICIPALITÀ 3**

*Stella - San Carlo all'Arena*

*Direzione - U.O. Attività Tecniche*

- la Delibera di G.C. n. 146/2016 recante modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti;
- la nota del direttore Generale PG/211306 del 10/03/2021, con la quale si comunica che, a partire dall'anno 2021, l'informativa preventiva non è dovuta.

### Rilevato che

- la verifica sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023, è stata effettuata in sede di indagine;
- sono in corso le procedure finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, da parte del RUP;
- la società "PM Multiservizi srl" P.IVA 07855371212 ha dichiarato di aver preso visione delle prescrizioni di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con D.G.C. n. 254/2014, come modificato con D.G.C. n. 217/2017;
- la società "PM Multiservizi srl" P.IVA 07855371212 ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare il principio di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n. 797/2015;
- la società "PM Multiservizi srl" P.IVA 07855371212 ha trasmesso dichiarazione resa ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- la società "PM Multiservizi srl" P.IVA 07855371212 ha trasmesso garanzia provvisoria n. 0447413063, emessa dalla HDI Assicurazioni in data 05/09/2023, pari al 2% dell'importo dei lavori a base dell'affidamento, secondo l'art. 106 del D.Lgs 36/2023.

### Rilevato altresì che

- la spesa è necessaria per garantire le condizioni di sicurezza e fruibilità delle aree verdi e delle strutture pubbliche ad esse attigue ricadenti nel territorio della Municipalità 3 e può essere imputata sull'Esercizio 2023, sul seguente capitolo:

codice di bilancio	cap.	art.	denominazione	Disponibilità 2023
06.01-1.03.02.09.008	127800	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO	125.000,00



**MUNICIPALITÀ 3**

*Stella - San Carlo all'Arena*

*Direzione - U.O. Attività Tecniche*

- per la presente procedura di affidamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 co. 3 del D.Lgs. 36/2023.

### **Attestato**

- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come modificato e integrato da D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, e degli artt. 13 comma 1 let. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013, modificato con successiva delibera consiliare n. 49 del 11/07/2018;
- l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/190, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014, come modificato con D.G.C. n. 217/2017;
- l'obbligo di pubblicazione e i riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2023-2025, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;
- che gli allegati al presente atto contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 opportunamente nascosti e oscurati.

### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte dispositiva:

**APPROVARE IL PROGETTO E AFFIDARE** - ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 - i lavori di "Manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della Municipalità 3" all'impresa "PM Multiservizi srl" con sede legale in Acerra (NA) alla Via Balbo, 10 P.IVA 07855371212 C.F. 07855371212 con indirizzo di posta elettronica certificata [pmmultiservizisrl@legalmail.it](mailto:pmmultiservizisrl@legalmail.it), per l'importo di € 80.029,09 relativo ai lavori, compresi € 2.632,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, e di € 7.930,00 per oneri di discarica e lavori in economia compresa IVA al 22 %.

**IMPEGNARE** la somma complessiva di € 107.115,51 , come dettagliata nel seguente quadro economico rimodulato in funzione del ribasso offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara, pari al 15,26%:



COMUNE DI NAPOLI

**MUNICIPALITÀ 3**  
Stella - San Carlo all'Arena  
Direzione - U.O. Attività Tecniche

Intervento di manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della **Municipalità 3**

**QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<b>A - Importo lavori</b>	A	<b>Lavori</b>	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo a seguito del ribasso del 15,26%	€ 78.008,59
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 611,61
	<b>A.2</b>	<b>Importo dei Lavori a base d'asta</b>	<b>€ 77.396,98</b>
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 2.020,50
	<b>A.4</b>	<b>Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)</b>	<b>€ 2.632,11</b>
	A.5	di cui oneri della manodopera	€ 47.360,88
		<b>TOTALE LAVORI (A.2+A.4)</b>	<b>€ 80.029,09</b>
	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 17.606,40
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.500,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 1.430,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per <b>progettazione</b> (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 1.515,02
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 35,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 0,00
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica escluso IVA	€ 0,00
	B.8.1	IVA su Spese per cartellonistica 22%	€ 0,00
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 27.086,42</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 107.115,51</b>

e precisamente:

1. impegnare in favore dell'impresa "PM Multiservizi srl" – P.IVA 07855371212, per l'importo di € 80.029,09 relativo ai lavori, compresi € 2.632,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, e di € 7930,00 per oneri di scarica e lavori in economia compresa IVA al 22 %, sul seguente capitolo di spesa di cui al Bilancio pluriennale 2023-2025, **Esercizio 2023** per € 105.568,49:



COMUNE DI NAPOLI

**MUNICIPALITÀ 3**

*Stella - San Carlo all'Arena*

*Direzione - U.O. Attività Tecniche*

codice di bilancio	cap.	art.	denominazione	da impegnare
06.01-1.03.02.09.008	127800	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO	105.568,49

- impegnare la somma di € 35,00 quale contributo ANAC sul capitolo di spesa 127800/3, codice bilancio 06.01-1.03.02.09.008 Esercizio 2023, di cui al bilancio pluriennale 2023-2025;
- impegnare la somma di € 1.512,02, quali incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, approvato con Delibera di G.C. n. 8 del 11 gennaio 2019, sul capitolo di spesa 127800/3, codice bilancio 06.01-1.03.02.09.008 Esercizio 2023, di cui al bilancio pluriennale 2023-2025.

## DARE ATTO

- dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, così come coordinato con il D.Lgs. 118/2011 ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- che si provvederà alla successiva stipula del relativo contratto, mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n. 146 del 10/03/2016;
- che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti all'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e che, pertanto, tali obblighi vanno assolti mediante le pubblicazioni sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente”.
- Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il funzionario tecnico dott. Ing. Esposito Massimiliano, matr. 14190, assegnato alla Direzione di Municipalità 3 – Unità Operativa Attività Tecniche e con successivo provvedimento verrà nominato il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

**AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, il RUP, a porre in essere gli atti necessari all'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, ritenendo fondati i motivi dell'urgenza per il prossimo inizio delle attività scolastiche e le ripetute segnalazioni e note ricevute, non ultime quelle del 05-09-2023 con prot. 704331, quella del 06-06-2023 con protocollo n. 465642 e del 07-07-2023 acquisita con protocollo n. 562051.

**DEMANDARE** al Servizio Contratti gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la registrazione del contratto di affidamento.



**MUNICIPALITÀ 3**  
*Stella - San Carlo all'Arena*  
**Direzione - U.O. Attività Tecniche**

**DARE ALTRESI' ATTO CHE il presente atto è emesso sotto clausola risolutiva rispetto all'esito dei controlli ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, demandate al Rup e che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.**

*L'allegato costituente parte integrante del presente atto, per complessive pagg. 95, firmato digitalmente dal Dirigente proponente, è conservato nell'archivio informatico dell'Ente, comprende il Progetto tecnico, l'offerta economica dell'impresa e il DURC in corso di validità.*

*Allegati:*

- 1. File Unico di Progetto;*
- 2. Lettera di invito a presentare offerta prot PG/2032/703655 del 04/09/2023;*
- 3. Patto d'Integrità;*
- 4. Offerta Economica della ditta "PM Multiservice srl";*
- 5. DURC della "PM Multiservizi srl";*
- 6. Modello Ragioneria*

Sottoscritta digitalmente da  
Il Direttore di Municipalità 3  
Dott. Lorenzo Di Dio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.