

## LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI VIA G. IANNELLI

CUP B61B13000880004 – CIG55862829BB

### Chiarimento

In esito alle richieste pervenute da parte di alcuni operatori economici si riporta il seguente chiarimento inerente il bando in epigrafe.

Si conferma che l'importo complessivo dell'appalto di cui al punto II.2.1 del bando di gara è pari a € 100.387,71, di cui € 7.442,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, oneri tecnici, IRAP.

Si conferma altresì che l'incidenza del costo della manodopera è stimata in € 20.376,03.

Le tabelle di cui all'art. 2 dell'elaborato ER CSA 01 - *Capitolato speciale di appalto*, inerenti i costi dell'appalto soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, sono sostituite dalle seguenti:

1. Importo dei lavori a misura	€ 95.034,24	
di cui		
1.1 Costo del personale	€ 20.376,03	
1.2 Costo diretto della sicurezza	€ 2.089,18	€ 7.442,65
2. Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 5.353,47	
<b>(1 + 2) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO</b>	<b>€ 100.387,71</b>	

	soggetti a ribasso	non soggetti a ribasso
1.1 Costo del personale	€ 20.376,03	
1.2 Costo diretto della sicurezza		€ 2.089,18
1.3 Importo al netto dei costi del personale e della sicurezza	€ 72.569,03	
2 Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza		€ 5.353,47
<b>IMPORTI COMPLESSIVI</b>	<b>€ 92.945,06</b>	<b>€ 7.442,65</b>

Gli elaborati progettuali già pubblicati sul sito del Comune di Napoli sono stati integrati dei seguenti documenti:

- ER ECO 01 – *Elenco dei prezzi*;
- ER ECO 03 – *Computo metrico estimativo lavori di rifunzionalizzazione*.

Il responsabile del procedimento

arch. Luca d'Angelo



Il dirigente

arch. Luigi Ugramin

