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LAVORI DI RECUPERO DELL’IMMOBILE UBICATO IN VIA NAPOLI A PONTICELLI (NA)
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

Affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020, dell’incarico per la predisposizione
della relazione geologica comprensiva delle necessarie prove in situ e analisi geotecniche di laboratorio a corredo

del progetto esecutivo per “lavori di recupero dell'immobile ubicato in Via Napoli a Ponticelli (NA) finalizzati alla
realizzazione di alloggi di edilizia sociale”.

CUP: B64C20002670001 SMART CIG: ZF02F2B930

ALLEGATO 2
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
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Premesse

Con contratto del 15/12/2005 rep. 75489 il Comune di Napoli affidava in appalto alla Romeo Gestione
S.p.A 1 servizi di inventariazione e gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. In forza
del suddetto contratto veniva attribuito, tra I'altro, alla Societa anche il compito di elaborare 1 progetti
relativi agli interventi di manutenzione da realizzarsi sugli immobili a reddito del Patrimonio Comunale.
Tra questi, il progetto di recupero dell'immobile di proprieta comunale sito in via Napoli a Ponticelli
(Na), finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale.

11 progetto definitivo del suddetto intervento veniva approvato con D.G.C. n. 2076 del 26/11/2010.
Alla data di cessazione del rapporto contrattuale tra il Comune di Napoli e la “Romeo Gestioni” S.p.A
(15/12/2012) rimaneva incompiuta la fase esecutiva del progetto in questione.

Il Comune di Napoli e la Regione Campania in data 15 aprile c.a. hanno sottoscritto ’Accordo di
Programma per lapprovazione e la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e
programmi di recupero urbano nel Comune di Napoli, volto all’utilizzo dei fondi, pari a complessivi
€ 107.274.416,59, provenienti dall’Accordo di Programma del 3/08/1994 e successivi atti integrativi tra
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Campania e il Comune di Napoli e dal’AdP del
10/04/2007 tra Ministero Infrastrutture e Trasporti, Comune Napoli e Regione Campania e IACP; all’art.
4 dell’Accordo di programma del 15/04/2020 “il Comune di Napoli, in qualita di soggetto attuatore degli
interventi previsti dai citati Accordi, si impegna ad avviare il primo intervento (pubblicazione gara
d'appalto) entro il termine massimo di un anno dalla sottoscrizione dell’atto, nonché ad avviare i lavori
di tutte le restanti opere nell’arco dei due anni successivi al primo intervento”;

L'appalto di che trattasi costituisce uno degli interventi, individuati tra gli edifici di cui all’Accordo di
Programma del 15/04/2020 tra Regione Campania e Comune di Napoli.

L’esigenza di completare la predetta progettazione deve oggi tener conto del decennio trascorso dalla
redazione del progetto definitivo. Tale condizione, infatti, ha comportato la necessita di prevedere una
revisione della stima economica dei lavori, come riportato nell’allegato 3.

11 R.U.P., giusta nomina con Disposizione N. 027 del 07.05.2020 del Servizio Edilizia Residenziale
Pubblica, ha, pertanto, provveduto all’aggiornamento del quadro economico dell'intervento.

Art. 1. Oggetto del contratto

I’Aggiudicatario ¢ tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e
modalita previsti nel presente Capitolato.

Oggetto dell’incarico ¢ la predisposizione della relazione geologica comprensiva delle necessarie prove in
situ e analisi geotecniche di laboratorio a corredo del progetto esecutivo per “lavori di recupero
del’immobile ubicato in Via Napoli a Ponticelli (NA) finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia
sociale”.

Il servizio sara espletato sulla base della seguente documentazione:

Allegato 1: Piano delle indagini e computo metrico estimativo;

Allegato 2: Capitolato Tecnico Prestazionale.

Allegato 3: Quadro economico dell’intervento, schema parcella;

Allegato 4: Modello offerta economica.
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Art. 2. Espletamento incarico: Relazione Geologica, indagini geognostiche, geotecniche e
geofisiche

Con riferimento al punto 3.1 lett a) Linee guida n. 1 del’ANAC per la definizione della Relazione
Geologica, delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche da effettuarsi in situ si provvedera
all'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante 'avvio di una procedura finalizzata alla
sua individuazione.

Art. 3 Ulteriori precisazioni relative all’espletamento dell’incarico

I’affidatario provvedera ad effettuare tutta 'attivita professionale ed a redigere tutti gli elaborati necessari
per ottenimento dei pareri favorevoli degli enti preposti.

I compensi cosi determinati sono comprensivi di tutta la documentazione necessaria per I'espletamento
delle pratiche amministrative presso gli Enti competenti.

L’Aggiudicatario dovra collaborare con i responsabili tecnici della Stazione Appaltante e con il
Responsabile del Procedimento che provvedera a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni specifiche,
nonché a verificare e controllare l'attivita durante il suo svolgimento, anche mediante revisione periodica
degli elaborati di progetto.

In qualsiasi momento del processo di progettazione ed esecuzione spetta al Responsabile del
Procedimento segnalare, con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell'incarico. Ove
tali carenze potessero compromettere il conseguimento dell’obiettivo, la Committente potra proporre la

risoluzione in danno dell’incarico.
Art. 4. Corrispettivi dell’incarico

Gli importi delle opere da progettare e le modalita di calcolo dei corrispettivi sono analiticamente indicati
nell’allegato 3.

Art. 5 — Durata

Il termine per lo svolgimento delle attivita oggetto del presente incarico ¢ di 90 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio delle prestazioni da parte del
Direttore dell’esecuzione del contratto fino alla relativa verifica della completezza degli elaborati e
comprende 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per 'esecuzione delle prove geologiche e geognostiche
previste nel piano indagini in allegato, 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la redazione della
relazione geologica la cui elaborazione dovra procedere concordemente con I'avanzamento della verifica
di vulnerabilita sismica e progettazione esecutiva del’immobile non oggetto del presente incarico.

I giorni sono conteggiati al netto delle interruzioni previste per lottenimento delle necessarie
approvazioni e per le attivita di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti
da inadempienze dell’affidatario, disposte dal RUP anche in funzione delle prescrizioni degli enti
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competenti e delle tempistiche di approvazione o per l‘entrata in vigore di nuove norme di legge che,
successivamente all‘affidamento dell‘incarico, ne disciplinino diversamente l‘effettuazione della
prestazione.
Eventuali proroghe della durata dei lavori non determineranno il diritto a maggiori compensi.

Art. 6. Obblighi dell’Aggiudicatario

Valgono per I’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la
Committente e con i terzi.

I’Aggiudicatario svolgera I'incarico nell’osservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.PR. 207/2010 s.m.i.,
del DM 154/2017 e delle linee guida del’ANAC, dei DD.MM. emanati a seguito della entrata in vigore
del codice degli appalti, del D. Lgs. 81,/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile
del Procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli ¢ inoltre tenuto all’osservanza
delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del
Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni
professionali.

L’aggiudicatario incaricato ¢ responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in
conseguenza di erroti o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e si
impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato nello specifico articolo.

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante e dovranno
essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile del
Procedimento, in n. 3 (tre) copie cartacee, 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale e 1
(una) copia su supporto informatico modificabile (sono escluse dal presente computo le copie rilasciate

dagli enti terzi a conclusione del procedimento di competenza).
Art. 7. Oneri a carico dell’Affidatario

Devono intendersi a totale carico del soggetto affidatario:

- tutte le incombenze tecnico-professionali necessarie per la presentazione e/o regolatizzazione
della documentazione da presentarsi agli organi di tutela e controllo (VV.F., Genio Civile,
Soprintendenza etc.).

- il versamento dell'importo richiesto dagli enti terzi per lottenimento delle autorizzazioni di
competenza;

- il versamento dellimporto richiesto dagli enti terzi qualora le pratiche avessero esito negativo o
venissero fatte prescrizioni aggiuntive;

- gli oneri per la presentazione e/o integrazione di progetti;

- bolli, bollettini di conti correnti e simili;

- la mano d'opera, gli strumenti, le apparecchiature, gli apprestamenti e quant'altro necessario per
eseguire a perfetta regola d’arte le verifiche, le indagini ed i rilievi richiesti dall’incarico.

- le spese di bollo del contratto d’appalto, quelle dell’eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse
da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti.
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Art. 8. Proprieta degli elaborati

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprieta intellettuale, gli elaborati redatti in base al
presente incarico resteranno di proprieta piena ed assoluta della Committente la quale potra a suo

insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.
Art. 9. Modificazioni del progetto su richiesta della Committente

I’Aggiudicatario incaricato deve senza indugio introdurre tutte le modifiche ed i perfezionamenti
necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso
comunque denominati, senza che cio dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle
integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di
un’insufficiente o errata previsione del progetto esecutivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od
omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti
responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista rispondera personalmente nei
confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli

eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi.
Art. 10 Incompatibilita

I’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per 'espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di

incompatibilita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 11. Esclusione di altri incarichi

Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per incarichi nella progettazione o
nell’esecuzione di eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a

pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.
Art. 12. Pagamenti

11 cortispettivo relativo all'incarico ed alle attivita relative connesse ed accessorie sara liquidato dalla
stazione Appaltante con le seguenti modalita:

1)  Importo relativo alle indagini e prove geologiche e geognostiche:
100% entro 30 giorni dalla consegna degli esiti delle stesse, decorrenti dal 1° giorno del mese
successivo a quello della consegna, fatta salva la verifica sulla completezza degli elaborati operata
dal Responsabile del Procedimento.

2)  Importo relativo alla redazione della relazione geologica
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100% entro 30 giorni dalla consegna dell’elaborato, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a

quello della consegna, fatta salva la verifica sulla completezza degli elaborati operata dal

Responsabile del Procedimento.
11 rispetto dei termini di pagamento sopraindicati ¢ comunque subordinato all’effettivo trasferimento dei
fondi alla stazione appaltante.
L’aggiudicatario sara tenuto ad adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una
maggiorazione dell’importo a base d’asta.
L’importo oggetto dell’affidamento si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali
e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attivita connessa
all’incarico affidato.
Non sara riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in
offerta, salvo che siano attivita non ricomprese nel presente capitolato e non siano gia previste per legge
in capo al soggetto affidatario.
11 Comune di Napoli ¢ estraneo ai rapporti intercorrenti tra 'aggiudicatario e eventuali collaboratori,
consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali
collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.
L'aggiudicatario non potra espletare attivita eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso
superiore a quello previsto prima di aver ricevuto I'autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In
mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Napoli non riconoscera I'eventuale pretesa di
onorario aggiuntivo.
Il pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente
per le prestazioni oggetto d’appalto sara subordinato all’acquisizione della regolarita contributiva
previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarita contributiva. Qualora dal DURC risultino
ritardi o irregolarita del Professionista o RTP aggiudicatario dell’appalto, 'ente appaltante sospendera i
pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarita contributiva del soggetto, e potra
anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli
importi a qualunque titolo spettanti all’aggiudicatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite.
Le fatture dovranno pervenire in modalita elettronica all'indirizzo PEC e codice IPA che verranno
comunicati dalla stazione appaltante.
Il pagamento della cassa previdenza sara effettuato previa verifica dell’assoggettabilita della prestazione.
Nel caso in cui la prestazione risulti incompleta o priva dei necessari assensi, pareti e/o autotizzazioni si

applica quanto stabilito all’art.22 del presente Disciplinare.
Art 13. Anticipazione

Al presente affidamento si applica Iart. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 come modificato dall’art. 207
della legge n. 77 del 2020.


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0077.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0077.pdf
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Art. 14. Tracciabilita flussi finanziari

I’affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art 3, L. 136/10
e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della

Societa Poste Italiane S.p.A., il contratto verra risolto di diritto e con effetto immediato.
Art. 15. Riservatezza

I’Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso
da quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non
fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall’esecuzione
dell’incarico. L’inadempimento costituira causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 22.
Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con
propri elaborati, ’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia divenuta di
dominio pubblico, dovra ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che

intendesse esporre oprodurre.
Art. 16. Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori

I’Aggiudicatario ¢ tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi

locali in vigore per il settore.
Art. 17. Penali

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso di
inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili
all’Aggiudicatario, questi potra incorrere nel pagamento di penalita, fermo restando il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal
presente Capitolato.

Lapplicazione della penale sara preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale I’Aggiudicatatio
avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento
della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e¢/o documentate o in
caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procedera all’applicazione della penalita.

In caso di ritardo sulle scadenze indicate dal presente capitolato per le prestazioni oggetto di incarico,
sara applicata una penale, in misura giornaliera pari all’l (uno) per mille, del corrispettivo della relativa
prestazione, salva la facolta per ’Amministrazione di richiedere il maggior danno.

Al di fuori dei casi previsti ai precedenti punti, il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente

Capitolato oltre che degli impegni assunti dall’affidatario in sede di offerta per cause dipendenti
dall’Appaltatore, obbliga quest’ultimo al pagamento di una sanzione pecuniaria variabile tra €100,00 ed
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€5.000,00 stabilita dalla stazione appaltante in base alla gravita di ciascuna inadempienza e al danno
cagionato.
La penale verra trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua

applicazione.
Art. 18. Garanzie

Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L. 120/2020 per il presente affidamento non sono richieste le garanzie
provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Garanzia definitiva

I’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, ¢ tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi
derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, con
esclusivo riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico. La cauzione ¢ prestata a garanzia
del’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che il
Comune avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi
maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% I"aumento ¢ di 2 punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.

1. L'importo della garanzia ¢ ridotto del 50 per cento per gli operatoti economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI CEI 1SO9000.

2. L'importo della garanzia ¢ ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Patlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI ENISO14001.

3. D'importo della garanzia ¢ ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano
almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Patlamento
europeo ¢ del Consiglio, del 25 novembre 2009.

4. L'importo della garanzia ¢ ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica



w ??E R Comune di Napoli
; 'E-.*I 4 ; Data: 21/12/2020, 1G/2020/0001877

COMUNE DI NAPOLI
Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralita
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui
al presente comma, 'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
5. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione
social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante
il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativita in qualita
di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni. Per fruire di tali benefici, 'operatore economico dovra documentare in sede di offerta,
il possesso del requisito allegando copia conforme all'originale della certificazione posseduta in corso di
validita. Si precisa che:
" in caso di partecipazione in RTT orizzontale, o consorzio ordinario, il concorrente puo godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti gli operatori economici che costituiscono il
raggruppamento e/o il consorzio ordinatio siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RT1T verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso puo beneficiare
di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico
raggruppato e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del
raggruppamento;
* in caso di partecipazione in consorzio il concorrente pud godere del beneficio della riduzione della
garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
Tale cauzione dovra essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata in
originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la societa
fideiussore nei confronti dell'Agenzia del Demanio, e dovra prevedere espressa rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co 2, c.c.,
nonché loperativita della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La mancata
costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte del Comune, che
procedera all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione
anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovra decorrere dalla data di effettivo
inizio attivita (e non dalla stipula contrattuale).

Polizza assicurativa

L’incaricato della prestazione inerente la redazione della relazione geologica contestualmente
all'aggiudicazione deve produrre la polizza di responsabilita civile professionale. La suddetta polizza di
responsabilita civile professionale deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni
nell’espletamento dell'incarico che abbiano determinato a carico del’Amministrazione nuove spese di
progettazione ¢/o maggioti costi.
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LLa mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall’incarico.

La garanzia ¢ prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori.

Il soggetto che effettuera le indagini geologiche e geognostiche dovra essere munito di polizza di
responsabilita civile per un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

Art. 19. Responsabilita del’Aggiudicatario

I’Aggiudicatario ¢ responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel
presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e
precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.

L’Aggiudicatario dovra correggere a proprie spese quanto eseguito in difformita alle disposizioni di cui
sopra, 0 quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte.

L’Aggiudicatario ¢ responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero

derivare a persone, proprieta e cose nell’esecuzione dell’attivita oggetto dell’incarico.
Art. 20. Recesso

La Committente si riserva la facolta di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30
giorni di preavviso.

La Committente si riserva, inoltre, la facolta di recedere dall’incarico in oggetto in caso di inadempimento
da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

I’affidatario, a comunicazione ricevuta, dovra far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i
risultati dell’attivita svolta fino a quel momento, con le modalita e i termini indicati nel precedente articolo
9 “obblighi dell’aggiudicatario”. La Stazione Appaltante dovra liquidare all’affidatario tutte le prestazioni
fino a quel momento svolte.

La Stazione Appaltante ha inoltre facolta di dichiarare esaurito I'incarico, senza possibilita di reclamo o
di opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare
seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sara corrisposto il compenso relativo
alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.

Ove, per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di

regolamento non venga conseguito il parere positivo o Iatto di assenso comunque denominato dovuto
da qualunque ente o Amministrazione, verra corrisposto all’Aggiudicatario solo il compenso per le

prestazioni gia eseguite, come indicato all’articolo 14 del presente capitolato. Ove non venga acquisita la

verifica della completezza degli elaborati effettuata dal Responsabile del Procedimento, all’aggiudicatario
non sara dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante avra la facolta di dichiarare esaurito 'incarico,
fatta salva da parte della stazione appaltante la valutazione dei danni che da cio derivassero.

Costituisce causa di recesso il progetto esecutivo non validato o validabile da parte dell’organo di
controllo di cui all’art. 26 del D.gs. 50/2016 per fatti comunque ascrivibili a comportamenti
dell’aggiudicatario.
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Art. 21. Inadempienze e risoluzione del contratto

E’ facolta della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del
Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d’ufficio, a spese
dell’Aggiudicatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e
la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero pet gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali
o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero
qualora siano state riscontrate irregolarita non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio
per PAmministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’Aggiudicatario stesso
nell’espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in
partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
Si procedera inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla
legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro.
Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. (clausola
risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

e sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. Igs. n. 50/2016;

e falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;

e transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della societa
Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dell’operazione,
ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L.. 136/2010;

e interdizione, sulla base dell'informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per ’Aggiudicatario

provvisorio o il contraente;

e accertamento dell'impiego di manodopera con modalita irregolari o del ricorso a forme di
intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

e inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima
della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto
che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a
conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sara risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui
alla Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potra darsi luogo alla risoluzione
anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all’Aggiudicatario salvo ed impregiudicato,
invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell’Aggiudicatario stesso.

Allaggiudicatario verra corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della
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risoluzione, detratte le penalita, le spese e 1 danni.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non paghera il corrispettivo delle prestazioni non
eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori

danni subiti.
Art. 22. Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Capitolato, il Foro

competente ¢ Napoli.
Art. 23. Stipula del contratto ed oneri contrattuali

11 contratto sara formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti il contratto saranno
a carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilita di rivalsa.
Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a

norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Art. 24. Condizioni generali di contratto

L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli
artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole
contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta

tenendo conto delle finalita perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.
Art. 25. Protocollo di legalita

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di 1.egalita”
sottosctitto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della
Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli
www.comune.napoliit unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del

“Protocollo di legalita”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e

l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di gara, che
forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8,
rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente

sottoscritte dall’aggiudicatario.
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Art. 26 — Codice di Comportamento

La stazione appaltante informa la propria attivita contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di
Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilita, nei
confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, cosi come integrato e modificato con Deliberazione di G.C.
n. 217 del 29/04/2017.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione
appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di
Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria
si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrita adottato dall'Ente, cosi come disposto all'art.
20 comma 7 di detto Codice.

In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione appaltante risolvera

unilateralmente il contratto.
Art. 27. Trattamento dei dati personali

Al sensi della normativa vigente, 1 dati forniti dalle societa saranno trattati esclusivamente per le finalita
connesse alla gara e per 'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

11 titolare del trattamento ¢ il Comune di Napoli.
Art. 28. Divieto di cessione del contratto

Come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 il presente contratto non puo essere ceduto

a pena di nullita.
Art. 29. Cessione del credito

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.1gs 50/2016, le cessioni di credito devono essete stipulate mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere notificate al Comune di Napoli e dallo stesso

accettate.
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