

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI - NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" - PROGETTO NA2.1.2.A.15 - LOTTO 9 - "EDIFICIO PER UFFICI ANAGRAFE STATO CIVILE IN VIA DELL'EPOMEIO"



PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

RUP:
Arch. Guglielmo Pescatore

DEC:
Ing. Francesco Toscano

Dirigente:
Ing. Francesco Cuccari

RTP:

(CAPOGRUPPO)

Studio Discetti

Servizi integrati di ingegneria

Ing. Enzo Discetti

Ing. Paolo Discetti

(COMPONENTE)

Ing. Francesco Vito Scalera

FILE

ED.REL.09

SEDE RTP
C.to Direzionale Is. G1 web: www.studiodiscetti.com
80143 - NAPLES - ITALY mail: info@studiodiscetti.com
STUDIO DISCETTI **qualityaustria** **SYSTEMZERTIFIZIERT** Tel. +39.0817879778 pec:studiodiscetti@legalmail.it
Servizi Integrati di Ingegneria ISO 9001:2015 NR.07038/0 Fax. +39.08119979135 081.7870763

COMMESSA							COMMITTENTE			TIPO		FASE		LOTTO		ELABORATO					SCALA	
5	4	0	2	0	2	1	1	3	1	P	B	P	E	-	-	R	E	L	0	9	-	
REVISIONE	DESCRIZIONE									REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	AUTORIZZATO	DATA						
001										M.T.	LUGLIO 2021	P.D.	LUGLIO 2021	P.D.	E.D.	LUGLIO 2021						
										S.C.												
										S.S.												
										M.S.												
002																						

QUADRO ECONOMICO		
Voci di spesa		Importo
A	Lavori	
a.1	Importo lavori	€ 515.555,20
a.2	Importo costi sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso	€ 14.530,57
TOT. LAVORI A		€ 530.085,77
B	Smaltimenti	
b.1	Importo oneri per smaltimenti non soggetti a ribasso	€ 7.000,00
TOTALE AFFIDAMENTO (A+B)		€ 537.085,77
C	Somme a disposizione della stazione appaltante	
c.1	spese per progettazione	€ 31.640,11
c.2	C.P. (4% c.1)	€ 1.265,60
c.3	IVA su servizi (22% c.1)	€ 6.960,82
c.4	IVA su cassa (22% c.2)	€ 278,43
c.5	Incentivi per funzioni tecniche su servizi ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 775,85
c.6	Imprevisti Iva inclusa	€ 124.013,20
c.7	I.V.A. su smaltimenti (22%)	€ 1.540,00
c.8	Incentivi per funzioni tecniche su lavori ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (1.6%*A)	€ 8.481,37
c.9	I.V.A. sui lavori (10%*A)	€ 53.008,58
c.10	ANAC	€ 375,00
TOTALE C		€ 228.338,96
C	TOTALE (A+B+C)	€ 765.424,73