

TABELLONE GENERALE RILEVAZIONE SIA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE																													
ID	INTERVENTO	Importo lavori	LOTTO	SIA RICHIESTI				CORRISPETTIVI STIMATI			SUDDIVISIONE CLASSI E CATEGORIE																		
			LOTTO AQ SIA	PFTE	PD	PE	ESE	PROGETTAZIONE	ESECUZIONE	TOTALE	E_0,95	E_1,20	E_1,55	S.03	S.04	S.05	S.06	IA.01	IA.02	IA.03	IA.04	IB.12	V.01	V.02	V.03	D.02	D.04	D.05	P.02
1	BRT implementazione	20 144 457,55 €	RIU_1		- €	X	SI	235 000,00 €	571 000,00 €	806 000,00 €	1 208 667,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 827 446,93 €	0,00 €	0,00 €	14 302 564,86 €	805 778,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
118	Completamento del collegamento tranviario tra via della Stadera e il deposito di via delle Puglie, compreso la realizzazione di una nuova officina tranviaria (PNRR 1.9-Ex3.2)	5 416 811,06 €	RIU_1	X	X	X	SI	235 000,00 €	191 000,00 €	426 000,00 €	1 950 312,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 466 499,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €