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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SCUOLA VILLANOVA  (SpCat 1)

1 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o
R.02.090.070 inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e
.b avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
area totale 455,00
a detrarre area luucernaio -50,00
a detrarre area scala -30,00
a sommare area muretto perimetrale terrazzo 100,00 1,000 100,00
a sommare area muretto perimetrale lucernaio 32,00 1,000 32,00
a sommare area muretto perimetrale scala 20,00 1,000 20,00

Sommano positivi mq 607,00
Sommano negativi mq -80,00

SOMMANO mq 527,00 5,67 2´988,09

2 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
T.01.010.030 con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di
.a risulta, provenienti da movimenti terra, eseguiti anc ... eristiche,

compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e
scarico, con esclusione degli oneri di discarica
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 1 [mq 527.00] 0,20 105,40

SOMMANO mc 105,40 61,26 6´456,80

3 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
E.12.020.010 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
.b armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... dinale e

di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e
inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna
Categoria di Opera OS8 - Opere di impermeabilizzazione
Vedi voce n° 1 [mq 527.00] 527,00

SOMMANO mq 527,00 22,62 11´920,74

4 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici
E.12.060.040 protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine
.a acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia

Categoria di Opera OS8 - Opere di impermeabilizzazione
Vedi voce n° 3 [mq 527.00] 527,00

SOMMANO mq 527,00 2,65 1´396,55

5 Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico,
I.03.010.020. fornita e posta in opera con staffaggi verticale o orizzontale
gCAM all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o  ... mpresi, altresì,

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Diametro esterno 110 mm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 21,74 108,70

6 Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui
NP 33 lastrici, comprensivo delle opere murarie per la rimozione del

sistema preesistente e la fornitura e posa di nuovo  ...  in alto dei
materiali, la revisione della pendenza della ristretta zona adiacente
la bocca di raccolta (massetto ecc.).
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´870,88

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 245,61 982,44

7 Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti esistenti, compreso
N.P. 04 lo scollegamento ed il ricollocamento dei cavi ed il recupero dei

materiali da riutilizzare ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 34,10 1´023,00

8 Picchiettatura e verifica degli intonaci di copertura dei soffitti,
N.P. 05 attuata al fine di verificare la sicurezza da rischi di distacco.

L'opera consiste nel percuotere le superfici d ... te la solidità di
adesione degli strati più profondi dell'intradosso dei solai (laterizi,
malta copriferro del ca, ecc)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 1 [mq 527.00] 0,50 263,50
a detrarre i muretti -152,00

Sommano positivi mq 263,50
Sommano negativi mq -152,00

SOMMANO mq 111,50 5,59 623,29

9 Demolizione controllata di superficie di solaio consistente nella
NP.06 demolizione solo della parte inferiore in laterizio compresa fra i

travetti in cemento armato, eseguita a mano dal basso verso l'alto.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 8 [mq 111.50] 0,30 33,45

SOMMANO mq 33,45 17,20 575,34

10 Ricostruzione di travetti in ca. con svellimento del calcestruzzo
NP.07 copriferro ammalorato e demolizione di ogni parte di calcestruzzo

in fase di distacco e non dotata di sufficiente  ...  uno spessore
medio di circa 3/6 cm, applicato a mano a più riprese, compreso
l'armatura dei travetti con le casseformi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

20,00 4,50 90,00

SOMMANO m 90,00 96,37 8´673,30

11 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile
R.02.015.010 da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 3 [mq 527.00] 527,00
a detrarre muretti -152,00

Sommano positivi mq 527,00
Sommano negativi mq -152,00

SOMMANO mq 375,00 2,83 1´061,25

12 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano
E.21.010.010 di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite
.a.CAM con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di

resine acriliche
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 11 [mq 375.00] 375,00

SOMMANO mq 375,00 3,35 1´256,25

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo

A   R I P O R T A R E 37´065,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´065,75

13 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre
.b.CAM mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 12 [mq 375.00] 375,00

SOMMANO mq 375,00 8,15 3´056,25

14 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro,
P.03.010.020 ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro
.a 5,4 m - Per il 1°mese o frazione

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
20,00 4,00 80,00

SOMMANO m 80,00 16,31 1´304,80

TITO LIVIO  (SpCat 5)

15 Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante
NP 26 intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza

di due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di
formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali
rifiuti fognari asportati.
Categoria di Opera <nessuna>
BAGNI PIANO TERRA 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 258,59 258,59

16 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione,
C.06.030.020 motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione,
.d motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con

grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 2500mc/h
Categoria di Opera <nessuna>
BAGNI PALESTRA 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´242,97 1´242,97

17 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
R.02.050.020 demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo
.a.CAM civile

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 4,25 85,00

18 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a
I.01.010.045. bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della
a colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a paviment ... si le

apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
Categoria di Opera <nessuna>
SOSTITUZIONE TRATTO DI TUBI DI SCARICO PER
PROBLEMA DI INFILTRAZIONE SULLA SCALA 4,00

SOMMANO cad 4,00 53,85 215,40

19 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione
NP 03 di quello esistente.

Categoria di Opera <nessuna>

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´228,76

SOSTITUZIONE RUBINETTERIA 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,82 47,64

20 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante
R.04.010.040 smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono
.a l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati

a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e
l'incavicchiamento degli incastri.
Categoria di Opera <nessuna>
BALCONI E FINESTRE 30,00
PORTE 20,00

SOMMANO mq 50,00 49,70 2´485,00

21 Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e
R.04.010.020 rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento
.a dei fori e lubrificazione ferramenta

Categoria di Opera <nessuna>
BALCONI E FINESTRE 30,00
PORTE 20,00

SOMMANO mq 50,00 23,86 1´193,00

22 Operaio comune  - tariffa del Provvidetorato alle OO.PP. per la
L.E. 03 Campania prov. di Napoli, luglio 2017,  (Riferimento alla tabella

n. 55 del D.M. 28-01-1977, incrementata del 15% per spese
generali e 10 % utile impresa.
Categoria di Opera <nessuna>
MARMI 2,00 8,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 24,84 397,44

23 Operaio qualificato  - tariffa del Provvidetorato alle OO.PP. per la
L.E. 02 Campania prov. di Napoli, luglio 2017,  (Riferimento alla tabella

n. 55 del D.M. 28-01-1977, incrementata del 15% per spese
generali e 10 % utile impresa.
Categoria di Opera <nessuna>
MARMI 2,00 8,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 27,54 440,64

24 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
.a.CAM fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
aula ultimo piano 1,200 3,600 4,32

SOMMANO mq 4,32 4,89 21,12

25 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla
R.02.025.030 superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
.a.CAM controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... sporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
Categoria di Opera <nessuna>
poarta da spostare aula ultimo piano 0,900 2,200 1,98

SOMMANO mq 1,98 8,50 16,83

26 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
T.01.010.030 con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di
.a risulta, provenienti da movimenti terra, eseguiti anc ... eristiche,

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo

A   R I P O R T A R E 47´830,43
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´830,43

compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e
scarico, con esclusione degli oneri di discarica
Categoria di Opera <nessuna>
Vedi voce n° 24 [mq 4.32] 0,20 0,86

SOMMANO mc 0,86 61,26 52,68

27 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
E.08.020.010 laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a
.b.CAM qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ...  "filari", la

formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e
piattabande sui vani porte. Spessore 10 cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
aula magna 9,15 3,600 32,94
aula magna 4,90 3,600 17,64
aula ultimo piano 7,95 3,600 28,62
a detrarre vano porta 4,00 0,90 2,200 -7,92
vano porta da spostare 0,90 2,200 1,98

Sommano positivi mq 81,18
Sommano negativi mq -7,92

SOMMANO mq 73,26 26,20 1´919,41

28 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o

soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta
comune di calce e sabbia
Categoria di Opera <nessuna>
Vedi voce n° 27 [mq 73.26] 2,00 146,52

SOMMANO mq 146,52 24,91 3´649,81

29 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano
E.21.010.010 di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite
.a.CAM con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di

resine acriliche
Categoria di Opera <nessuna>
Vedi voce n° 28 [mq 146.52] 146,52

SOMMANO mq 146,52 3,35 490,84

30 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre
.b.CAM mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Categoria di Opera <nessuna>
Vedi voce n° 29 [mq 146.52] 146,52

SOMMANO mq 146,52 8,15 1´194,14

31 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Categoria di Opera <nessuna>
SCARICHI BAGNI LATO SINISTRO 2 LIVELLO 4,00
SCARICHI BAGNI 2 LIVELLO DESTRO 4,00

SOMMANO cadauno 8,00 30,38 243,04

DE AMICIS - RAVASCHIERI  (SpCat 6)

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo

A   R I P O R T A R E 55´380,35
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´380,35

32 Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di
E.18.055.070 infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso
.b ferramenta. Per anta di finestra

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
FINESTRE BAGNI DE AMICIS 18,00 1,30 0,600 14,04
FINESTRE BAGNI RAVASCHIERI 18,00 1,30 0,600 14,04

SOMMANO mq 28,08 81,97 2´301,72

33 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a
E.20.010.095 misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o
.c PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o

silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, -
Spessore 10/11 mm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 32 [mq 28.08] 28,08

SOMMANO mq 28,08 76,31 2´142,78

34 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del
NP 01 tipo monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 4,00
scuola de amicis 5,00

SOMMANO cadauno 9,00 112,61 1´013,49

35 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio

pezzo.
Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 11,00
scuola de amicis 9,00

SOMMANO cadauno 20,00 32,72 654,40

36 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione
NP 03 di quello esistente.

Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 3,00
scuola de amicis 4,00

SOMMANO cadauno 7,00 23,82 166,74

37 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta
NP 04 scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio

della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 8,00
scuola de amicis 8,00

SOMMANO cadauno 16,00 84,60 1´353,60

38 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più

funzionante.
Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 4,00
scuola de amicis 4,00

SOMMANO cadauno 8,00 10,31 82,48

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo

A   R I P O R T A R E 63´095,56
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39 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 4,00
scuola de amicis 6,00

SOMMANO cadauno 10,00 11,62 116,20

40 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e

placca cromata.
Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 2,00
scuola de amicis 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 5,57 22,28

41 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso
NP 08 la rimozione di quello vecchio.

Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 3,00
scuola de amicis 5,00

SOMMANO cadauno 8,00 20,21 161,68

42 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di
NP 10 quello esistente.

Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 7,00
scuola de amicis 5,00

SOMMANO cadauno 12,00 4,10 49,20

43 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 4,00
scuola de amicis 5,00

SOMMANO cadauno 9,00 7,70 69,30

44 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi
NP 13 igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni

onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con
bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare
perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 4,00
scuola de amicis 4,00

SOMMANO cadauno 8,00 82,67 661,36

45 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice
NP 16 a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del

preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.
Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 4,00
scuola de amicis 5,00

SOMMANO cadauno 9,00 20,60 185,40

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo

A   R I P O R T A R E 64´360,98
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46 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 6,00
scuola de amicis 4,00

SOMMANO cadauno 10,00 23,08 230,80

47 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola

d'arte, compreso lo smontaggio di quello esistente.
Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 2,00
scuola de amicis 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 3,37 13,48

48 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 12,00
scuola de amicis 10,00

SOMMANO cadauno 22,00 30,38 668,36

49 Sostituzione di tubo a snodo "a becco" in ottone cromato per
NP 21 rubinetto miscelatore a parete, compreso guarnizioni e tutto quanto

occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 3,00
scuola de amicis 3,00

SOMMANO cadauno 6,00 13,72 82,32

50 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 2,00
scuola de amicis 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 35,33 141,32

51 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta
NP 23 scaricatrice per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio

pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta.
Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 6,00
scuola de amicis 7,00

SOMMANO cadauno 13,00 29,40 382,20

52 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera

a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio
di quello esistente non più funzionante.
Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 2,00
scuola de amicis 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 31,19 124,76

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo

A   R I P O R T A R E 66´004,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´004,22

53 Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni.
NP 25 Categoria di Opera <nessuna>

scuola ravaschieri 1,00
scuola de amicis 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 68,84 137,68

54 Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante
NP 26 intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza

di due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di
formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali
rifiuti fognari asportati.
Categoria di Opera <nessuna>
scuola ravaschieri 1,00
scuola de amicis 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 258,59 517,18

55 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità
L.03.010.010 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm
.d.CAM Categoria di Opera <nessuna>

30,00

SOMMANO cad 30,00 7,81 234,30

CIMAROSA  (SpCat 4)

56 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.050.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione.
.a.CAM Rimozione di apparecchi igienico sanitari

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie
OVALINI 6,00
VASCHE 2,00

SOMMANO cad 8,00 7,08 56,64

57 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli
R.02.060.035 elementi, compresi la listellatura di supporto, i filetti di
.aCAM coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di de ... to

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di
rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO mq 21,00 7,08 148,68

58 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
R.02.050.020 demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo
.a.CAM civile

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 4,25 42,50

59 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,
R.02.040.010 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
.a.CAM spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di

muro
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 57 [mq 21.00] 21,00

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo

A   R I P O R T A R E 21,00 67´141,20
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21,00 67´141,20

SOMMANO mq 21,00 5,16 108,36

60 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
T.01.010.030 con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di
.a risulta, provenienti da movimenti terra, eseguiti anc ... eristiche,

compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e
scarico, con esclusione degli oneri di discarica
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 56 [cad 8.00] 0,200 1,60
Vedi voce n° 57 [mq 21.00] 0,05 1,05
Vedi voce n° 59 [mq 21.00] 0,05 1,05

SOMMANO mc 3,70 61,26 226,66

61 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili
I.01.010.010. Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
a continua all'interno di bagni, wc, docce, cu ... mpresi le opere

murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di
acqua fredda a linea per ambienti civili
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

5,00

SOMMANO cad 5,00 47,76 238,80

62 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a
I.01.010.045. bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della
a colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a paviment ... si le

apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

5,00

SOMMANO cad 5,00 53,85 269,25

63 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in
I.01.010.055. opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della
a colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavi ... si le

apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie
wc 6,00
vasca 2,00

SOMMANO cad 8,00 52,13 417,04

64 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in
I.01.020.020. vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,
a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei

medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.
Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

6,00

SOMMANO cad 6,00 250,90 1´505,40

65 Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a
I.01.020.025. pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo
a erogatore con raccordo da 1/2", di piletta comp ... sporto dei

medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo

A   R I P O R T A R E 69´906,71
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´906,71

Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

2,00

SOMMANO cad 2,00 445,88 891,76

66 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione
NP 03 di quello esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,82 47,64

67 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o

soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta
comune di calce e sabbia
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 57 [mq 21.00] 21,00

SOMMANO mq 21,00 24,91 523,11

68 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta
E.15.020.010 rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o
.cCAM semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo  ... ro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 57 [mq 21.00] 21,00

SOMMANO mq 21,00 41,76 876,96

69 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità
L.03.010.010 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm
.d.CAM Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

20,00

SOMMANO cad 20,00 7,81 156,20

IC BARACCA_VITTORIO EMANUELE_PLESSO
PRINCIPE DI NAPOLI  (SpCat 8)

70 Suonerie modulari Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA,
L.01.010.340 corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di
.a caposcala con tensione di impianto a 12 V realizza ... o, anche

quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e
compresi, altresì, Suonerie modulari da 12 V, 8 vA
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

2,00

SOMMANO cad 2,00 261,88 523,76

71 Elettroserrature per porte Elettroserratura di sicurezza per porte
L.11.110.030 scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, bloccato
.a senza alimentazione, frontale serratura e contropia ... tore di

corrente. Entrata: mm 28 Microinterruttore C./N.A./N.C. di
posizione del perno inserito. Alimentazione 12/24 Vdc
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

2,00

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo

A   R I P O R T A R E 2,00 72´926,14
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 72´926,14

SOMMANO cad 2,00 365,55 731,10

72 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante
R.04.010.040 smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono
.a l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati

a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e
l'incavicchiamento degli incastri.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

2,600 3,500 9,10

SOMMANO mq 9,10 49,70 452,27

73 Operaio comune  - tariffa del Provvidetorato alle OO.PP. per la
L.E. 03 Campania prov. di Napoli, luglio 2017,  (Riferimento alla tabella

n. 55 del D.M. 28-01-1977, incrementata del 15% per spese
generali e 10 % utile impresa.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

2,00 8,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 24,84 397,44

74 Operaio qualificato  - tariffa del Provvidetorato alle OO.PP. per la
L.E. 02 Campania prov. di Napoli, luglio 2017,  (Riferimento alla tabella

n. 55 del D.M. 28-01-1977, incrementata del 15% per spese
generali e 10 % utile impresa.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

2,00 8,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 27,54 440,64

75 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio

pezzo.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 32,72 65,44

76 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione
NP 03 di quello esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 23,82 23,82

77 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta
NP 04 scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio

della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 84,60 169,20

78 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e

placca cromata.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

1,00

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo

A   R I P O R T A R E 1,00 75´206,05
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R I P O R T O 1,00 75´206,05

SOMMANO cadauno 1,00 5,57 5,57

79 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso
NP 08 la rimozione di quello vecchio.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 20,21 20,21

80 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di
NP 10 quello esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 4,10 8,20

81 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 7,70 15,40

82 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice
NP 16 a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del

preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,60 41,20

83 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

84 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 30,38 121,52

85 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo
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R I P O R T O 75´534,97

86 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta
NP 23 scaricatrice per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio

pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 29,40 117,60

87 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
L.01.010.010 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq
.a completo di sistema di distribuzione con eventuali opere  ...

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce
a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

2,00

SOMMANO cad 2,00 32,27 64,54

88 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità
L.03.010.010 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm
.d.CAM Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

15,00

SOMMANO cad 15,00 7,81 117,15

FIORELLI  (SpCat 3)

89 Picchiettatura e verifica degli intonaci di copertura dei soffitti,
N.P. 05 attuata al fine di verificare la sicurezza da rischi di distacco.

L'opera consiste nel percuotere le superfici d ... te la solidità di
adesione degli strati più profondi dell'intradosso dei solai (laterizi,
malta copriferro del ca, ecc)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
aula 5° piano 0,50 8,50 8,500 36,13

SOMMANO mq 36,13 5,59 201,97

90 Demolizione controllata di superficie di solaio consistente nella
NP.06 demolizione solo della parte inferiore in laterizio compresa fra i

travetti in cemento armato, eseguita a mano dal basso verso l'alto.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 89 [mq 36.13] 30,00 1´083,90

SOMMANO mq 1´083,90 17,20 18´643,08

91 Ricostruzione di travetti in ca. con svellimento del calcestruzzo
NP.07 copriferro ammalorato e demolizione di ogni parte di calcestruzzo

in fase di distacco e non dotata di sufficiente  ...  uno spessore
medio di circa 3/6 cm, applicato a mano a più riprese, compreso
l'armatura dei travetti con le casseformi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

14,00 14,00

SOMMANO m 14,00 96,37 1´349,18

92 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o

soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta
comune di calce e sabbia
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo
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R I P O R T O 96´028,49

SOMMANO mq 0,00 24,91 0,00

93 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre
.b.CAM mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
aula 5° piano 8,50 8,500 72,25

SOMMANO mq 72,25 8,15 588,84

94 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro,
P.03.010.020 ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro
.a 5,4 m - Per il 1°mese o frazione

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
20,00 4,00 80,00

8,50 4,00 34,00

SOMMANO m 114,00 16,31 1´859,34

95 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del
NP 01 tipo monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 112,61 112,61

96 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso
NP 08 la rimozione di quello vecchio.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie
5° piano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 20,21 20,21

97 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio

pezzo.
Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 32,72 98,16

98 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione
NP 03 di quello esistente.

Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 23,82 23,82

99 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta
NP 04 scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio

della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 84,60 253,80

100 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo
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R I P O R T O 98´985,27

NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più
funzionante.
Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 10,31 20,62

101 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 11,62 23,24

102 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e

placca cromata.
Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5,57 5,57

103 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di
NP 10 quello esistente.

Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 4,10 8,20

104 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 7,70 15,40

105 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi
NP 13 igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni

onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con
bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare
perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 82,67 165,34

106 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice
NP 16 a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del

preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.
Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 20,60 41,20

107 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 23,08 46,16

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo

A   R I P O R T A R E 99´311,00



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99´311,00

108 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola

d'arte, compreso lo smontaggio di quello esistente.
Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3,37 3,37

109 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 30,38 60,76

110 Sostituzione di tubo a snodo "a becco" in ottone cromato per
NP 21 rubinetto miscelatore a parete, compreso guarnizioni e tutto quanto

occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 13,72 13,72

111 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66

112 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta
NP 23 scaricatrice per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio

pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta.
Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 29,40 58,80

113 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera

a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio
di quello esistente non più funzionante.
Categoria di Opera <nessuna>
5° piano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 31,19 31,19

114 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità
L.03.010.010 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm
.d.CAM Categoria di Opera <nessuna>

20,00

SOMMANO cad 20,00 7,81 156,20

IC BARACCA_VITTORIO EMANUELE II_PLESSO
VITTORIO EMANUELE  (SpCat 7)

115 Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante
NP 26 intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza

di due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo
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formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali
rifiuti fognari asportati.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 258,59 1´292,95

116 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi
NP 13 igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni

onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con
bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare
perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie
Vedi voce n° 115 [cadauno 5.00] 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 82,67 413,35

117 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
R.02.050.020 demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo
.a.CAM civile

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

12,00 5,00 60,00
10,00 10,00

SOMMANO ml 70,00 4,25 297,50

118 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio

pezzo.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 32,72 327,20

119 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione
NP 03 di quello esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 23,82 119,10

120 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta
NP 04 scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio

della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 84,60 846,00

121 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e

placca cromata.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 5,57 22,28
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122 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso
NP 08 la rimozione di quello vecchio.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 20,21 80,84

123 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di
NP 10 quello esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 4,10 16,40

124 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 7,70 38,50

125 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice
NP 16 a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del

preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 20,60 123,60

126 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 23,08 184,64

127 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 30,38 182,28

128 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 35,33 282,64

129 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta
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NP 23 scaricatrice per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio
pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 29,40 235,20

130 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a
I.01.010.045. bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della
a colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a paviment ... si le

apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

12,00 5,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 53,85 3´231,00

131 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità
L.03.010.010 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm
.d.CAM Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

15,00

SOMMANO cad 15,00 7,81 117,15

132 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che
R.02.080.010 centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a
.c.CAM discarica. Controsoffitti in alluminio o abs

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
aula 1 45,00
aula 2 30,00

SOMMANO mq 75,00 4,96 372,00

133 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido
R.03.040.050 con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento,
.a applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra

la prima e la seconda mano
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
putrelle aula 1 9,00 5,00 0,100 4,50
putrelle aula 2 7,00 4,00 0,100 2,80

SOMMANO mq 7,30 24,52 179,00

134 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura
E.21.050.005 manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per
.c asportare formazioni superficiali di ruggine

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 133 [mq 7.30] 7,30

SOMMANO mq 7,30 4,43 32,34

135 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di
E.21.050.010 vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
.b.CAM metalliche già trattate. All'ossido di ferro

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 133 [mq 7.30] 7,30

SOMMANO mq 7,30 6,20 45,26

136 Controsoffitto in fibre minerali resistenti al fuoco e fonoisolanti
E.17.040.030 Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con
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.a.CAM pannelli di fibre minerali componibili, finitur ... le di fissaggio.
Pannelli in fibra minerale di dimensioni 600x600 mm, spessore 15
mm, trattati in superficie con pittura
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 132 [mq 75.00] 75,00

SOMMANO mq 75,00 44,30 3´322,50

IC BARACCA_VITTORIO EMENUELE II_PLESSO
PRINCIPESSA MAFALDA  (SpCat 10)

137 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte
R.02.025.050 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.a.CAM tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento

dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50
m. Superficie fino a 3 mq
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

5,00 1,500 3,500 26,25

SOMMANO mq 26,25 10,62 278,78

138 Rimozione di sola superficie vetrata di infissi Rimozione di sola
R.02.025.080 superficie vetrata compresi lo stucco fermavetro o i regoletti in
.a.CAM legno e metallo, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento

dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50
m. Rimozione di vetri
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 137 [mq 26.25] 26,25

SOMMANO mq 26,25 7,08 185,85

139 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
T.01.010.030 con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di
.a risulta, provenienti da movimenti terra, eseguiti anc ... eristiche,

compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e
scarico, con esclusione degli oneri di discarica
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SOMMANO mc 0,00 61,26 0,00

140 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per
E.18.050.075 finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza
.a sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fiss ... o, due zeccole

per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con
opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

16,00 1,600 25,60

SOMMANO cad 25,60 91,24 2´335,74

141 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte
E.18.080.060 finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro
.b indipendenti, realizzato con due profilati in lega di al ... pesante ed

ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo
contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

5,00 1,500 3,500 26,25

SOMMANO mq 26,25 240,02 6´300,53

142 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a
E.20.010.095 misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o
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.a PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o
silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, -
Spessore 6/7 mm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

SOMMANO mq 0,00 58,86 0,00

143 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di
E.08.020.010 laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a
.b.CAM qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ...  "filari", la

formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e
piattabande sui vani porte. Spessore 10 cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
STANZA DI CONTENIMENTO 2,20 3,600 7,92

SOMMANO mq 7,92 26,20 207,50

144 Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri
E.18.078.010 Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio
.a perimetrale in profilati di alluminio assemblab ... ato e serratura.

Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro
muro. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

1,00

SOMMANO cad 1,00 609,31 609,31

145 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o

soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta
comune di calce e sabbia
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 143 [mq 7.92] 2,00 15,84

SOMMANO mq 15,84 24,91 394,57

146 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano
E.21.010.010 di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite
.a.CAM con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di

resine acriliche
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 145 [mq 15.84] 15,84

SOMMANO mq 15,84 3,35 53,06

147 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre
.b.CAM mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 145 [mq 15.84] 15,84

SOMMANO mq 15,84 8,15 129,10

148 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità
L.03.010.010 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm
.d.CAM Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

15,00

SOMMANO cad 15,00 7,81 117,15
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MARIA CRISTINA DI SAVOIA  (SpCat 2)

149 Invetriata esterna fissa anche per sopraluce Invetriate esterne a
E.18.080.070 taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio
.b a murare completo di zanche per fissaggio a  ... semi - lucido data

elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50
m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

2,00 3,00 2,900 17,40

SOMMANO mq 17,40 176,84 3´077,02

150 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a
E.20.010.095 misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o
.a PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o

silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, -
Spessore 6/7 mm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

2,00 3,00 0,600 3,60

SOMMANO mq 3,60 58,86 211,90

151 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso
E.10.010.020 sinterizzato (80KPA) Isolamento termico ed acustico di pareti
.g.CAM realizzato con pannelli in polistirene espanso sinte ... a

termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK - sp. 12 cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 149 [mq 17.40] 17,40

SOMMANO mq 17,40 26,90 468,06

152 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di
E.10.020.010 vetro Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per
.b.CAM sottotetti con pannelli in lana di vetro non rive ... con

collante o con tasselli in materiale sintetico Spessore 5 cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

3,40 3,400 11,56

SOMMANO mq 11,56 30,50 352,58

153 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400
E.07.010.040 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.bCAM (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben

battuto, livellato e lisciato perfettamente Per ogni cm di maggior
spessore oltre i 4 cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 152 [mq 11.56] 11,56

SOMMANO mq 11,56 3,01 34,80

154 Pavimento di piastrelle litogres Pavimento di piastrelle di litogres
E.13.030.010 di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm,
.a.CAM prima scelta, poste in opera su sottofondo di ma ...  di dilatazione,

il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie
liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 153 [mq 11.56] 11,56

SOMMANO mq 11,56 36,51 422,06

POERIO  (SpCat 9)
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155 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del
NP 01 tipo monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

smontaggio di quello esistente.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie
nei vari piani 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 112,61 675,66

156 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a
NP 02 parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio

pezzo.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 32,72 490,80

157 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione
NP 03 di quello esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 23,82 119,10

158 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta
NP 04 scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio

della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 84,60 1´269,00

159 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e
NP 05 magistero per lo smontaggio di quello esistente non più

funzionante.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

SOMMANO cadauno 0,00 10,31 0,00

160 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello
NP 06 esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 11,62 116,20

161 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta
NP 07 intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e

placca cromata.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 5,57 33,42

162 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´349,62

NP 08 la rimozione di quello vecchio.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 20,21 202,10

163 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di
NP 10 quello esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 4,10 20,50

164 Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico,
I.03.010.020. fornita e posta in opera con staffaggi verticale o orizzontale
gCAM all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o  ... mpresi, altresì,

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Diametro esterno 110 mm
Categoria di Opera <nessuna>

21,00 5,00 105,00

SOMMANO m 105,00 21,74 2´282,70

165 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a
I.01.010.045. bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della
a colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a paviment ... si le

apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
Categoria di Opera <nessuna>

21,00

SOMMANO cad 21,00 53,85 1´130,85

166 Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante
NP 26 intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza

di due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di
formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali
rifiuti fognari asportati.
Categoria di Opera <nessuna>

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 258,59 2´585,90

167 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello
NP 11 esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 7,70 115,50

168 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi
NP 13 igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni

onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle man ... aggio con
bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare
perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 82,67 744,03
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169 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice
NP 16 a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del

preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 20,60 309,00

170 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di
NP 17 rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 23,08 346,20

171 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di
NP 18 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola

d'arte, compreso lo smontaggio di quello esistente.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 3,37 13,48

172 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis
NP 20 mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi

compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo
smontaggio del vecchio apparecchio.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 30,38 607,60

173 Sostituzione di tubo a snodo "a becco" in ottone cromato per
NP 21 rubinetto miscelatore a parete, compreso guarnizioni e tutto quanto

occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 13,72 150,92

174 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di
NP 22 tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 35,33 105,99

175 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta
NP 23 scaricatrice per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio

pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 29,40 441,00
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176 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di
NP 24 raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera

a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio
di quello esistente non più funzionante.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 31,19 155,95

177 Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni.
NP 25 Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,

lavanderie
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 68,84 413,04

178 Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante
NP 26 intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza

di due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di
formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali
rifiuti fognari asportati.
Categoria di Opera OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 258,59 1´551,54

IC BARACCA_VITTORIO EMANUELE II_PLESSO
VITTORIO EMANUELE  (SpCat 7)

179 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro,
P.03.010.020 ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro
.b 7,2 m - Per il 1°mese o frazione

Categoria di Opera <nessuna>
aula 1 9,00 4,00 36,00
aula 2 4,00 4,00 16,00

SOMMANO m 52,00 20,56 1´069,12

180 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
T.01.030.030 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del

tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano
elevatore.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
aula 1 45,00 0,500 22,50
aula 2 30,00 0,500 15,00
archivio 25,00 0,500 12,50
disimpegno 9,00 0,500 4,50
veranda 23,00 0,500 11,50

SOMMANO mc 66,00 42,84 2´827,44

181 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in ... o, viaggio,

scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
Vedi voce n° 180 [mc 66.00] 66,00
Vedi voce n° 132 [mq 75.00] 0,03 2,25
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R I P O R T O 68,25 144´422,48

SOMMANO mc 68,25 41,07 2´803,03

Parziale LAVORI A MISURA euro 147´225,51

T O T A L E   euro 147´225,51
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----------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 SCUOLA VILLANOVA 41´426,80
  002 MARIA CRISTINA DI SAVOIA 4´566,42
  003 FIORELLI 23´871,44
  004 CIMAROSA 5´509,00
  005 TITO LIVIO 13´953,55
  006 DE AMICIS - RAVASCHIERI 11´513,03
  007 IC BARACCA_VITTORIO EMANUELE II_PLESSO VITTORIO EMANUELE 18´461,32
  008 IC BARACCA_VITTORIO EMANUELE_PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI 3´431,88
  009 POERIO 13´880,48
  010 IC BARACCA_VITTORIO EMENUELE II_PLESSO PRINCIPESSA MAFALDA 10´611,59

Totale SUPER CATEGORIE euro 147´225,51

-----------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  000 <nessuna> 27´273,94
  001 OG1 86´780,55
  002 OS3 19´853,73
  003 OS8 13´317,29

Totale CATEGORIE euro 147´225,51
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 SCUOLA VILLANOVA;  002 MARIA CRISTINA DI SAVOIA;  003 FIORELLI;  004 CIMAROSA;  005 TITO LIVIO;
006 DE AMICIS - RAVASCHIERI;  007 IC BARACCA_VITTORIO EMANUELE II_PLESSO VITTORIO EMANUELE;
008 IC BARACCA_VITTORIO EMANUELE_PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI;  009 POERIO;  010 IC
BARACCA_VITTORIO EMENUELE II_PLESSO PRINCIPESSA MAFALDA

euro 147´225,51 100,000

T O T A L E   euro 147´225,51 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 27´273,94
OG1 - Edifici civili e industriali 86´780,55
OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 19´853,73
OS8 - Opere di impermeabilizzazione 13´317,29

TOTALE euro 147´225,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo

A   R I P O R T A R E 



pag. 34

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 147´225,51

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00
   COSTI SICUREZZA (diretti) 2´155,52

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 2´155,52

     Data, 16/07/2020

Il Tecnico
arch. Carmela Lieto
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMUNE DI NAPOLI

COMPUTO METRICO
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Data, 16/07/2020

COSTI SICUREZZA
ADEGUAMENTO E  ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 
DELLE AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – 
MUNICIPALITA’ 1 
 Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo

IL TECNICO
arch. Carmela Lieto  

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00
P.01.010.010 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e
.a posta in opera. Completa delle necessarie con ... lavoro finito a

perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro
Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

10,000 3,000 30,00

SOMMANO mq 30,00 21,66 649,80

2 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con
P.01.010.030 maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
.a inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... regola

compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non
inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m

10,000 2,000 20,00

SOMMANO mq 20,00 18,67 373,40

3 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita
P.02.010.020 da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in
.a opera compresi ogni onere e magistero  ... etta regola d'arte,

valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del
materiale per altezze fino a 4 m

8,00 8,00

SOMMANO mq 8,00 141,54 1´132,32

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´155,52

T O T A L E   euro 2´155,52
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00 0,000
  002 COSTI SICUREZZA (diretti) 2´155,52 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´155,52 100,000

     Data, 16/07/2020

Il Tecnico
arch. Carmela Lieto
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni delle parti evidenziate, evitando danni a tutto quanto
A.02.040.410 non è da asportare. La spicconatura sarà eseguita con piccolo scalpello e martello o con martellina, sotto la guida del restauratore,
.a tutte le parti demolite saranno opportunamente documentate con esecuzione di stratigrafie sul posto, compreso la discesa ed il

trasporto dei materiali di risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50
euro (ventiuno/56) mq 21,56

Nr. 2 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione,
C.06.030.020 motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 2500mc/h
.d euro (milleduecentoquarantadue/97) cad 1´242,97

Nr. 3 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata
E.07.005.010 con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali
.a.CAM euro (tredici/43) mq 13,43

Nr. 4 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni
E.07.010.030 sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non
.a.CAM inferiore a 4 cm

euro (quattordici/49) mq 14,49

Nr. 5 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni
E.07.010.040 sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Per ogni cm di
.bCAM maggior spessore oltre i 4 cm

euro (tre/01) mq 3,01

Nr. 6 Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo retta o curva per strutture in elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati
E.08.010.120 delle dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica in esterno e cementizia in interno con giunti non
.a eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza per uno spessore non superiore a cm 15

euro (sessantaquattro/47) mq 64,47

Nr. 7 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a
E.08.020.010 qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del
.a.CAM muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti,

riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm
euro (venticinque/27) mq 25,27

Nr. 8 idem c.s. ...porte. Spessore 10 cm
E.08.020.010 euro (ventisei/20) mq 26,20
.b.CAM
Nr. 9 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) Isolamento termico ed acustico di pareti
E.10.010.020 realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione
.g.CAM

euro (ventisei/90) mq 26,90

Nr. 10 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per
E.10.020.010 sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla
.b.CAM

5 cm
euro (trenta/50) mq 30,50

Nr. 11 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
E.12.020.010 armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile
.b bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere

da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle
testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna
euro (ventidue/62) mq 22,62

Nr. 12 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
E.12.020.030 metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato
.a specifico supporto per sistemi fotovoltaici in conformità alle prescrizioni VVFF costituito da membrane bitume polimero

elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche additivate con sostanze apirogene ritardanti di fiamma, con proprietà di
autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a
freddo -15°C applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle
testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate: due membrane di spessore 4 mm ciascuna
euro (trentaotto/07) mq 38,07

Nr. 13 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a
E.12.060.010 300g/m
.a euro (uno/63) mq 1,63

Nr. 14 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine
E.12.060.040 acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
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.a euro (due/65) mq 2,65

Nr. 15 Pavimento di piastrelle litogres Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm,
E.13.030.010 prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la
.a.CAM suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di

dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm
euro (trentasei/51) mq 36,51

Nr. 16 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in
E.13.030.020 opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm,
.a.CAM previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli

sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20
cm
euro (quarantaotto/93) mq 48,93

Nr. 17 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa,
E.15.020.010 monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi
.a.CAM predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi

speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita
euro (trentanove/93) mq 39,93

Nr. 18 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o
E.15.020.010 semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione
.cCAM geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i

tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari
euro (quarantauno/76) mq 41,76

Nr. 19 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
.a complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno

o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia
euro (diciotto/09) mq 18,09

Nr. 20 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
E.16.020.030 (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
.a.CAM complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno

o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia
euro (ventiquattro/91) mq 24,91

Nr. 21 Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti
E.17.010.020 alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la
.a.CAM sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

euro (trentadue/74) mq 32,74

Nr. 22 Controsoffitto in fibre minerali resistenti al fuoco e fonoisolanti Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con
E.17.040.030 pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, per spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180, trattati in superficie
.a.CAM con pittura di colore bianco-opaco, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il

rivestimento con lamina d'alluminio anodizzato o preverniciato per i profilati lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di
fissaggio. Pannelli in fibra minerale di dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, trattati in superficie con pittura
euro (quarantaquattro/30) mq 44,30

Nr. 23 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso
E.18.010.080 o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a
.a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50

cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel
prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con
chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi
in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in
compensato in legno di pioppo
euro (centoottantatre/91) mq 183,91

Nr. 24 Invetriate esterne in legno e alluminio Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o
E.18.030.040 apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di
.b acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la

battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10
mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00. Per
superfici da 3,01 a 5,00 mq
euro (duecentocinquantasette/41) mq 257,41

Nr. 25 idem c.s. ...contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici oltre i 5,01 mq
E.18.030.040 euro (centosettantatre/03) mq 173,03
.c
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Nr. 26 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce
E.18.050.075 fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di
.a sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con

rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie.
Realizzati in lamiera 10/10
euro (novantauno/24) cad 91,24

Nr. 27 Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso
E.18.055.070 ferramenta. Per anta di porta o balconi
.a euro (settantaotto/43) mq 78,43

Nr. 28 idem c.s. ...anta di finestra
E.18.055.070 euro (ottantauno/97) mq 81,97
.b
Nr. 29 Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 Porta antincendio in legno ad un’anta cieca, liscia o bugnata,
E.18.065.020 Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite
.d guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di

zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm
per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio
di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a
pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo
meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto
euro (millecentosettantasette/01) cad 1´177,01

Nr. 30 Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio
E.18.078.010 perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per
.a battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm

45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta
squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal
campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti
dimensioni di foro muro. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta
euro (seicentonove/31) cad 609,31

Nr. 31 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,
E.18.080.050 realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle
.b dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido

dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato,
coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola
o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a
5 mq
euro (duecentotrentaotto/33) mq 238,33

Nr. 32 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,
E.18.080.060 realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in
.b profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di

colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o
cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti
di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile
m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq
euro (duecentoquaranta/02) mq 240,02

Nr. 33 Invetriata esterna fissa anche per sopraluce Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a
E.18.080.070 murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali
.b in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di

condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli
ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento
termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide ( tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del
tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la
lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad
immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a
150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq
euro (centosettantasei/84) mq 176,84

Nr. 34 Invetriata fissa interna anche per sopraluce IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare
E.18.080.080 completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e
.c bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e

realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri
semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed
acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto;
guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in
acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione,
polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo
contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq
euro (centocinquantaotto/05) mq 158,05
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Nr. 35 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC
E.20.010.095 con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore
.a 6/7 mm

euro (cinquantaotto/86) mq 58,86

Nr. 36 idem c.s. ...- Spessore 10/11 mm
E.20.010.095 euro (settantasei/31) mq 76,31
.c
Nr. 37 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite
E.21.010.010 con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
.a.CAM euro (tre/35) mq 3,35

Nr. 38 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre
E.21.020.030 mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
.b.CAM euro (otto/15) mq 8,15

Nr. 39 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per
E.21.050.005 asportare formazioni superficiali di ruggine
.c euro (quattro/43) mq 4,43

Nr. 40 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici
E.21.050.010 metalliche già trattate. All'ossido di ferro
.b.CAM euro (sei/20) mq 6,20

Nr. 41 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
I.01.010.010. continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le
a valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore

minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature
igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di
acqua fredda a linea per ambienti civili
euro (quarantasette/76) cad 47,76

Nr. 42 Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.015. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
a intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta

in plastica con coperchio, le tubazioni in multistrato preisolato per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con
raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-
sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda
sfilabile per ambienti
euro (settantanove/47) cad 79,47

Nr. 43 Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
I.01.010.025. linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
a le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per

distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie.
Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
euro (cinquanta/13) cad 50,13

Nr. 44 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna
I.01.010.045. fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura
a delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie

Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
euro (cinquantatre/85) cad 53,85

Nr. 45 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della
I.01.010.055. colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
a eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative

rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
euro (cinquantadue/13) cad 52,13

Nr. 46 Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso
I.01.020.010. in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta
a intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene- PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di

alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
euro (duecentocinquantacinque/47) cad 255,47

Nr. 47 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere,
I.01.020.020. galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in
a polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo

necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
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posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.
Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
euro (duecentocinquanta/90) cad 250,90

Nr. 48 Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di
I.01.020.025. gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di
a scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e

della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed
il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm
euro (quattrocentoquarantacinque/88) cad 445,88

Nr. 49 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di
I.01.020.060. erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale,
c compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione

dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata,
il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 55x45 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori
euro (duecentotrentadue/14) cad 232,14

Nr. 50 Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2
I.02.010.090. euro (quarantasette/17) cad 47,17
f
Nr. 51 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di
I.03.010.010. tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali
g.CAM dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma

dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi
collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 110 mm
euro (quattordici/69) m 14,69

Nr. 52 Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi verticale o orizzontale
I.03.010.020. all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di
gCAM apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Sono compresi, altresì, ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110 mm
euro (ventiuno/74) m 21,74

Nr. 53 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo
L.01.010.010 di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra
.a pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola

portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,
serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con
corrugato leggero
euro (trentadue/27) cad 32,27

Nr. 54 Suonerie modulari Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di
L.01.010.340 caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformita' alle norme tecniche vigenti, compresi il fissaggio completo,
.a anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresì, Suonerie modulari da 12 V, 8 vA

euro (duecentosessantauno/88) cad 261,88

Nr. 55 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm
L.03.010.010 euro (sette/81) cad 7,81
.d.CAM
Nr. 56 Elettroserrature per porte Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, bloccato
L.11.110.030 senza alimentazione, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta
.a accostata. Perno diametro mm 9,5 estensione mm 25. Apertura: limitata alla durata dell’impulso con limitatore di corrente. Entrata:

mm 28 Microinterruttore C./N.A./N.C. di posizione del perno inserito. Alimentazione 12/24 Vdc
euro (trecentosessantacinque/55) cad 365,55

Nr. 57 Operaio qualificato  - tariffa del Provvidetorato alle OO.PP. per la Campania prov. di Napoli, luglio 2017,  (Riferimento alla tabella
L.E. 02 n. 55 del D.M. 28-01-1977, incrementata del 15% per spese generali e 10 % utile impresa.

euro (ventisette/54) ora 27,54

Nr. 58 Operaio comune  - tariffa del Provvidetorato alle OO.PP. per la Campania prov. di Napoli, luglio 2017,  (Riferimento alla tabella n.
L.E. 03 55 del D.M. 28-01-1977, incrementata del 15% per spese generali e 10 % utile impresa.

euro (ventiquattro/84) ora 24,84

Nr. 59 Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P
M.03.020.03 = 70/140
0.a euro (cinquemilatredici/85) cad 5´013,85

Nr. 60 Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti esistenti, compreso lo scollegamento ed il ricollocamento dei cavi ed il recupero dei
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N.P. 04 materiali da riutilizzare ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (trentaquattro/10) cadauno 34,10

Nr. 61 Picchiettatura e verifica degli intonaci di copertura dei soffitti, attuata al fine di verificare la sicurezza da rischi di distacco. L'opera
N.P. 05 consiste nel percuotere le superfici da ispezionare, in modo da procurare la caduta del materiale in avanzato stato di precarietà di

adesione. L'azione di pecussione, inoltre consentirà di percepire acusticamente la solidità di adesione degli strati più profondi
dell'intradosso dei solai (laterizi, malta copriferro del ca, ecc)
euro (cinque/59) mq 5,59

Nr. 62 Demolizione controllata  di superficie di solaio consistente nella demolizione solo della parte inferiore in laterizio compresa tra i
N.P. 06 travetti in cemento armato, eseguita a mano dal basso verso l'alto.

euro (sedici/78) mq 16,78

Nr. 63 Ricostruzione di travetti in ca. con svellimento del calcestruzzo copriferro ammalorato e demolizione di ogni parte di calcestruzzo
N.P. 07 in fase di distacco e non dotata di sufficiente resistenza. Le armature in stato di degrado saranno scoperte rimuovendo lo strato di

copriferro e tracce di eventuali precedenti inteventi di riparazione con trattamento delle parti di armature metalliche scoperte con
accurata spazzolatura mediante mezzi meccanici di tutte le superfici fino all'eliminazione di tutte le parti ossidate. Successivo
trattamento delle armature metalliche precedentemente ripulite con la posa di protezioni a miscele bicomponenti a base di resine
sintetiche ed inibitori di corrosione tipo Mapefer. Infine si procederà alla ricostruzione del calcestruzzo copriferro mediante
l'impiego di malta cementizia adesica monocomponente, solfatoresistente, a ritiro controllato, tixotropica tipo Mapegrout e priva di
cloruli per ripristini strutturali a ba se di additiviin polvere e microfibre sintetiche alcalo resistenti per un ospessore medio di circa
3/6 cm, applicato a mano a più riprese, compreso l'armatura dei travetti con le casseformi
euro (novantaquattro/80) m 94,80

Nr. 64 Controsoffitto continuo antisfondellamento in aderenza su solai il laterocemento, costituito da singola orditura metallica
N.P. 08 PREGYMETAL, di dimensioni 27 mm posta ad interasse 50 cm e ancorata akl solaio con idonei tasselli a passo 60 cm, rivestita da

una lastra PREGILADURA BA 13, con cuore densificato e rinforzato con fibre di legno, ad alta resistenza meccanica, superficiale
e resistenza all'umidità, compreso la stuccatura dei giunti
euro (settantanove/17) mq 79,17

Nr. 65 Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui lastrici, comprensivo delle opere murarie per la rimozione del
N.P.02 sistema preesistente e la fornitura e posa di nuovo bocchettone in PVCcon eventuali pezzi speciali per il raccordo delle pluviali. E'

compreso altresì ogni opera materiali e magistero per il perfetto deflusso pluviale. Sono altresì compresi i trasporti, il tiro in alto dei
materiali, la revisione della pendenza della ristretta zona adiacente la bocca di raccolta (massetto ecc.)
euro (duecentoquarantauno/21) cadauno 241,21

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo
NP 01 smontaggio di quello esistente.

euro (centododici/61) cadauno 112,61

Nr. 67 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio
NP 02 pezzo.

euro (trentadue/72) cadauno 32,72

Nr. 68 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente.
NP 03 euro (ventitre/82) cadauno 23,82

Nr. 69 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della
NP 04 vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

euro (ottantaquattro/60) cadauno 84,60

Nr. 70 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più
NP 05 funzionante.

euro (dieci/31) cadauno 10,31

Nr. 71 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente.
NP 06 euro (undici/62) cadauno 11,62

Nr. 72 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta intercettatrice, di diam. 100 mm, completo di vite in acciaio e placca
NP 07 cromata.

euro (cinque/57) cadauno 5,57

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di quello vecchio.
NP 08 euro (venti/21) cadauno 20,21

Nr. 74 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello esistente.
NP 10 euro (quattro/10) cadauno 4,10

Nr. 75 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello esistente.
NP 11 euro (sette/70) cadauno 7,70

Nr. 76 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e
NP 13 magistero, ivi incluso quello relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la rimozione,ove occorre, del

servizio igienico e il successivo riposizionemento mediante fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per
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ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
euro (ottantadue/67) cadauno 82,67

Nr. 77 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del
NP 16 preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

euro (venti/60) cadauno 20,60

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.
NP 17 euro (ventitre/08) cadauno 23,08

Nr. 79 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,
NP 18 compreso lo smontaggio di quello esistente.

euro (tre/37) cadauno 3,37

Nr. 80 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis mediante ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi
NP 20 compreso la pulizia della stessa ed ogni onere e magistero per lo smontaggio del vecchio apparecchio.

euro (trenta/38) cadauno 30,38

Nr. 81 Sostituzione di tubo a snodo "a becco" in ottone cromato per rubinetto miscelatore a parete, compreso guarnizioni e tutto quanto
NP 21 occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (tredici/72) cadauno 13,72

Nr. 82 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.
NP 22 euro (trentacinque/33) cadauno 35,33

Nr. 83 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio
NP 23 pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta.

euro (ventinove/40) cadauno 29,40

Nr. 84 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di raccorderia, guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera
NP 24 a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.

euro (trentauno/19) cadauno 31,19

Nr. 85 Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni.
NP 25 euro (sessantaotto/84) cadauno 68,84

Nr. 86 Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza
NP 26 di due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali rifiuti

fognari asportati.
euro (duecentocinquantaotto/59) cadauno 258,59

Nr. 87 Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui lastrici, comprensivo delle opere murarie per la rimozione del
NP 33 sistema preesistente e la fornitura e posa di nuovo bocchettone in pvc, con eventuali pezzi speciali per il raccordo alle pluviali. E'

compreso altresì ogni opera materiali e magistero per il perfetto deflusso pluviale.Sono altresì compresi i trasporti, il tiro in alto dei
materiali, la revisione della pendenza della ristretta zona adiacente la bocca di raccolta (massetto ecc.).
euro (duecentoquarantacinque/61) cadauno 245,61

Nr. 88 Demolizione controllata di superficie di solaio consistente nella demolizione solo della parte inferiore in laterizio compresa fra i
NP.06 travetti in cemento armato, eseguita a mano dal basso verso l'alto.

euro (diciassette/20) mq 17,20

Nr. 89 Ricostruzione di travetti in ca. con svellimento del calcestruzzo copriferro ammalorato e demolizione di ogni parte di calcestruzzo
NP.07 in fase di distacco e non dotata di sufficiente resistenza. Le armature in stato di degrado saranno scoperte rimuovendo lo strato di

copriferro e traccie di eventuali precedenti interventi di riparazione con trattamento delle parti di armature metalliche scoperte con
accurata spazzolatura mediante mezzi meccanici di tutte le superfici sino all’eliminazione di tutte le parti ossidate.Successivo
trattamento delle armature metalliche precedentemente ripulite con la posa di protezioni a miscele bicomponenti a base di resine
sintetiche ed inibitori di corrosione tipo ( Mapefer). Infine si procederà alla ricostruzione del calcestruzzo copriferro mediante
l’impiego di malta cementizia adesiva, monocomponente, solfatoresistente, a ritiro controllo, tixotropica tipo (Mapegrout) e priva
di cloruli per ripristini strutturali a base di additivi in polvere e micrifibre sintetiche alcalo resistenti per uno spessore medio di circa
3/6 cm, applicato a mano a più riprese, compreso l'armatura dei travetti con le casseformi.
euro (novantasei/37) m 96,37

Nr. 90 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro
P.03.010.020 5,4 m - Per il 1°mese o frazione
.a euro (sedici/31) m 16,31

Nr. 91 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro
P.03.010.020 7,2 m - Per il 1°mese o frazione
.b euro (venti/56) m 20,56

Nr. 92 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
P.03.010.065 modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione
.a euro (diciotto/17) mq 18,17
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Nr. 93 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature
R.02.015.010 euro (due/83) mq 2,83
.a
Nr. 94 Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura di qualsiasi genere,
R.02.020.020 anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di
.b.CAM recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati

euro (nove/21) mq 9,21

Nr. 95 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
R.02.020.030 fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm
.a.CAM euro (quattro/89) mq 4,89

Nr. 96 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
R.02.025.030 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto
.a.CAM e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq

euro (otto/50) mq 8,50

Nr. 97 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
R.02.025.050 dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali
.a.CAM riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq

euro (dieci/62) mq 10,62

Nr. 98 Rimozione di sola superficie vetrata di infissi Rimozione di sola superficie vetrata compresi lo stucco fermavetro o i regoletti in
R.02.025.080 legno e metallo, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50
.a.CAM m. Rimozione di vetri

euro (sette/08) mq 7,08

Nr. 99 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
R.02.040.010 spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
.a.CAM euro (cinque/16) mq 5,16

Nr. 100 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione.
R.02.050.010 Rimozione di apparecchi igienico sanitari
.a.CAM euro (sette/08) cad 7,08

Nr. 101 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
R.02.050.020 euro (quattro/25) ml 4,25
.a.CAM
Nr. 102 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
R.02.060.022 l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
.a.CAM distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm

euro (quattordici/55) mq 14,55

Nr. 103 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresi la listellatura di supporto, i filetti di
R.02.060.035 coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di
.aCAM rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione

euro (sette/08) mq 7,08

Nr. 104 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a discarica.
R.02.080.010 Controsoffitti in alluminio o abs
.c.CAM euro (quattro/96) mq 4,96

Nr. 105 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al
R.02.090.060 luogo di deposito provvisorio.
.a.CAM euro (cinque/67) ml 5,67

Nr. 106 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento
R.02.090.070 al luogo di deposito provvisorio.
.b euro (cinque/67) mq 5,67

Nr. 107 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento,
R.03.040.050 applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano
.a euro (ventiquattro/52) mq 24,52

Nr. 108 Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento
R.04.010.020 dei fori e lubrificazione ferramenta
.a euro (ventitre/86) mq 23,86

Nr. 109 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso,
R.04.010.040 per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli
.a incastri.

euro (quarantanove/70) mq 49,70

Nr. 110 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di
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T.01.010.030 risulta, provenienti da movimenti terra, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di
.a uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica

euro (sessantauno/26) mc 61,26

Nr. 111 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
T.01.020.010 demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
.a spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

euro (quarantauno/07) mc 41,07

Nr. 112 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
T.01.030.030 Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre
.a dell'argano elevatore.

euro (quarantadue/84) mc 42,84

Nr. 113 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
T.01.030.040 demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di
.a superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

euro (sessantaquattro/58) mc 64,58

     Data, 16/07/2020

Il Tecnico
arch. Carmela Lieto
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di
C.06.030.020 supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia
.d alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto

fino a 2500mc/h
SOMMANO cad 1,00 1´242,97 1´242,97 8,70 0,700

2 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di
E.07.010.040 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
.bCAM resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Per ogni

cm di maggior spessore oltre i 4 cm
SOMMANO mq 11,56 3,01 34,80 0,12 0,341

3 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita
E.08.020.010 con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti
.b.CAM rette o c ...  "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e

piattabande sui vani porte. Spessore 10 cm
SOMMANO mq 81,18 26,20 2´126,91 14,89 0,700

4 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato
E.10.010.020 (80KPA) Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in
.g.CAM

conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK - sp. 12 cm
SOMMANO mq 17,40 26,90 468,06 3,28 0,700

5 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro Isolamento
E.10.020.010 termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro
.b.CAM

con tasselli in materiale sintetico Spessore 5 cm
SOMMANO mq 11,56 30,50 352,58 2,47 0,700

6 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero
E.12.020.010 polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la
.b seconda armata c ... dinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve

e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna
SOMMANO mq 527,00 22,62 11´920,74 83,45 0,700

7 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in
E.12.060.040 opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa,
.a rossa o grigia

SOMMANO mq 527,00 2,65 1´396,55 9,78 0,700

8 Pavimento di piastrelle litogres Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni
E.13.030.010 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su
.a.CAM sottofondo di ma ...  di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore

rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm
SOMMANO mq 11,56 36,51 422,06 2,95 0,700

9 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura,
E.15.020.010 di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con
.cCAM idoneo  ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari
SOMMANO mq 21,00 41,76 876,96 1,10 0,126

10 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un
E.16.020.030 secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di
.a.CAM rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti

interne con malta comune di calce e sabbia
SOMMANO mq 183,36 24,91 4´567,49 31,97 0,700

11 Controsoffitto in fibre minerali resistenti al fuoco e fonoisolanti Controsoffitto
E.17.040.030 resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre minerali
.a.CAM componibili, finitur ... le di fissaggio. Pannelli in fibra minerale di dimensioni

600x600 mm, spessore 15 mm, trattati in superficie con pittura
SOMMANO mq 75,00 44,30 3´322,50 23,26 0,700

12 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più
E.18.050.075 battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio

COMMITTENTE: Municipalità I Chiaia - San Ferdinando - Posillipo
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.a fiss ... o, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con
opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10

SOMMANO cad 25,60 91,24 2´335,74 9,34 0,400

13 Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o
E.18.055.070 esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di finestra
.b SOMMANO mq 28,08 81,97 2´301,72 9,21 0,400

14 Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri Porta interna ad una
E.18.078.010 o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio
.a assemblab ... ato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni

di foro muro. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta
SOMMANO cad 1,00 609,31 609,31 2,44 0,400

15 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante
E.18.080.060 scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di
.b al ... pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo

contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq
SOMMANO mq 26,25 240,02 6´300,53 25,20 0,400

16 Invetriata esterna fissa anche per sopraluce Invetriate esterne a taglio termico fisse
E.18.080.070 anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per
.b fissaggio a  ... semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo

contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq
SOMMANO mq 17,40 176,84 3´077,02 12,31 0,400

17 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi
E.20.010.095 dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e
.a sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la

pulitura, - Spessore 6/7 mm
SOMMANO mq 3,60 58,86 211,90 1,48 0,700

18 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi
E.20.010.095 dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e
.c sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la

pulitura, - Spessore 10/11 mm
SOMMANO mq 28,08 76,31 2´142,78 15,00 0,700

19 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
E.21.010.010 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta
.a.CAM penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche

SOMMANO mq 537,36 3,35 1´800,15 12,60 0,700

20 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data
E.21.020.030 a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
.b.CAM preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche

SOMMANO mq 609,61 8,15 4´968,33 34,77 0,700

21 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura manuale con impiego
E.21.050.005 di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di
.c ruggine

SOMMANO mq 7,30 4,43 32,34 0,23 0,700

22 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine
E.21.050.010 di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro
.b.CAM SOMMANO mq 7,30 6,20 45,26 0,32 0,700

23 Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di
I.01.010.010. apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni,
a wc, docce, cu ... mpresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce.

Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
SOMMANO cad 5,00 47,76 238,80 1,67 0,700

24 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di
I.01.010.045. bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto
a a paviment ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie

Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
SOMMANO cad 90,00 53,85 4´846,50 33,93 0,700

25 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di
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I.01.010.055. bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto
a a pavi ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di

scarico con tubi PVC per ambienti civili
SOMMANO cad 8,00 52,13 417,04 2,92 0,700

26 Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore
I.01.020.020. biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di
a risciacquo in polie ... porto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo

alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
SOMMANO cad 6,00 250,90 1´505,40 10,54 0,700

27 Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore
I.01.020.025. bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2",
a di piletta comp ... sporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle

stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm
SOMMANO cad 2,00 445,88 891,76 6,24 0,700

28 Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, fornita e posta in
I.03.010.020. opera con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
gCAM saldate o  ... mpresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Diametro esterno 110 mm
SOMMANO m 110,00 21,74 2´391,40 11,72 0,490

29 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per
L.01.010.010 edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con
.a eventuali opere  ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce

a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero
SOMMANO cad 2,00 32,27 64,54 0,45 0,700

30 Suonerie modulari Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori
L.01.010.340 per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12
.a V realizza ... o, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e

compresi, altresì, Suonerie modulari da 12 V, 8 vA
SOMMANO cad 2,00 261,88 523,76 3,67 0,700

31 Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W,
L.03.010.010 lunghezza 1.200 mm
.d.CAM SOMMANO cad 115,00 7,81 898,15 6,28 0,700

32 Elettroserrature per porte Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura
L.11.110.030 meccanica con cilindro europeo, bloccato senza alimentazione, frontale serratura e
.a contropia ... tore di corrente. Entrata: mm 28 Microinterruttore C./N.A./N.C. di

posizione del perno inserito. Alimentazione 12/24 Vdc
SOMMANO cad 2,00 365,55 731,10 5,12 0,700

33 Operaio qualificato  - tariffa del Provvidetorato alle OO.PP. per la Campania prov.
L.E. 02 di Napoli, luglio 2017,  (Riferimento alla tabella n. 55 del D.M. 28-01-1977,

incrementata del 15% per spese generali e 10 % utile impresa.
SOMMANO ora 32,00 27,54 881,28 0,00

34 Operaio comune  - tariffa del Provvidetorato alle OO.PP. per la Campania prov. di
L.E. 03 Napoli, luglio 2017,  (Riferimento alla tabella n. 55 del D.M. 28-01-1977,

incrementata del 15% per spese generali e 10 % utile impresa.
SOMMANO ora 32,00 24,84 794,88 0,00

35 Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti esistenti, compreso lo scollegamento
N.P. 04 ed il ricollocamento dei cavi ed il recupero dei materiali da riutilizzare ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 30,00 34,10 1´023,00 0,00

36 Picchiettatura e verifica degli intonaci di copertura dei soffitti, attuata al fine di
N.P. 05 verificare la sicurezza da rischi di distacco. L'opera consiste nel percuotere le

superfici d ... te la solidità di adesione degli strati più profondi dell'intradosso dei
solai (laterizi, malta copriferro del ca, ecc)

SOMMANO mq 147,63 5,59 825,26 0,00

37 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo monocomando
NP 01 con bocca di erogazione centrale, compreso lo smontaggio di quello esistente.

SOMMANO cadauno 16,00 112,61 1´801,76 0,00
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38 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso
NP 02 igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

SOMMANO cadauno 50,00 32,72 1´636,00 0,00

39 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente.
NP 03 SOMMANO cadauno 23,00 23,82 547,86 0,00

40 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per
NP 04 vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e

magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 46,00 84,60 3´891,60 0,00

41 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo
NP 05 smontaggio di quello esistente non più funzionante.

SOMMANO cadauno 10,00 10,31 103,10 0,00

42 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente.
NP 06 SOMMANO cadauno 22,00 11,62 255,64 0,00

43 Fornitura e posa in opera di tappo a pavimento per cassetta intercettatrice, di diam.
NP 07 100 mm, completo di vite in acciaio e placca cromata.

SOMMANO cadauno 16,00 5,57 89,12 0,00

44 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di
NP 08 quello vecchio.

SOMMANO cadauno 24,00 20,21 485,04 0,00

45 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello esistente.
NP 10 SOMMANO cadauno 25,00 4,10 102,50 0,00

46 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello esistente.
NP 11 SOMMANO cadauno 33,00 7,70 254,10 0,00

47 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante
NP 13 l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello

relativo alle man ... aggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per
ridare perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.

SOMMANO cadauno 24,00 82,67 1´984,08 0,00

48 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso
NP 16 igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare

il lavoro eseguito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 34,00 20,60 700,40 0,00

49 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di rosone e
NP 17 guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

SOMMANO cadauno 37,00 23,08 853,96 0,00

50 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di guarnizione e
NP 18 quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte, compreso lo smontaggio di

quello esistente.
SOMMANO cadauno 9,00 3,37 30,33 0,00

51 Revisione idraulica della cassetta di scarico wc con comando catis mediante
NP 20 ispezione e sostituzione dei gommini della batteria ivi compreso la pulizia della

stessa ed ogni onere e magistero per lo smontaggio del vecchio apparecchio.
SOMMANO cadauno 62,00 30,38 1´883,56 0,00

52 Sostituzione di tubo a snodo "a becco" in ottone cromato per rubinetto miscelatore a
NP 21 parete, compreso guarnizioni e tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a

regola d'arte.
SOMMANO cadauno 18,00 13,72 246,96 0,00

53 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di tappo a catenella,
NP 22 previo rimozione di quella esistente.

SOMMANO cadauno 19,00 35,33 671,27 0,00

54 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice per vaso
NP 23 igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica

della tenuta.
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SOMMANO cadauno 42,00 29,40 1´234,80 0,00

55 Fornitura in opera di sifone per lavabi e similari da 1" completi di raccorderia,
NP 24 guarnizioni e quant'altro necessario per darli in opera a regola d'arte, compreso ogni

onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più funzionante.
SOMMANO cadauno 10,00 31,19 311,90 0,00

56 Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni.
NP 25 SOMMANO cadauno 8,00 68,84 550,72 0,00

57 Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di
NP 26 automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza di due operai, la pulizia di fine

lavoro e la produzione di formulario per il conferimento a discarica autorizzata di
eventuali rifiuti fognari asportati.

SOMMANO cadauno 24,00 258,59 6´206,16 0,00

58 Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui lastrici, comprensivo
NP 33 delle opere murarie per la rimozione del sistema preesistente e la fornitura e posa di

nuovo  ...  in alto dei materiali, la revisione della pendenza della ristretta zona
adiacente la bocca di raccolta (massetto ecc.).

SOMMANO cadauno 4,00 245,61 982,44 0,00

59 Demolizione controllata di superficie di solaio consistente nella demolizione solo
NP.06 della parte inferiore in laterizio compresa fra i travetti in cemento armato, eseguita a

mano dal basso verso l'alto.
SOMMANO mq 1´117,35 17,20 19´218,42 0,00

60 Ricostruzione di travetti in ca. con svellimento del calcestruzzo copriferro
NP.07 ammalorato e demolizione di ogni parte di calcestruzzo in fase di distacco e non

dotata di sufficiente  ...  uno spessore medio di circa 3/6 cm, applicato a mano a più
riprese, compreso l'armatura dei travetti con le casseformi.

SOMMANO m 104,00 96,37 10´022,48 0,00

61 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
P.03.010.020 stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione
.a SOMMANO m 194,00 16,31 3´164,14 22,15 0,700

62 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
P.03.010.020 stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Per il 1°mese o frazione
.b SOMMANO m 52,00 20,56 1´069,12 7,48 0,700

63 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti.
R.02.015.010 Raschiatura di vecchie tinteggiature
.a SOMMANO mq 375,00 2,83 1´061,25 7,43 0,700

64 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e
R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.
.a.CAM Spessore fino a 10 cm

SOMMANO mq 4,32 4,89 21,12 0,15 0,700

65 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa
R.02.025.030 l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.a.CAM tasselli d ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad

una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
SOMMANO mq 1,98 8,50 16,83 0,12 0,700

66 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi
R.02.025.050 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio
.a.CAM a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
SOMMANO mq 26,25 10,62 278,78 1,95 0,700

67 Rimozione di sola superficie vetrata di infissi Rimozione di sola superficie vetrata
R.02.025.080 compresi lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo, l'onere per il carico,
.a.CAM trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m. Rimozione di vetri
SOMMANO mq 26,25 7,08 185,85 1,30 0,700

68 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere
R.02.040.010 di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di
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.a.CAM intonaco a vivo di muro
SOMMANO mq 21,00 5,16 108,36 0,76 0,700

69 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili
R.02.050.010 comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari
.a.CAM SOMMANO cad 8,00 7,08 56,64 0,40 0,700

70 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni
R.02.050.020 idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile
.a.CAM SOMMANO ml 100,00 4,25 425,00 2,98 0,700

71 Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresi
R.02.060.035 la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo
.aCAM di de ... to provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di rivestimento

in legno di qualsiasi natura e dimensione
SOMMANO mq 21,00 7,08 148,68 0,21 0,144

72 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di
R.02.080.010 struttura portante, escluso il trasporto a discarica. Controsoffitti in alluminio o abs
.c.CAM SOMMANO mq 75,00 4,96 372,00 2,60 0,700

73 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi
R.02.090.070 altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.
.b SOMMANO mq 527,00 5,67 2´988,09 20,92 0,700

74 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di
R.03.040.050 polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con
.a intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano

SOMMANO mq 7,30 24,52 179,00 1,25 0,700

75 Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei
R.04.010.020 ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenta
.a SOMMANO mq 50,00 23,86 1´193,00 8,35 0,700

76 Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e
R.04.010.040 rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione
.a dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e

l'incavicchiamento degli incastri.
SOMMANO mq 59,10 49,70 2´937,27 20,57 0,700

77 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di
T.01.010.030 portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra,
.a eseguiti anc ... eristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e

scarico, con esclusione degli oneri di discarica
SOMMANO mc 109,96 61,26 6´736,14 47,16 0,700

78 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q
T.01.020.010 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a anche a mano o in ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli

oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 68,25 41,07 2´803,03 19,62 0,700

79 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso
T.01.030.030 l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli
.a oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre

dell'argano elevatore.
SOMMANO mc 66,00 42,84 2´827,44 19,79 0,700

Parziale LAVORI A MISURA euro 147´225,51 572,60 0,389

T O T A L E   euro 147´225,51 572,60 0,389

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 147´225,51 572,60 0,389

M:001 SCUOLA VILLANOVA euro 41´426,80 206,62 0,499

M:001.001      OG1 euro 28´109,51 113,39 0,403

M:001.001.001           DEMOLIZIONI euro 5´247,97 28,35 0,540
M:001.001.003           TRASORTO A DISCARICA euro 6´456,80 45,20 0,700
M:001.001.005           IMPIANTI euro 2´114,14 0,53 0,025
M:001.001.006           CONSOLIDAMENTI euro 8´673,30 0,00 0,000
M:001.001.009           SOTTOFONDI - PITTURAZIONI euro 5´617,30 39,31 0,700

M:001.003      OS8 euro 13´317,29 93,23 0,700

M:001.003.002           MASSETTI PAVIMENTI euro 13´317,29 93,23 0,700

M:002 MARIA CRISTINA DI SAVOIA euro 4´566,42 22,61 0,495

M:002.001      OG1 euro 4´566,42 22,61 0,495

M:002.001.002           MASSETTI PAVIMENTI euro 456,86 3,07 0,672
M:002.001.007           CONTROSOFFITTI euro 820,64 5,75 0,701
M:002.001.011           FINITURE euro 3´288,92 13,79 0,419

M:003 FIORELLI euro 23´871,44 18,23 0,076

M:003.000      <nessuna> euro 1´208,82 1,09 0,090
M:003.001      OG1 euro 22´642,41 17,14 0,076

M:003.001.001           DEMOLIZIONI euro 18´845,05 0,00 0,000
M:003.001.006           CONSOLIDAMENTI euro 1´349,18 0,00 0,000
M:003.001.009           SOTTOFONDI - PITTURAZIONI euro 2´448,18 17,14 0,700

M:003.002      OS3 euro 20,21 0,00 0,000

M:003.002.005           IMPIANTI euro 20,21 0,00 0,000

M:004 CIMAROSA euro 5´509,00 32,36 0,587

M:004.001      OG1 euro 2´039,97 8,41 0,412

M:004.001.001           DEMOLIZIONI euro 108,36 0,76 0,701
M:004.001.003           TRASORTO A DISCARICA euro 226,66 1,59 0,701
M:004.001.004           RIMOZIONI euro 148,68 0,21 0,141
M:004.001.005           IMPIANTI euro 156,20 1,09 0,698
M:004.001.009           SOTTOFONDI - PITTURAZIONI euro 523,11 3,66 0,700
M:004.001.011           FINITURE euro 876,96 1,10 0,125

M:004.002      OS3 euro 3´469,03 23,95 0,690

M:004.002.004           RIMOZIONI euro 99,14 0,70 0,706
M:004.002.005           IMPIANTI euro 3´369,89 23,25 0,690

M:005 TITO LIVIO euro 13´953,55 87,99 0,631

M:005.000      <nessuna> euro 11´928,02 73,80 0,619
M:005.001      OG1 euro 1´940,53 13,59 0,700

M:005.001.001           DEMOLIZIONI euro 21,12 0,15 0,710
M:005.001.010           MURATURE euro 1´919,41 13,44 0,700

M:005.002      OS3 euro 85,00 0,60 0,706

M:005.002.005           IMPIANTI euro 85,00 0,60 0,706

M:006 DE AMICIS - RAVASCHIERI euro 11´513,03 25,85 0,225
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M:006.000      <nessuna> euro 7´068,53 1,64 0,023
M:006.001      OG1 euro 4´444,50 24,21 0,545

M:006.001.011           FINITURE euro 4´444,50 24,21 0,545

M:007 IC BARACCA_VITTORIO EMANUELE II_PLESSO VITTORIO EMANUELE euro 18´461,32 100,07 0,542

M:007.000      <nessuna> euro 1´069,12 7,48 0,700
M:007.001      OG1 euro 9´698,72 67,89 0,700

M:007.001.001           DEMOLIZIONI euro 3´175,03 22,22 0,700
M:007.001.003           TRASORTO A DISCARICA euro 2´827,44 19,79 0,700
M:007.001.005           IMPIANTI euro 117,15 0,82 0,700
M:007.001.007           CONTROSOFFITTI euro 3´579,10 25,06 0,700

M:007.002      OS3 euro 7´693,48 24,70 0,321

M:007.002.004           RIMOZIONI euro 710,85 2,08 0,293
M:007.002.005           IMPIANTI euro 6´982,63 22,62 0,324

M:008 IC BARACCA_VITTORIO EMANUELE_PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI euro 3´431,88 13,23 0,386

M:008.001      OG1 euro 2´726,90 13,23 0,485

M:008.001.005           IMPIANTI euro 1´436,55 10,06 0,700
M:008.001.011           FINITURE euro 1´290,35 3,17 0,246

M:008.002      OS3 euro 704,98 0,00 0,000

M:008.002.005           IMPIANTI euro 704,98 0,00 0,000

M:009 POERIO euro 13´880,48 19,11 0,138

M:009.000      <nessuna> euro 5´999,45 19,11 0,319
M:009.002      OS3 euro 7´881,03 0,00 0,000

M:009.002.005           IMPIANTI euro 7´881,03 0,00 0,000

M:010 IC BARACCA_VITTORIO EMENUELE II_PLESSO PRINCIPESSA MAFALDA euro 10´611,59 46,53 0,438

M:010.001      OG1 euro 10´611,59 46,53 0,438

M:010.001.003           TRASORTO A DISCARICA euro 0,00 0,00 0,000
M:010.001.004           RIMOZIONI euro 464,63 3,25 0,699
M:010.001.005           IMPIANTI euro 117,15 0,82 0,700
M:010.001.009           SOTTOFONDI - PITTURAZIONI euro 576,73 4,03 0,699
M:010.001.010           MURATURE euro 207,50 1,45 0,699
M:010.001.011           FINITURE euro 9´245,58 36,98 0,400

TOTALE  euro 147´225,51 572,60 0,389

     Data, 16/07/2020

Il Tecnico
arch. Carmela Lieto

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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LAVORO 
 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:  

 
Natura dell'Opera: Opera Edile 
OGGETTO: Piano di Sicurezza e Coordinamento 
Edifici scolastici  

Importo presunto dei Lavori: 149.381,03 
Data inizio lavori:  
Data fine lavori (presunta):  
Durata in giorni (presunta):  

  

Dati del CANTIERE:  
Indirizzo Scuole Municipalità 1 
Città: Comune di Napoli  
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COMMITTENTI 
 
 
 
DATI COMMITTENTE:   
Ragione sociale: Comune di Napoli  
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RESPONSABILI 
 

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
 
 
 

 
RUP:   
Nome e Cognome: Annamaria Di Nola  
Qualifica: 
 
Direttore dei Lavori:   
Nome e Cognome: Carmela Lieto  
Qualifica: 
 
Responsabile dei Lavori:   
Nome e Cognome: Annamaria Di Nola 
Qualifica: 
 
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:   
Nome e Cognome: Alfonso Ghezzi 
 

 
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:   
Nome e Cognome:   
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IMPRESE 
 

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
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DOCUMENTAZIONE  
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È   

COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE  
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Edifici scolastici Municipalità 1  
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 
 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici della Municipalità 1  
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AREA DEL CANTIERE 
 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti  
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive  
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 
In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità relative sia alle caratteristiche dell'area su cui dovrà 
essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andrà a collocarsi. 
Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008  tale valutazione, riferita almeno agli elementi di cui all'Allegato 
XV.2, dovrà riguardare i seguenti aspetti: 
 
Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica condizione dell'area del 
cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di sottoservizi, ecc.); [D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, 
punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]  
 
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive, trasmessi 
dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere preesistente, di viabilità ad elevata 
percorrenza, ecc.);  
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)] 
 
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive, 
conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad es. rumori, polveri, caduta di 
materiali dall'alto, ecc);  
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)] 
 
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita una breve 
descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica relazione, potrà rinviarsi ad essa 
nel punto "Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli allegati al Piano di Sicurezza. [D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, 
punto 2.1.4]  
 
 

 

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 
 

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

Edifici Scolastici 
 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL 
CANTIERE 

 
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

Nessuno 
 

 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE 
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE  

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

 

Nessuno  
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE  

IDROGEOLOGICHE  
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti  
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive  
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

 

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura, munita di 
segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.  
Quando per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, è 
necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona 
proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo. 

 
Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva i cantieri stradali devono essere adottati provvedimenti 
che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, 
oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti. 
Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben 
visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione 
deve comunque essere prevista per le ore notturne.  

 
 

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Impianto di terra: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di dispersione; 
conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali. 

 
2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per l'autoprotezione (CEI 
81-1:1990) devono essere protette contro le scariche atmosferiche.  
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso 
l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico. 

 

Rischi specifici:  
1) Elettrocuzione;  
 
 

Zone di deposito attrezzature 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in prossimità 
degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti. 

 
Rischi specifici:  
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1) Investimento, ribaltamento; 
 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;  
 
 

Zone di stoccaggio materiali 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità generale e della loro 
accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, 
quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni.  
Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi 
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle 
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo. 

 

Rischi specifici:  
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 
2) Investimento, ribaltamento;  
 
 

Zone di stoccaggio dei rifiuti 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli accessi carrabili. 
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i 
lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso. 

 

Rischi specifici:  
1) Investimento, ribaltamento; 
 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;  
 
 

Trabattelli 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Trabattelli: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare 
idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) la stabilità deve essere garantita anche senza 
la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per l'uso cui 
possono essere adibiti; 3) nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale a dire che 
è necessario disattivare le ruote per garantire l'equilibrio del ponte - i ponti anche se su ruote rientrano nella disciplina relativa 
alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi; 4) devono avere una base sufficientemente 
ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli 
spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati; 5) l'altezza massima consentita è di m 15, dal piano 
di appoggio all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le più recenti norme di buona tecnica possono raggiungere 
l'altezza di 12 m se utilizzati all'interno degli edifici e 8 m se utilizzati all'esterno degli stessi; 6) per quanto riguarda la portata, 
non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; 
7) i ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture; 8) 
sull'elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di 
sicurezza e d'uso di cui tenere conto.  
Misure di prevenzione:  1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori;  2) il piano di scorrimento delle ruote deve risultare  
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compatto e livellato; 3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei, con 
stabilizzatori o sistemi equivalenti; 4) il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità; 5) per 
impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali; 6) l'impalcato deve essere 
completo e ben fissato sugli appoggi; 7) il parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere regolamentare e 
corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20 o, se previsto dal costruttore, cm 15; 8) per l'accesso ai vari 
piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se presentano lunghezza superiore ai 5 m ed una 
inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le cadute dall'alto;  
9) per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile; 10) all'esterno e per altezze 
considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 

 

Rischi specifici:  
1) Caduta dall'alto; 
 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;  
 
 

Ponti su cavalletti 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Ponti su cavalletti: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti su cavalletti sono piani di lavoro realizzati con tavole fissate su cavalletti di appoggio 
non collegati stabilmente fra loro; 2) i ponti su cavalletti devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte ed essere 
conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 3) non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono essere 
usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; 4) non devono avere altezza superiore a m 2.; 5) i ponti su 
cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni; 6) i ponti su cavalletti non possono essere usati uno in 
sovrapposizione all'altro; 7) i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, 
sacchi di cemento o cavalletti improvvisati in cantiere.  
Misure di prevenzione: 1) i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto; 2) la distanza 
massima fra due cavalletti può essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 4 m con sezione trasversale minima di cm 30 di 
larghezza e cm 5 di spessore; 3) per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono 
poggiare sempre su tre cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe m 4 con larghezza minima di cm 20 e cm 5 di spessore;  
4) la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90; 5) le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra 
loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20. 

 

Rischi specifici:  
1) Scivolamenti, cadute a livello;  
 
 

Recinzioni di cantiere 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale 
regolamento edilizio (generalmente m.2), in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di 
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.  

 
 

Impianto elettrico di cantiere 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Impianto elettrico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.  
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e 
di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. 
Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le 
norme specifiche previste per i cantieri.   
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L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 
gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.  
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle 
macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra. 
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica 
dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione 
in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga 
effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle 
linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere 
effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa. 

 

Rischi specifici:  
1) Elettrocuzione;  
 
 

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Impianto di terra: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative:   
L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di dispersione; 
conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali. 

 
Rischi specifici:  
1) Elettrocuzione;  
 
 

Parcheggio autovetture 
 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Parcheggio autovetture; 

Prescrizioni Organizzative:   
Una zona dell'area occupata dal cantiere, da ubicarsi in prossimità dell'ingresso pedonale, andrà destinata a parcheggio riservato 
ai lavoratori del cantiere.  
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE  
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 
 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti  
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive  
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

 
 
 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere  
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al 
cantiere, per mezzi e lavoratori. 
 
Macchine utilizzate:  
1) Dumper. 
 
Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; 
d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 
d) Sega circolare; 
e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
f) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.  

 

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee 
elettriche  
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree. 
 
Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di 
sicurezza; d) cinture di sicurezza; e) indumenti protettivi (tute). 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Elettrocuzione; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Sega circolare; 
d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; 
Scivolamenti, cadute a livello.  
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Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere  
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere. 
 
Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c) 
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Elettrocuzione; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.  

 

Demolizione di pareti divisorie  
Demolizione di pareti divisorie. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento 
dei materiali eventualmente recuperabili. 
 
Macchine utilizzate:  
1) Autocarro; 
2) Dumper; 
3) Pala meccanica. 
 
Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla demolizione di pareti divisorie; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla demolizione di pareti divisorie; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di 
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Inalazione polveri, fibre; 
b) Vibrazioni; 
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
d) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Martello demolitore elettrico; 
e) Ponte su cavalletti; 
f) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.  

 

Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge  
Rimozione del calcestruzzo ammalorato dei balconi e logge fino allo scoprimento dei ferri di armatura e loro pulizia da ossidi.  
Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta. 
 
Macchine utilizzate:  
1) Dumper. 
 
Lavoratori impegnati:   
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1) Addetto alla rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di 
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Inalazione polveri, fibre; 
c) Vibrazioni; 
d) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Martello demolitore elettrico; 
d) Ponteggio metallico fisso; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.  

 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni  
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di 
risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
 
Macchine utilizzate:  
1) Dumper. 
 
Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di 
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Inalazione polveri, fibre; 
b) Vibrazioni; 
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
d) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Martello demolitore elettrico; 
e) Ponte su cavalletti; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.  

 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni  
Rimozione intonaci e rivestimenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
 
Macchine utilizzate:  
1) Dumper. 
 
Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative:   
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di 
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Inalazione polveri, fibre; 
c) Vibrazioni; 
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
e) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Martello demolitore elettrico; 
d) Ponteggio metallico fisso; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.  

 

Rimozione di serramenti interni  
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento 
dei materiali eventualmente recuperabili. 
 
Macchine utilizzate:  
1) Dumper. 
 
Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla rimozione di serramenti interni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti interni; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali protettivi; c) 
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto.  

 

Rimozione di serramenti esterni  
Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento 
dei materiali eventualmente recuperabili. 
 
Macchine utilizzate:  
1) Dumper. 
 
Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla rimozione di serramenti esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali protettivi; c) 
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Caduta dall'alto; 
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio metallico fisso; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:   
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a 
livello; Scivolamenti, cadute a livello.  

 

Formazione intonaci interni (tradizionali)  
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano. 
 
Macchine utilizzate:  
1) Gru a torre. 
 
Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali); 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali); 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria a filtri; e) occhiali. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Chimico; 
b) M.M.C. (elevata frequenza); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Impastatrice; 
c) Ponte su cavalletti; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.  

 

Posa di serramenti interni  
Posa di serramenti interni. 
 
Macchine utilizzate:  
1) Gru a torre. 
 
Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla posa di serramenti interni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di serramenti interni; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) occhiali protettivi; c) 
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina antipolvere. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.  

 

Realizzazione di divisori interni  
Realizzazione di pareti divisorie interne. 
 
Macchine utilizzate:  
1) Gru a torre; 
2) Dumper. 
 
Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla realizzazione di divisori interni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di divisori interni; 

Prescrizioni Organizzative:  
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Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali 
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e) otoprotettori. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Chimico; 
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Betoniera a bicchiere; 
c) Ponte su cavalletti; 
d) Scala semplice; 
e) Taglierina elettrica; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.  

 

Realizzazione di divisori interni in legno  
Realizzazione di pareti divisorie interne in legno. 
 
Macchine utilizzate:  
1) Autogrù. 
 
Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla realizzazione di divisori interni in legno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: Addetto alla realizzazione di divisori interni in legno; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) grembiuli di 
cuoio; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori; g) 
cintura di sicurezza; h) occhiali o schermi facciali paraschegge. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponte su cavalletti; 
c) Scala semplice; 
d) Taglierina elettrica; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.  

 

Tinteggiatura di superfici interne  
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o 
con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori). 
 
Macchine utilizzate:  
1) Gru a torre. 
 
Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di  
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere;  e) indumenti protettivi (tute); 
f) cintura di sicurezza. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Chimico; 
b) M.M.C. (elevata frequenza); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali;  
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b) Ponte su cavalletti; 
c) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.  

 

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas  
Realizzazione delle canalizzazioni relative agli impianti idrico e posa delle rubinetterie e degli apparecchi sanitari. 
 
Macchine utilizzate:  
1) Gru a torre. 
 
Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali  
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) occhiali o visiera di sicurezza; f) 
otoprotettori. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Vibrazioni; 
b) Rumore; 
c) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
c) Scala semplice; 
d) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta 
dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.  

 

Realizzazione di impianto elettrico interno  
Realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente nella posa in opera di canalette, cassette di 
derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione e comando, impianto di messa a terra. 
 
Lavoratori impegnati:  
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno; 

Prescrizioni Organizzative:   
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti isolanti; b) occhiali protettivi; 
c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore:  
a) Vibrazioni; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala doppia; 
c) Scala semplice; 
d) Scanalatrice per muri ed intonaci; 
e) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:  
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.  
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE 
PREVENTIVE E PROTETTIVE. 

 
 
Elenco dei rischi:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Chimico; 
4) Elettrocuzione; 
5) Inalazione polveri, fibre; 
6) M.M.C. (elevata frequenza); 
7) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
8) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
9) Rumore; 
10) Vibrazioni. 
 

 

RISCHIO: "Caduta dall'alto"   
Descrizione del Rischio:  
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, 
da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Rimozione di serramenti esterni; 

Prescrizioni Esecutive:   
Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare 
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi 
di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta; 
sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. 

 
 

 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"   
Descrizione del Rischio:  
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da 
opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a 
distanza. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative:   
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il 
cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152. 

 

 

RISCHIO: Chimico   
Descrizione del Rischio:  
Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la 
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. 
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci interni (tradizionali); Realizzazione di divisori interni; Tinteggiatura di 

superfici interne; 
Misure tecniche e organizzative:   

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da   
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agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e 
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute 
adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della 
necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; 
e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle 
necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la 
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei 
rifiuti che contengono detti agenti. 

 

 

RISCHIO: "Elettrocuzione"   
Descrizione del Rischio:  
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in 
prossimità del lavoratore. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche; 

Prescrizioni Organizzative:   
Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o 
che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si 
deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata 
dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, 
macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 

Prescrizioni Esecutive:   
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo 
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere 
inferiore ai seguenti limiti: Un [kV] <= 1 allora D [m] >= 3; 1 < Un [kV] <= 30 allora D [m] >= 3,5; 30 < Un [kV] <= 132 allora 
D [m] >= 5; Un [kV] > 132 allora D [m] >= 7 o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 117. 

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 
Prescrizioni Organizzative:   

I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate 
che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità". 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37. 

 

 

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"   
Descrizione del Rischio:  
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego diretto di materiali in 
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano l'emissione. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Demolizione di pareti divisorie; Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; Rimozione di 

controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 
Prescrizioni Organizzative:   

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i 
materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153. 

 

 

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)   
Descrizione del Rischio:  
Attività comportante movimentazione manuale di carichi leggeri mediante movimenti ripetitivi ad elevata frequenza degli arti 
superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al 
documento di valutazione specifico.  
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne; 

Misure tecniche e organizzative:   
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti 
dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani). 

 

 

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)   
Descrizione del Rischio:  
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e 
deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione 
specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Demolizione di pareti divisorie; 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 
Rimozione di serramenti interni; Rimozione di serramenti esterni; Posa di serramenti interni; Realizzazione di divisori 
interni; Realizzazione di divisori interni in legno; 

Misure tecniche e organizzative:   
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 
l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi 
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e 
da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di 
movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di 
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 

 

 

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)   
Descrizione del Rischio:  
Attività di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei raggi ultravioletti, 
infrarossi e radiazioni visibili. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione 
individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; 

Misure tecniche e organizzative:   
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere 
adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una 
minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l’emissione delle 
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione 
della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, 
dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre le 
esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere 
ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle 
radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del 
fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura 
devono essere indicate con un’apposita segnaletica e l’accesso alle stesse deve essere limitato. 

 
 

 

RISCHIO: Rumore   
Descrizione del Rischio:  
Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di 
protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Demolizione di pareti divisorie; Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; Rimozione di 

controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Realizzazione di 
divisori interni; Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto elettrico interno;  
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Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 
 

Misure tecniche e organizzative:   
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine 
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche 
per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione 
dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

 
 

 

RISCHIO: Vibrazioni   
Descrizione del Rischio:  
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 
rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni: Demolizione di pareti divisorie; Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge; Rimozione di 

controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Realizzazione di 
impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto elettrico interno; 

 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 

 
Misure tecniche e organizzative:   

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo.  
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità 
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere 
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.  
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere 
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da 
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale:   
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio, 
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.  
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 
 
Elenco degli attrezzi:  
1) Andatoie e Passerelle; 
2) Argano a bandiera; 
3) Argano a cavalletto; 
4) Attrezzi manuali; 
5) Betoniera a bicchiere; 
6) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
7) Impastatrice; 
8) Martello demolitore elettrico; 
9) Ponte su cavalletti; 
10) Ponteggio metallico fisso; 
11) Scala doppia; 
12) Scala semplice; 
13) Scanalatrice per muri ed intonaci; 
14) Sega circolare; 
15) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
16) Taglierina elettrica; 
17) Trapano elettrico. 
 

 

Andatoie e Passerelle   
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote 
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilità e la completezza delle passerelle o andatoie, con particolare riguardo alle 
tavole che compongono il piano di calpestio ed ai parapetti; 2) verificare la completezza e l'efficacia della protezione verso il 
vuoto (parapetto con arresto al piede); 3) non sovraccaricare passerelle o andatoie con carichi eccessivi; 4) verificare di non 
dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti; 5) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non 
rispondenze a quanto indicato. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130. 

2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c) 
indumenti protettivi. 

 
 

 

Argano a bandiera   
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il 
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;  
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Argano a bandiera: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 2) verificare la presenza 
degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore; 3) verificare l'integrità della struttura 
portante l'argano; 4) con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone di fissaggio; 5) verificare l'efficienza della sicura del 
gancio e dei morsetti fermafune con redancia; 6) verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 7) verificare l'efficienza 
dell'interruttore di linea presso l'elevatore; 8) verificare la funzionalità della pulsantiera; 9) verificare l'efficienza del fine corsa 
superiore e del freno per la discesa del carico; 10) transennare a terra l'area di tiro.  
Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffoni; 2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni; 3) 
usare i contenitori adatti al materiale da sollevare; 4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della 
sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi; 6) segnalare eventuali guasti; 7) per l'operatore a 
terra: non sostare sotto il carico.  
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'elevatore;  2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore argano a bandiera; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; 
d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta. 

 
 

 

Argano a cavalletto   
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il 
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Argano a cavalletto: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 2) verificare la presenza 
degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore; 3) verificare l'integrità della struttura 
portante l'argano; 4) con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone di fissaggio; 5) verificare l'efficienza della sicura del 
gancio e dei morsetti fermafune con redancia; 6) verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 7) verificare l'efficienza 
dell'interruttore di linea presso l'elevatore; 8) verificare la funzionalità della pulsantiera; 9) verificare l'efficienza del fine corsa 
superiore e del freno per la discesa del carico; 10) transennare a terra l'area di tiro.  
Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffoni; 2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni; 3) 
usare i contenitori adatti al materiale da sollevare; 4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della 
sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi; 6) segnalare eventuali guasti; 7) per l'operatore a 
terra: non sostare sotto il carico.  
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'elevatore;  2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore argano a cavalletto; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; 
d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta. 

 
 

 

Attrezzi manuali   
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed 
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Punture, tagli, abrasioni;   
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2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; 
3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; 5) per punte e scalpelli 
utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.  
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3) distanziare adeguatamente 
gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 5) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da 
una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. 
Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente l'utensile;  2) riporre correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato d'uso dell'utensile. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 
occhiali; d) guanti. 

 
 

 

Betoniera a bicchiere   
La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il confezionamento 
di malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantità di calcestruzzi. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Elettrocuzione; 
4) Getti, schizzi; 
5) Inalazione polveri, fibre; 
6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Betoniera a bicchiere: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli organi di trasmissione, agli 
organi di manovra; 2) verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 3) verificare la presenza e l'efficienza della 
protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 4) verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la 
parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.  
Durante l'uso: 1) e' vietato manomettere le protezioni; 2) e' vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione 
o riparazione sugli organi in movimento; 3) nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di 
eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi; 4) nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di 
carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario 
utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.  
Dopo l'uso: 1) assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al quadro; 2) 
lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e l'eventuale lubrificazione; 3) 
ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe 
essere riutilizzata da altra persona). 

Riferimenti Normativi:   
Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 
3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 
occhiali; d) maschere; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi. 

 
 

 

Cannello per saldatura ossiacetilenica   
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.  
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Inalazione fumi, gas, vapori; 
2) Incendi, esplosioni; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Cannello per saldatura ossiacetilenica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si 
effettuano gli interventi; 2) verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 3) verificare l'integrità dei 
tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello; 4) controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, 
in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e in particolare nelle tubazioni lunghe più di 5 m; 5) verificare la 
funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri; 6) in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato 
sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.  
Durante l'uso: 1) trasportare le bombole con l'apposito carrello; 2) evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle 
bombole e delle tubazioni del gas; 3) non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 4) nelle pause di 
lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas; 5) tenere un estintore sul posto di lavoro; 6) segnalare eventuali 
malfunzionamenti. 
Dopo l'uso: 1) spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas;  2) riporre le bombole nel deposito di cantiere. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) occhiali; c) 
maschera; d) otoprotettori; e) guanti; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi. 

 
 

 

Impastatrice   
L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Impastatrice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare l'integrità delle parti elettriche; 2) verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione 
(pulegge, cinghie); 3) verificare l'efficienza dell'interruttore di comando e del pulsante di emergenza; 4) verificare l'efficienza 
della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per il sollevamento accidentale della stessa; 
5) verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario).  
Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 2) non manomettere il dispositivo di blocco delle 
griglie; 3) non rimuovere il carter di protezione della puleggia. 
Dopo l 'uso: 1) scollegare elettricamente la macchina; 2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al 
reimpiego della macchina a motore fermo; 3) curare la pulizia della macchina; 4) segnalare eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore impastatrice; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 
otoprotettori; d) maschere; e) guanti; f) indumenti protettivi. 

 
 

 

Martello demolitore elettrico   
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato  
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numero di colpi ed una battuta potente. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 2) verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione; 3) verificare il 
funzionamento dell'interruttore; 4) segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 5) utilizzare la punta adeguata al 
materiale da demolire.  
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 2) eseguire il lavoro in 
condizioni di stabilità adeguata; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 4) staccare il collegamento elettrico 
durante le pause di lavoro. 
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'utensile; 2) controllare l'integrità del cavo d'alimentazione; 3) pulire l'utensile; 4) 
segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 
occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi. 

 
 

 

Ponte su cavalletti   
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Scivolamenti, cadute a livello; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni o 
blocchi di cemento; 2) verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all'integrità dei cavalletti ed alla 
completezza del piano di lavoro; all'integrità, al blocco ed all'accostamento delle tavole; 3) non modificare la corretta 
composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le componenti - specie i cavalletti se metallici - in modo 
improprio; 4) non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi 
necessari per la lavorazione in corso; 5) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle 
attrezzature per poter operare come indicato. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2.. 

2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti. 
 
 
 

 

Ponteggio metallico fisso   
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o 
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;  
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3) Scivolamenti, cadute a livello; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la 
protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile;  
2) verificare la stabilità e integrità di tutti gli elementi del ponteggio ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni 
atmosferiche o prolungate interruzioni delle attività; 3) procedere ad un controllo più accurato quando si interviene in un 
cantiere già avviato, con il ponteggio già installato o in fase di completamento; 4) accedere ai vari piani del ponteggio in modo 
agevole e sicuro, utilizzando le apposite scale a mano sfalsate ad ogni piano, vincolate e protette verso il lato esterno; 5) non 
salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio; 6) evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio; 7) evitare di 
gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio; 8) abbandonare il ponteggio in presenza di forte 
vento; 9) controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e richieste relative 
all'installazione del ponteggio metallico; 10) verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano 
tenuti separati dal materiale non più utilizzabile; 11) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto 
indicato. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3.. 

2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; 
d) attrezzatura anticaduta. 

 
 

 

Scala doppia   
La scala doppia è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili. 
 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Scala doppia: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Organizzative:   
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, 
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate 
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati 
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono 
superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura 
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) e' vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 2) le scale devono essere 
utilizzate solo su terreno stabile e in piano; 3) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e 
lontano dai passaggi.  
Durante l'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 2) la scala deve essere utilizzata da 
una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 3) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto 
verso la scala. 
Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 2) le 
scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; 
3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, 
carenza dei dispositivi di arresto. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113. 

2) DPI: utilizzatore scala doppia; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti.  
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Scala semplice   
La scala semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 
raggiungibili. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Scala semplice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Organizzative:   
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, 
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate 
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati 
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono 
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi 
antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 
1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato); 2) le 
scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; 3) le scale poste sul filo 
esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto; 4) la scala deve 
distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 5) è vietata la riparazione dei pioli rotti con 
listelli di legno chiodati sui montanti; 6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di 
ripartizione; 7) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. Durante 
l'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 2) durante gli spostamenti laterali nessun 
lavoratore deve trovarsi sulla scala; 3) evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 4) la scala deve 
essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 5) quando vengono eseguiti lavori in 
quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala;  
6) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 
Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 2) le 
scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; 
3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, 
carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113. 

2) DPI: utilizzatore scala semplice; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti. 
 
 
 

 

Scanalatrice per muri ed intonaci   
La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile utilizzato per la realizzazione di impianti sotto traccia. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Scanalatrice per muri ed intonaci: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V); 2) verificare la presenza del carter di 
protezione; 3) verificare l'integrità del cavo e delle spine di alimentazione; 4) controllare il regolare fissaggio della fresa o dei 
dischi; 5) segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato. 
Durante l'uso: 1) eseguire  il  lavoro  in  condizioni  di  stabilità  adeguata; 2) non  intralciare  i passaggi  con  il cavo  di   

Piano di Sicurezza e Coordinamento  
Edifici scolastici  - Pag. 33 



alimentazione; 3) evitare turni di lavoro prolungati e continui; 4) interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro.  
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) controllare l'integrità del cavo e della spina; 3) pulire l'utensile; 
4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 
occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi. 

 
 

 

Sega circolare   
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle 
diverse lavorazioni. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Sega circolare: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro 
in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione; 2) verificare la presenza ed 
efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo 
scopo è quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o 
l'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco); 3) verificare la presenza e l'efficienza degli schermi ai due lati 
del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni 
accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante l'azionamento dell'interruttore di manovra); 4) verificare la presenza ed 
efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le 
mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria); 5) verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive 
possono provocare lo sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo); 6) verificare la pulizia 
dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale depositato può 
provocare inciampi o scivolamenti); 7) verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato 
può costituire intralcio durante l'uso e distrarre l'addetto dall'operazione di taglio); 8) verificare l'integrità dei collegamenti 
elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori); 9) verificare il buon 
funzionamento dell'interruttore di manovra; 10) verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le 
manovre, non deve essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i 
passaggi).  
Durante l'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o 
verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti; 
2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimità del disco o sulla sua 
traiettoria, è indispensabile utilizzare spingitoi; 3) non distrarsi durante il taglio del pezzo; 4) normalmente la cuffia di 
protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge; 5) usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia 
di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge.  
Dopo l'uso: 1) la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza; 2) 
lasciare il banco di lavoro libero da materiali; 3) lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella 
corrispondente al posto di lavoro; 4) verificare l'efficienza delle protezioni; 5) segnalare le eventuali anomalie al responsabile 
del cantiere. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore sega circolare; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 
occhiali; d) otoprotettori; e) guanti.  
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Smerigliatrice angolare (flessibile)   
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la 
cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V); 2) controllare che il disco sia idoneo al lavoro da 
eseguire; 3) controllare il fissaggio del disco; 4) verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 5) 
verificare il funzionamento dell'interruttore.  
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 2) eseguire il lavoro in posizione stabile; 3) non 
intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 4) non manomettere la protezione del disco; 5) interrompere l'alimentazione 
elettrica durante le pause di lavoro; 6) verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione.  
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione; 3) 
pulire l'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 
occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi. 

 
 

 

Taglierina elettrica   
La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
1) Punture, tagli, abrasioni; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Taglierina elettrica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; 
3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; 5) per punte e scalpelli 
utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.  
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3) distanziare adeguatamente 
gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 5) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da 
una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. 
Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente l'utensile;  2) riporre correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato d'uso dell'utensile. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore taglierina elettrica; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 
occhiali; d) guanti. 

 
 

 

Trapano elettrico   
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:  
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1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:  
1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 2) verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di 
alimentazione; 3) verificare il funzionamento dell'interruttore; 4) controllare il regolare fissaggio della punta.  
Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 2) interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause 
di lavoro; 3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) pulire accuratamente l'utensile; 3) segnalare eventuali 
malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) maschera; c) 
otoprotettori; d) guanti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piano di Sicurezza e Coordinamento  

Edifici scolastici  - Pag. 36 



MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 
 
Elenco delle macchine:  
1) Autocarro; 
2) Autogrù; 
3) Dumper; 
4) Gru a torre; 
5) Pala meccanica. 
 

 

Autocarro   
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina:  
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Getti, schizzi; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi 
di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 
Misure tecniche e organizzative:   

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine 
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche 
per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione 
dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

 
7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 
rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 
Misure tecniche e organizzative:   

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo. 

 
 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:  
1) Autocarro: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2) verificare 
l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) garantire la visibilità del posto di guida; 4) 
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 5) verificare la presenza in cabina di un estintore. 

 
Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non trasportare persone all'interno del 
cassone; 3) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 4) 
richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 5) non 
azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 6) non superare la portata massima; 7) non superare l'ingombro 
massimo; 8)  posizionare  e fissare adeguatamente  il  carico  in  modo  che  risulti  ben  distribuito  e  che  non  possa  subire 
spostamenti durante il trasporto; 9) non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; 10) assicurarsi della corretta 
chiusura delle sponde; 11) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non  fumare; 12)  segnalare  
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tempestivamente eventuali gravi guasti.  
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per 
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore autocarro; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; 
d) indumenti protettivi. 

 
 

 

Autogrù   
L'autogrù è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, di 
componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina:  
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Punture, tagli, abrasioni; 
7) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi 
di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 
Misure tecniche e organizzative:   

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine 
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche 
per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione 
dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 
rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 
Misure tecniche e organizzative:   

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo. 

 
 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:  
1) Autogrù: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 
2) controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) verificare l'efficienza dei comandi; 4) 
ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 5) verificare che la macchina sia posizionata in modo 
da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento; 6) verificare la presenza in cabina di 
un estintore.  
Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 2) preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione 
acustica; 3) attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre; 4) evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro 
e/o di passaggio; 5) eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;  
6) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno; 7) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni 
pericolose; 8) non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione; 9) mantenere i comandi puliti da grasso e olio; 
10) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.   
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Dopo l'uso: 1) non lasciare nessun carico sospeso; 2) posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico 
ed azionando il freno di stazionamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della 
macchina a motori spenti; 4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina. 

 
 
 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore autogrù; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi. 

 
 

 

Dumper   
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco). 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina:  
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi 
di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 
Misure tecniche e organizzative:   

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine 
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche 
per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione 
dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

 
6) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 
rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 
Misure tecniche e organizzative:   

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo.  
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità 
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere 
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.  
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere 
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da 
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale:   
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo 
intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte 
seduta del lavoratore). 

 
 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:  
1) Dumper: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
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Prima dell'uso: 1) verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni; 2) verificare l'efficienza 
dei gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione; 3) verificare la presenza del carter al volano; 4) verificare il 
funzionamento dell'avvisatore acustico e del girofaro; 5) controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità del mezzo; 6) 
verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 

 
Durante l'uso:  1) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
2) non percorrere lunghi tragitti in retromarcia; 3) non trasportare altre persone; 4) durante gli spostamenti abbassare il cassone; 
5) eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori; 6) mantenere sgombro il 
posto di guida; 7) mantenere puliti i comandi da grasso e olio; 8) non rimuovere le protezioni del posto di guida; 
9) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  10) 
durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare;  11) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.  
Dopo l'uso: 1) riporre correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento; 2) eseguire le operazioni di revisione e 
pulizia necessarie al reimpiego della macchina a motore spento, segnalando eventuali guasti; 3) eseguire la manutenzione 
secondo le indicazioni del libretto. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore dumper; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 
otoprotettori; d) guanti; e) maschera; f) indumenti protettivi. 

 
 

 

Gru a torre   
La gru è il principale mezzo di sollevamento e movimentazione dei carichi in cantiere. Le gru possono essere dotate di basamenti 
fissi o su rotaie, per consentire un più agevole utilizzo durante lo sviluppo del cantiere senza dover essere costretti a smontarla e 
montarla ripetutamente. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina:  
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Elettrocuzione; 
4) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi 
di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 
Misure tecniche e organizzative:   

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine 
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche 
per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione 
dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:  
1) Gru a torre: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) verificare l'assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano interferire con la rotazione; 2) 
controllare la stabilità della base d'appoggio; 3) verificare l'efficienza della protezione della zavorra (rotazione bassa); 4) 
verificare la chiusura dello sportello del quadro; 5) controllare che le vie di corsa della gru siano libere; 6) sbloccare i tenaglioni 
di ancoraggio alle rotaie; 7) verificare l'efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni;  
8) verificare la presenza del carter al tamburo; 9) verificare l'efficienza della pulsantiera; 10) verificare il corretto avvolgimento 
della fune di sollevamento; 11) verificare l'efficienza della sicura del gancio; 12) verificare l'efficienza del freno della rotazione; 
13) controllare l'ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare nel caso sussista una situazione di 
interferenza pianificata con altre gru; 14) verificare la presenza in cabina di un estintore. 
Durante l'uso:  1) manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina;  2) avvisare l'inizio della manovra col segnalatore 
acustico; 3) attenersi alle portate indicate dai cartelli; 4) eseguire con gradualità le manovre; 5) durante lo spostamento dei  
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carichi evitare le aree di lavoro ed i passaggi; 6) non eseguire tiri di materiale imbracati o contenuti scorrettamente; 7) durante le 
pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglioni e scollegarla elettricamente; 8) segnalare tempestivamente eventuali anomalie. 

 
Dopo l'uso: 1) rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre; 2) scollegare elettricamente la gru; 3) ancorare la gru alle rotaie con i 
tenaglioni. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore gru a torre; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; 
d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta. 

 
 

 

Pala meccanica   
La pala meccanica è una macchina operatrice, dotata di una benna mobile, utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, 
trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina:  
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi 
di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 
Misure tecniche e organizzative:   

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine 
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al 
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso 
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche 
per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione 
dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

 
6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 
rimanda al documento di valutazione specifico.  
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 
Misure tecniche e organizzative:   

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo.  
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi 
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità 
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della 
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere 
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.  
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere 
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da 
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale:   
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo 
intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (parte 
seduta del lavoratore). 

 
 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:  
1) Pala meccanica: misure preventive e protettive;   
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Prescrizioni Esecutive:   
Prima dell'uso: 1) garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina); 2) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per 
le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 3) controllare l'efficienza dei comandi; 4) verificare che l'avvisatore acustico, il 
segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 5) controllare la chiusura degli sportelli del vano 
motore; 6) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 7) controllare i percorsi e le aree di 
lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 8) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di 
manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).  
Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 2) non ammettere a bordo della macchina altre persone; 3) non 
utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 4) trasportare il carico con la benna abbassata; 5) non caricare materiale 
sfuso sporgente dalla benna; 6) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a 
passo d'uomo; 7) mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 8) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare; 9) segnalare eventuali gravi anomalie.  
Dopo l'uso: 1) posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento; 2) 
pulire gli organi di comando da grasso e olio; 3) pulire convenientemente il mezzo; 4) eseguire le operazioni di revisione e 
manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi:   
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore pala meccanica; 
Prescrizioni Organizzative:   

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piano di Sicurezza e Coordinamento  

Edifici scolastici  - Pag. 42 



POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
 

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

ATTREZZATURA 
  

Lavorazioni 
   Potenza Sonora 

Scheda      
dB(A)         

Betoniera a bicchiere Realizzazione di divisori interni.    95.0 916-(IEC-30)-RPO-01 
      

Impastatrice Formazione intonaci interni (tradizionali).   85.0 962-(IEC-17)-RPO-01 
     

Martello demolitore elettrico Demolizione  di  pareti  divisorie;  Rimozione  di cls   
 ammalorato   di  balconi   e  logge;  Rimozione   di   
 controsoffittature,  intonaci  e  rivestimenti  interni; 

113.0 967-(IEC-36)-RPO-01  Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni.   
      

Scanalatrice per muri ed intonaci Realizzazione di impianto elettrico interno.   111.0 945-(IEC-95)-RPO-01 
     

Sega circolare Realizzazione  della  recinzione  e  degli  accessi al   
 cantiere;  Realizzazione  di  barriera  in  legno  per  la 

113.0 908-(IEC-19)-RPO-01  messa in sicurezza di linee elettriche.    
     

Smerigliatrice angolare Realizzazione  della  recinzione  e  degli  accessi al   
(flessibile) cantiere;  Realizzazione  di  barriera  in  legno  per la 

113.0 931-(IEC-45)-RPO-01  messa in sicurezza di linee elettriche.    
     

Taglierina elettrica Realizzazione  di  divisori  interni;  Realizzazione di 
89.9 

 
 divisori interni in legno.     
     

Trapano elettrico Realizzazione  della  recinzione  e  degli  accessi al   
 cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra   
 del cantiere; Realizzazione di impianto   
 idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto 

107.0 943-(IEC-84)-RPO-01  elettrico interno.     
         

 

 

MACCHINA Lavorazioni 
 Potenza Sonora 

Scheda  
dB(A)     

Autocarro Demolizione di pareti divisorie.  103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 
     

Autogrù Realizzazione di divisori interni in legno.  103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 
     

Dumper Realizzazione  della  recinzione  e  degli  accessi al   
 cantiere; Demolizione di pareti divisorie; Rimozione   
 di cls ammalorato di balconi e logge; Rimozione di   
 controsoffittature,  intonaci  e  rivestimenti  interni;   
 Rimozione   di   intonaci   e   rivestimenti   esterni;   
 Rimozione   di   serramenti   interni;   Rimozione   di 

103.0 940-(IEC-72)-RPO-01  serramenti esterni; Realizzazione di divisori interni.  
     

Gru a torre Formazione  intonaci  interni  (tradizionali);  Posa di   
 serramenti  interni;  Realizzazione  di  divisori  interni;   
 Tinteggiatura  di  superfici  interne;  Realizzazione  di 

101.0 960-(IEC-4)-RPO-01  impianto idrico-sanitario e del gas.  
     

Pala meccanica Demolizione di pareti divisorie.  104.0 936-(IEC-53)-RPO-01 
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI  
 
 
 
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano di Sicurezza e Coordinamento  
Edifici scolastici  - Pag. 44 



COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI 
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA   

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA 
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA 

RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE 
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI   

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO 
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 

LAVORATORI   
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
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CONCLUSIONI GENERALI 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano di Sicurezza e Coordinamento  
Edifici scolastici  - Pag. 48 



INDICE 
 

 

Lavoro pag. 2
Committenti pag.  3
Responsabili pag. 4
    

Imprese pag. 5
    

Documentazione pag. 6
    

Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere pag. 7
    

Descrizione sintetica dell'opera pag. 8
    

Area del cantiere pag. 9
    

Caratteristiche area del cantiere pag. 9
    

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere pag. 9
    

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante pag. 9
    

Descrizione caratteristiche idrogeologiche pag. 10
Organizzazione del cantiere pag. 11
Segnaletica generale prevista nel cantiere pag. 15
Lavorazioni e loro interferenze pag. 16
•   Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere pag. 16
•   Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche pag. 16
•   Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere pag. 17
•   Demolizione di pareti divisorie pag. 17
•   Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge pag. 17
•   Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni pag. 18
•   Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni pag. 18
•   Rimozione di serramenti interni pag. 19
•   Rimozione di serramenti esterni pag. 19
•   Formazione intonaci interni (tradizionali) pag. 20
•   Posa di serramenti interni pag. 20
•   Realizzazione di divisori interni pag. 20
•   Realizzazione di divisori interni in legno pag. 21
•   Tinteggiatura di superfici interne pag. 21
•   Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas pag. 22
•   Realizzazione di impianto elettrico interno pag. 22
Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive. pag. 23
Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni pag. 27
Macchine utilizzate nelle lavorazioni pag. 37
Potenza sonora attrezzature e macchine pag. 43
Coordinamento delle lavorazioni e fasi pag. 44

Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi    
di protezione collettiva pag. 45

Modalita' organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione    
tra le imprese/lavoratori autonomi pag. 46
Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori pag. 47
Conclusioni generali pag. 48 
 
 

 

Firma 
 

   Arch. Alfonso Ghezzi  
 

 
Piano di Sicurezza e Coordinamento  

Edifici scolastici  - Pag. 49 


