

BARACCAMENTI DI CANTIERE





RECINZIONI CON SCHERMATURA ANTIPOLVERE

COMUNE DI _____	PROVINCIA DI _____
LAVORI DI _____	
PERMESSO DI COSTRUIRE N° _____	IN DATA _____
CONVENIENZA INIZIO ATTIVITA' N° _____	IN DATA _____
PROPRIETARIO _____	
PROPRIETARIO _____	
COMMITTENTE _____	
DIRETTORE DEI LAVORI _____	
DIREZIONE CANTIERE _____	
ASSISTENTE TECNICO _____	
RESPONSABILE della SICUREZZA _____	
COORDINATORE della PROGETTAZIONE _____	
COORDINATORE della SICUREZZA _____	
CALCOLATORE STATICO _____	
COLLABORATORE IN CORSO D'OPERA _____	
IMPRESA DI COSTRUZIONE _____	
SUBAPPALTI _____	
IMPIANTO ELETTRICO I _____	
IMPIANTO IDRAULICO _____	
IMPIANTO GAS METANO I _____	
PREVISTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE _____	
PREVISTO DI IMPI. E LAV. AUT. SUL CANTIERE _____	
IMPORTO LAVORI _____	
INIZIO LAVORI _____	FINE LAVORI _____

CARTELLLO 2 - Anagrafica di cantiere

CARTELLINO 1 - Cartello generale di cantiere. In fase di dettaglio del PSC saranno analizzate le opportune segnalazioni puntuali

I mezzi di cantiere in ingresso ed uscita dovranno rispettare i limiti di velocità di 10 km orari ed essere assistiti da movieri per le operazioni di ingresso e uscita nonché per le operazioni di carico e scarico

-  Aree di stoccaggio materiali
-  Baraccamenti di cantiere
-  Tramezzi temporanei per separazione attività di cantiere e attività didattiche
-  Schermatura provvisoria antipolvere



Fonte di finanziamento: PNRR. Missione 4 - Componente 1 - Investimento
3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica
Next Generation EU



Adeguamento Sismico ed Efficiamento energetico dell' I.C.
Russo - Plesso centrale
CUP B62B22000120004 - CIG: 976905600B

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	
-------------------------------	--

Il Responsabile del procedimento Arch. Alfonso Ghezzi	Progettista RTP: Mastellone di Castelverde Engineering S.r.l. (Capogruppo mandanti) Piran S.r.l., Ing. Francesca Rossaria Fele, Ing. Francesco Barbato, Geol. Enrico Bottiglieri (Mandanti)
--	---

DESCRIZIONE ELABORATO:	COD. ELABORATO:
Cantierizzazione - Fase 1	C2

		G.2	
		SCALA:	

					1:100

REVISIONE		DATA	REV
REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:	
Aut. B. M...	Aut. C. P...	Aut. E. M...	

DATA: SETTEMBRE 2023

Arch. P. Munio	Arch. C. Picca	ing. F. Nazzariene	
----------------	----------------	--------------------	--

