



D E T E R M I N A Z I O N E

n.070 del 13 dicembre 2022

OGGETTO: Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli - FSC - “Interventi per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico I.C.“22 Alberto Mario” in Piazza Sant'Eframo Vecchio, 130 mediante il rifacimento della copertura dei padiglioni a, b e c (Municipalità 3)”.

Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.32, co. 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e art.192 del D. Lgs267/2000

Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, sostituita dall’art.51, comma 1, lett.a), sub.2.1), Legge n.108 del 2021, in favore della Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l. p.iva 0063765063 per l’importo di € 101.540,12 di cui 4.240,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%.

Importo dell’affidamento: € 101.540,12 di cui 4.240,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA

Impegno della spesa complessiva: € 144.062,09

CUP: B65I17000050001

CIG: 9524434394



Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi,

Premesso che

- il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli” per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, così come stanziata dalla delibera CIPE 26/2016;
- con delibera del 28 dicembre 2016, n. 240, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del Patto per Napoli, ha demandato all'Autorità Urbana del Comune di Napoli l'attuazione degli interventi finanziati con risorse FSC riferite al periodo di programmazione 2014-2020, e che pertanto, con la Convenzione n. 661 del 20.03.2017, sottoscritta con la Città Metropolitana, il Comune di Napoli ha assunto la responsabilità per l'attuazione degli interventi attraverso la gestione diretta delle risorse FSC inerenti il ciclo di programmazione 2014-2020;
- una nuova assegnazione di 21 milioni di euro in favore delle città metropolitane del Mezzogiorno è stata disposta con Delibera CIPE n. 15 del 04.04.2019, allocando tali risorse nell'area tematica «Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione» e vincolandone l'utilizzo all'attuazione di un «Piano straordinario asili nido»;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 557 del 29.11.2019 sono state approvate in linea tecnica le progettazioni di 7 asili nido per un valore complessivo di € 2.999.040,03, e in seguito alla sottoscrizione, in data 31/12/2019, dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale e dal Sindaco della Città metropolitana di Napoli, dell'Atto Aggiuntivo n. 627 al Patto per lo sviluppo della città di Napoli, sono state assegnate le relative risorse;
- con la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, il valore complessivo del Patto per Napoli è giunto all'ammontare di € 310.999.040,03;

Premesso altresì che

- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), recependo la disciplina dell'art. 44 del D.L. 34/2019, (c.d. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i., ha adottato la



Delibera n. 2 del 29 aprile 2021, “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”, al fine di armonizzare le regole vigenti in sinossi unitaria, stabilendo la disciplina ordinamentale dei PSC;

- conseguentemente, il CIPESS ha adottato la Delibera n. 51 del 27 luglio 2021, “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli”, la quale ne attesta il valore complessivo di 311 milioni di euro, confermando integralmente le risorse contenute nel Patto per lo Sviluppo della città Metropolitana di Napoli, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020 e, contestualmente, sancisce la cessazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli FSC 2014-2020;
- la Giunta Comunale di Napoli, con propria Deliberazione n. 494 del 18/11/2021, ha preso atto della Delibera CIPESS n. 51/2021 che approva il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli, in sostituzione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli FSC 2014-2020 in esso integralmente riclassificato;
- con la citata DGC n. 494/2021, si è ulteriormente preso atto che tutti i progetti del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli hanno superato l'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 44 del D.L. 34/2019, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale confluendo nel Piano Sviluppo e Coesione il cui valore resta immutato;

Tenuto conto che su input del Servizio Tecnico Scuole, la U.O. Attività Tecniche Municipalità 3 ha segnalato l'esigenza manutentiva riferita all'edificio dell'I.C. 22° Alberto Mario di Piazza Sant'Eframo Vecchio, 130 – 80137 NAPOLI, proponendo il progetto definitivo/esecutivo degli *“Interventi per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico I.C. “22 Alberto Mario” in Piazza Sant' Eframo Vecchio, 130 mediante il rifacimento della copertura dei padiglioni a, b e c (Municipalita' 3)”*;

Preso atto che l'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione con Disposizione n. 19 del 16/06/2022 ha ammesso a finanziamento a valere su risorse FSC 2014 – 2020 l'operazione denominata *“Interventi per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico “I.C. 22 Alberto Mario” in Piazza Sant' Eframo Vecchio, 130 mediante il rifacimento della copertura dei*



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

padiglioni a, b e c (municipalita' 3)'' per il valore di € 174.091,75;

Rilevato che:

- con Disposizione Dirigenziale n.81 del 15.11.2022 è stato individuato come Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento il Funzionario ing. Francesco Cuccari (matricola 55263) assegnato all'Unità Operativa Attività Tecniche della Municipalità 3;
- il progetto è stato validato dal RUP così come previsto dall'art.26 co.6 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- i tecnici del Servizio Tecnico Scuole e l'unità tecnica della Municipalità 3 hanno predisposto il progetto definitivo/esecutivo di manutenzione straordinaria per l'esecuzione dei "Interventi per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico I.C. "22 Alberto Mario" in Piazza Sant' Eframo Vecchio, 130 mediante il rifacimento della copertura dei padiglioni a, b e c (Municipalità 3)", composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica illustrativa;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Stima incidenza manodopera;
 - Oneri di sicurezza diretti;
 - Oneri di sicurezza indiretti;
 - Elenco prezzi unitari;
 - Elenco prezzi oneri della sicurezza indiretti;
 - Quadro Economico;
 - Cronoprogramma;
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Verbale di validazione.
- con Deliberazione G.C. n. 458 del 24 novembre 2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto con i relativi elaborati tecnici ed approvato il relativo quadro economico per € 174.091,75, come qui di seguito riportato;



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. "22 Alberto Mario", via Sant' Eframo Vecchio, 130, mediante rifacimento della copertura dei padiglioni A, B e C (MUNICIPALITA' 3)			
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	Lavori	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 122.667,97
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 753,80
	A.2	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 121.914,17
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 3.486,62
	A.4	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 4.240,42
	A.5	Oneri della manodopera	€ 29.892,34
		TOTALE LAVORI (A.2+A.4)	€ 126.154,59
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 27.754,01
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 2.640,00
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.018,47
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 2.454,65
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 540,02
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica escluso IVA	€ 409,84
	B.8.1	IVA su Spese per cartellonistica 22%	€ 90,16
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 47.937,16
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 174.091,75

Considerato che:

- con Delibera C.C. n. 21 del 28 giugno 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- con Delibera di G.C. n. 317 del 05/08/2022 è stato approvato il PEG 2022/2024;
- i prezzi applicati sono quelli contenuti nel vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2022;
- per la realizzazione dei suddetti interventi si stima una durata pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.

Dato atto che:

- la spesa complessiva di € 174.091,75 possa essere finanziata con i fondi a valere sulle risorse FSC del Piano Sviluppo e Coesione Città Metropolitana di Napoli Area Tematica



“Istruzione e formazione” settore di intervento 11-A. “Edilizia Scolastica ed asili nido”;

- la spesa complessiva di € 174.091,75 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/202, vincolo entrata capitolo 452300 “PSC-NAPOLI-FSC (Ex Patto per Napoli)” 2014/2020, codice bilancio 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio Previsionale 2022/2024 – Esercizio 2022;
- il centro di costo è in capo al Servizio Tecnico Scuole (ARMA 1082);

Ritenuto che:

- le lavorazioni previste rivestono carattere d’urgenza in quanto finalizzate a garantire la continuità delle attività didattiche in condizioni di sicurezza nelle aule in cui si rilevano fenomeni infiltrativi di acqua piovana a causa della mancata tenuta delle impermeabilizzazioni, a preservare la sicurezza degli alunni e del personale scolastico dalla caduta di materiale dall’alto ed a scongiurare il danneggiamento delle strutture murarie dall’aggravarsi dei fenomeni di degrado sugli intonaci in atto;
- Contestualmente all’individuazione ed alla quantificazione dei lavori si dovesse procedere ad un’indagine conoscitiva, nell’ambito delle ditte presenti nell’Elenco degli Operatori del Comune di Napoli, per verificare la disponibilità immediata ad intervenire;

Preso atto altresì che:

- con pec del 02.12.2022 delle 16:09 è stata inviata in allegato, con nota PG.2022.877423 di pari data, lettera d’invito a presentare un’offerta entro e non oltre le ore 24:00 del 06.12.2022 alla ditta Società di Produzione e Lavoro Clotilde a.r.l., p.iva 0063765063, insieme alla DGC n.458 del 24.11.2022, al file unico del progetto approvato e validato ed al Patto D’Integrità;
- con pec del 02.12.2022 delle 16:11 è stata inviata in allegato, con nota PG.2022.877590 di pari data, lettera d’invito a presentare un’offerta entro e non oltre le ore 24:00 del 06.12.2022 alla ditta Italia 2000 Società Cooperativa, p.iva 06754641212, insieme alla DGC n.458 del 24.11.2022, al file unico del progetto approvato e validato ed al Patto D’Integrità;
- con pec del 02.12.2022 delle 16:12 è stata inviata in allegato, con nota PG.2022.877538 di pari data, lettera d’invito a presentare un’offerta entro e non oltre le ore 24:00 del 06.12.2022 alla ditta Ingegneria Costruzioni Colombrita s.r.l., p.iva 02043450879, insieme alla DGC n.458 del 24.11.2022, al file unico del progetto approvato e validato ed al Patto D’Integrità;



Considerato altresì che

- In data 07.12.2022 il Rup e l'ing. Fabio Di Giovanni con funzioni di testimone hanno proceduto alla apertura delle pec pervenute nei tempi e nei luoghi previsti, verificando la presenza di una sola offerta ricevuta da parte della ditta Società di Produzione e Lavoro Clotilde a.r.l., p.iva 0063765063;
- con pec di risposta del 06.12.2022 alle ore 17:31 la ditta Società di Produzione e Lavoro Clotilde a.r.l., p.iva 0063765063 ha prodotto file allegato contenente **un'offerta economica con un ribasso del 20,19% (venti/diciannove) in relazione all'importo dei lavori a base d'asta** specificati sul quadro economico di progetto, specificando anche il costo della manodopera e gli oneri specifici interni aziendali;
- Il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto l'offerta della Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l congrua e vantaggiosa per questo Ente in rapporto alla qualità della prestazione e all'urgenza di eseguire la stessa in tempi brevi.;
- il quadro economico, alla luce del ribasso fatto dalla ditta Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l risulta così rimodulato:

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. "22 Alberto Mario", via Sant' Eframio Vecchio, 130, mediante rifacimento della copertura dei padiglioni A, B e C (MUNICIPALITA' 3)				
QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO				
	Voce	Descrizione		Importo
A - Importo lavori	A	Lavori		
	A.1	Importo lavori a seguito del ribasso del 20,19%		€ 97.299,70
	A.2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)		€ 4.240,42
	A.3	di cui Oneri della manodopera	€ 20.500,00	
		TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		€ 101.540,12
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.1+A.2) al 22%		€ 22.338,83
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta		€ 12.000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%		€ 2.640,00
	B.3	Lavori in economia		€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 2.018,47
	B.5	Contributo A.V.C.P.		€ 30,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA		€ 2.454,65
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%		€ 540,02
	B.7	Pubblicazione avvisi		€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%		€ 0,00



B.8	Spese per cartellonistica escluso IVA		€ 409,84
B.8.1	IIVA su Spese per cartellonistica 22%		€ 90,16
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 42.521,97
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 144.062,09

- la spesa complessiva di € 144.062,09 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/202, vincolo entrata capitolo 452300 "PSC-NAPOLI-FSC (Ex Patto per Napoli)" 2014/2020, codice bilancio 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio Previsionale 2022/2024 – Esercizio 2022;
- ai sensi dell'art.1, co.2 lett.a) della legge n.120 del 11 settembre 2020, conversione con modificazioni del D.L. n.76 del 16 luglio 2020, in regime derogatorio a temporalità limitata all'art.36 co.2 del D.Lgs. n.50/2016 smi è consentito alle stazioni appaltanti di ricorrere alla modalità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

Rilevato altresì che

- Società di Produzione e Lavoro Clotilde a.r.l. ha preso visione delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;
- Società di Produzione e Lavoro Clotilde a.r.l. ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n. 797/2015;
- Società di Produzione e Lavoro Clotilde a.r.l. ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 4 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», per le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia, la stazione appaltante non richiede le garanzie



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

provvisorie di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016.

Dato atto altresì che l'efficacia del presente atto è subordinata all'esito della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo all'affidatario, allo stato in corso.

Letti

- gli art.107, 183 e 192 del D. Lgs.267/2000;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- la circolare PG/2012/647856 a firma del Coordinatore del S.A.CUAG, in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa, in caso di affidamento diretto, non sono tenuti ad acquisire da parte del CUAG, la preventiva valutazione della procedura adottata;
- la Delibera di G.C. n.146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Attestato

- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, e degli artt. 13 comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/2/2013, modificato con successiva delibera consiliare n. 49 del 11/07/2018,
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;
- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.



Per i motivi esposti in narrativa

DETERMINA

AFFIDARE, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, sostituita dall'art.51, comma 1, lett.a), sub.2.1), Legge n.108 del 2021, in favore della Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l., p.iva 0063765063, gli *“Interventi per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico I.C. “22 Alberto Mario” in Piazza Sant'Eframo Vecchio, 130 mediante il rifacimento della copertura dei padiglioni a, b e c (Municipalità 3)”* per l'importo di € 101.540,12 di cui 4.240,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%.

DARE ATTO dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

STABILIRE CHE saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 nonché quelle di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

CONFERMARE l'incarico di RUP e di Direttore Dei Lavori rispettivamente all'ing. Francesco Cuccari ed all'ing. Paolo Stravino, come da Disposizione Dirigenziale n.81 del 15.11.2022;

IMPEGNARE ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 la somma complessiva di **€144.062,09** che trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/202, vincolo entrata capitolo 452300 “PSC-NAPOLI-FSC (Ex Patto per Napoli)” 2014/2020, codice bilancio 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio Previsionale 2022/2024 – Esercizio 2022; relativamente ai predetti lavori secondo il seguente quadro economico:

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. “22 Alberto Mario”, via Sant' Eframo Vecchio, 130, mediante rifacimento della copertura dei padiglioni A, B e C (MUNICIPALITA' 3)				
QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO				
	Voce	Descrizione		Importo
A - Importo lavori	A	Lavori		
	A.1	Importo lavori a seguito del ribasso del 20,19%		€ 97.299,70
	A.2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)		€ 4.240,42
	A.3	di cui Oneri della manodopera	€ 20.500,00	
		TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		€ 101.540,12



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.1+A.2) al 22%		€ 22.338,83
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta		€ 12.000,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%		€ 2.640,00
	B.3	Lavori in economia		€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP		€ 2.018,47
	B.5	Contributo A.V.C.P.		€ 30,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA		€ 2.454,65
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%		€ 540,02
	B.7	Pubblicazione avvisi		€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%		€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica escluso IVA		€ 409,84
	B.8.1	IVA su Spese per cartellonistica 22%		€ 90,16
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 42.521,97
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)			€ 144.062,09	

CHE

- il centro di costo è in capo al Servizio Tecnico Scuole;
- ai sensi dell'art.32 co.7 del D.Lgs. n.50/2016, l'efficacia dell'affidamento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e di quelli autocertificati dalla ditta affidataria;
- la durata dell'appalto è pari a un massimo di 3 mesi (ovvero 90 gg. naturali e consecutivi) decorrenti dalla data del verbale di avvio di inizio dei lavori, da redigersi a seguito della stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione anticipata, dalla data del primo ordinativo.

PRECISARE CHE

- si provvederà alla successiva stipula del relativo contratto, mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016;
- il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva rispetto all'esito dei controlli ex. art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 demandati al RUP;
- tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti all'art. 29 del Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, tali obblighi verranno assolti mediante le



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

pubblicazioni sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente”.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 18 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i n.ri:

- All_1082_070_01 – *Deliberazione G.C. n. 458 del 24 novembre 2022;*
- All_1082_070_02 – *PG.2022.877423 del 02.12.2022 - Lettera di invito a presentare offerta;*
- All_1082_070_03 – *Offerta Società Cooperativa di Produzione e Lavoro CLOTILDE a.r.l;*
- All_1082_070_04 – *Durc;*
- 1082_Modello_Ragioneria

Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D. Lgs 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.