i = TELES ; Comune di Napoli
'I;. . Data: 20/10/2020, L1058/2020/0000009
ﬁ CITTA METROPOLITANA

DI NAPOLIL

immagiNA | Napoli Metropoli 2019/21

CO M U N E D I NAPO LI una citta metropolitana, 92 comuni

COMUNE DI NAPOLI

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA'

LAVORI DI BONIFICA, SMANTELLAMENTO, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO A
RIFIUTO Al SENSI DELLA LEGGE 257 / 92 DI 104 ALLOGGI DEL CAMPO BIPIANI IN
PONTICELLI ALLA VIA ISIDORO FUORTES

PROGETTO ESECUTIVO
CUP: B64J17000100005

TtO: - B | o | Bl ab. n° Emisione Revisione Reviion
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI CMEc 0 L -
LAVORI A CORPO Data Data -

Scala: - NOV 2017 LUG 2020 -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

arch. Paola Cerotto ing. Laura Galeano

ASSISTENTE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
arch. Elisabetta Nulveni

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

arch. Concetta Montella & ) — (b/
. J A )
geom. Luigi La Rocca ;
% A

il Coordinatore per la Progettazione:

geom. Luigi La Rocca }4 /4 .
A
/ —




Comune di Napoli
Data: 20/10/2020, L1058/2020/0000009

Comune di Napoli
NAPOLI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO METRICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

N.P.08

2
P.03.010.030
.a

3
P.03.010.030
b

LAVORI A CORPO
Lavori di sistemazione esterna (OG1) (Cat 2)

Recinzione fissa, modulare, di altezza pari am. 2,50 daterra,
costituita da pannelli in lamiera nervata e zincata a caldo, di
spessore non inferiore a 15/10 di mm. e piantoni in profilato
scatolare, pressopiegati e zincati a caldo sagomati ad H amisura
per l'infilaggio dei pannelli in lamiera, di spessore non inferiore a
3mm. e posti ad interasse non oltre m. 2,40, annegeati in plinti di
clsdi dimensioni 50x50x50 realizzati anche su area pavimentata.
Chiusurain sommitadei pannelli in lamiera, poste trai piantoni,
eseguite con profilati scatolari pressopiegati e zincati a caldo,
sagomati a misura posti orizzontalmente in sommitaalla
recinzione opportunamente saldati e/o bullonati ai piantoni.
Controventature in profilati tubolari posti sul lato interno ala
recinzione, annegati in plinto di cls e saldato a piantoni aternati
dellarecinzione. Compresa larealizzazione di un cancello apribile
adue ante per passo carrabile e un cancello ad una anta per passo
pedonale,della stessa tipologia della recinzione, compresi i
profilati metallici amisuraper i relativi telati e piantoni ele
necessarie cerniere, staffaggi e catenacci di chiusura antiscasso,
da posizionare lungo la stessa recinzione secondo le indicazioni di
progetto e/o della Direzione Lavori, Compreso ogni onere e
magistero (tagli di cls, scavo anche amano, trasporto a discarica
dei materiai di risulta, carico, scarico ecc.) per dare |'opera
realizzata a perfettaregola d'arte.

Cat 2 - Lavori di sistemazione esterna (OG1)

Recinzione di cantiere esterna postalungo il confine di vialsidorc
Fuortes (Vedi Tav. 13 - Recinzione fissa su via Isidoro Fuortes)

SOMMANO mq

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi atelaio
sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere
e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte,
valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1°mese o
frazione

Cat 2 - Lavori di sistemazione esterna (OG1)

Montaggio di ponteggi sul perimetro dei prefabbricati per la
realizzazione di un confinamento statico dinamico dell'edificio
conteloin polietilene a fine di eseguire, in sicurezza, i lavori di
bonifica consistenti in rimozione di parti €/o elementi in Cemento
Amianto (Vedi Tav. 03 - Organizzazione del cantiere)

- Blocco da 14 moduli (Moduli nn. 3,4, 5, 6,7, 8,9e10) *
(lung.=2*(34,44+8,55))

- Blocco da 10 moduli (Modulo n. 17) *(lung.=2* (24,60+8,55))

- Blocco da9 moduli (Moduli nn. 11, 12, 13 e 14) *(lung.=2*
(22,00+8,55))

- Blocco da 8 moduli (Moduli nn. 1, 2, 15, 16 e 18) *(lung.=2*
(19,74+8,55))

SOMMANO mq
idem c.s. ...asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
Cat 2 - Lavori di sistemazione esterna (OG1)
Ponteggio di servizio per lademolizione di 2 fabbricati per volta.

Per ogni Lotto Operativo si stima 1 mese lavorativo dopo il primo
Vedi vocen® 2 [mg 9 610.80]

8,00

1,00

4,00

5,00

1,00

250,00

85,98

66,30

61,10

56,58

2,000

7,500

7,500

7,500

7,500

500,00

500,00

57158,80

497,25

1'833,00

212175

9'610,80

9610,80

79,00

4,47

39'500,00

42'960,28,

A RIPORTARE

9'610,80

82'460,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9610,80 82°460,28
SOMMANO ma/30gg 9610,80 0,66 6°343,13
4 Piano di lavoro per ponteggi costituito datavole metalliche
P.03.010.090 | prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere €
.a magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte,
accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di superficie
effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
Cat 2 - Lavori di sistemazione esterna (OG1)
Piano di lavoro per lademolizione di 2 fabbricati per volta per
ogni Lotto Operativo
(Vedi Tav. 04 - Organizzazione del cantiere - Fasi operative)
- Blocco da 14 moduli (Moduli nn. 3, 4, 5, 6,7, 8,9 e 10) *
(lung.=3*85,98) 8,000 257,94 1,200 2'476,22
- Blocco da 10 moduli (Modulo n. 17) *(lung.=3*66,30) 1,00 198,90 1,200 238,68
- Blocco da9 moduli (Moduli nn. 11, 12, 13 e 14) *(lung.=3*
61,10) 4,00/ 18330 1,200 879,84
- Blocco da 8 moduli (Moduli nn. 1, 2, 15, 16 e 18) *(lung.=3*
56,58) 5,00/ 169,74 1,200 1018,44
SOMMANO mq 4'613,18 7,44 34'322,06
5 idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
P.03.010.090 |Cat 2 - Lavori di sistemazione esterna (OG1)
b
Piano di lavoro per lademolizione di 2 fabbricati per volta. Per
ogni Lotto Operativo si stima 1 mese lavorativo dopo il primo
Vedi vocen® 4[mq 4 613.18] 1,00 4'613,18
SOMMANO ma/30gg 4'613,18 1,01 47659,31]
Operedi demolizione (0S23) (Cat 4)
6 Rimozione di infissi in ferro o aluminio, inclusa l'eventuae parte
R.02.025.050 |vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
a tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi,
I'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili /o di risultafino ad unadistanzadi 50 m Superficie
finoa3m?
Cat 4 - Opere di demolizione (0S23)
Rimozione di Finestre
- Blocco a 14 moduli
(Vedi Tav. 06 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 14
Moduli)
Finestre a piano terra* (par.ug.=16*8) 128,00 1,20 1,200 184,32
Finestrini locali w.c. *(par.ug.=4*8) 32,00 1,20 0,500 19,20
Finestre a piano primo * (par.ug.=16*8) 128,00 1,20 1,200 184,32
Finestrini locali w.c. *(par.ug.=4*8) 32,00 1,20 0,500 19,20
- Blocco a 10 moduli
(Vedi Tav. 07 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 10
Moduli)
Finestre al piano terra* (par.ug.=1*16,00) 16,00 1,20 1,200 23,04
Finestrini locali w.c. *(par.ug.=4* 1) 4,00 1,20 0,500 2,40
Finestre al piano primo * (par.ug.=1* 16,00) 16,00 1,20 1,200 23,04
Finestrini locali w.c. * (par.ug.=4*1) 4,00 1,20 0,500 2,40
- Blocco a9 moduli
(Vedi Tav. 08 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 9
Moduli)
Finestre al piano terra* (par.ug.=4* 14,00) 56,00 1,20 1,200 80,64
A RIPORTARE 538,56 127°784,78

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 538,56 127°784,78
Finestrini locali w.c. *(par.ug.=4*4) 16,00 1,20 0,500 9,60
Finestre a piano primo * (par.ug.=4* 14,00) 56,00 1,20 1,200 80,64
Finestrini locali w.c. *(par.ug.=4*4) 16,00 1,20 0,500 9,60
- Blocco a8 moduli
(Vedi Tav. 09 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 8
Moduli)
Finestre al piano terra* (par.ug.=5*12,00) 60,00 1,20 1,200 86,40
Finestrini locali w.c. *(par.ug.=4*5) 20,00 1,20 0,500 12,00
Finestre al piano primo * (par.ug.=5* 12,00) 60,00 1,20 1,200 86,40
Finestrini locali w.c. * (par.ug.=4*5) 20,00 1,20 0,500 12,00
SOMMANO mq 835,20 10,62 8'869,82
7 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio
R.02.025.060 |inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
a smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio ¢
sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risultafino ad ung
distanza di 50 m Superficiefino a 3 n?
Cat 4 - Opere di demolizione (0S23)
Rimozione di portoncini di ingresso
- Blocco a 14 moduli
(Vedi Tav. 06 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 14
Moduli)
Portoncino di ingresso al piano terra* (par.ug.=8*4,00) 32,00 1,20 2,100 80,64
Portoncino di ingresso al piano primo * (par.ug.=8* 4,00) 32,00 1,20 2,100 80,64
- Blocco a 10 moduli
(Vedi Tav. 07 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 10
Moduli)
Portoncino di ingresso al piano terra* (par.ug.=1*2,00) 2,00 1,20 2,100 5,04
Portoncino di ingresso al piano primo * (par.ug.=1* 2,00) 2,00 1,20 2,100 5,04
- Blocco a9 moduli
(Vedi Tav. 08 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 9
Moduli)
Portoncino di ingresso al piano terra* (par.ug.=4*2,00) 8,00 1,20 2,100 20,16
Portoncino di ingresso al piano primo * (par.ug.=4* 2,00) 8,00 1,20 2,100 20,16
- Blocco a8 moduli
(Vedi Tav. 09 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 8
Moduli)
Portoncino di ingresso al piano terra* (par.ug.=5*2,00) 10,00 1,20 2,100 25,20
Portoncino di ingresso al piano primo * (par.ug.=5*2,00) 10,00 1,20 2,100 25,20
SOMMANO mq 262,08 10,62 2'783,29
Bonifica (OG12) (Cat 3)
8 Sovrapprezzo ale voci relative allarimozione di infissi interni €/
N.P. 04 esterne, grate di ferro e quant'altro da facciate e/o pareti costituite
da elementi prefabbricati contenenti amianto, per I'utilizzo di
utensili provvisti di speciali aspiratori efiltri per il trattenimento
evitare |'aerodispersione delle fibre di amianto secondo quanto
previsto dallalegge vigente di fibre. Il sovrapprezzo e
comprensivo degli oneri per I'imbustamento e lo smaltimento a
discaricadei filtri e altro materiale di risulta come previsto dalle
norme vigenti.
Cat 3 - Bonifica (OG12)
Vedi voce n° 6 [mq 835.20] 10,62 8869,82
Vedi voce n® 7 [mg 262.08] 10,62 2'783,29
SOMMANO % 11'653,11 10,00 1'165,31
A RIPORTARE 140°603,20
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

140°603,20

9
R.02.020.030
.C

10
N.P. 05

Operedi demolizione (0S23) (Cat 4)

Demolizione di tramezzatura, compresi I'onere per tagli, carico
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili /o di risulta
fino ad una distanzadi 50 m Spessore da 15,1 a30 cm

Cat 4 - Opere di demolizione (OS23)

Vedi Tavv. 06,07,08 e 09 - piante, prospetti e sezioni

prefabbricati rispettivamente da 14, 10, 9 e 8 moduli

Demolizione di parete di chiusuratragli appartamenti sullo stesso
livello

14 moduli *(lung.=6,15*6)

10 moduli *(lung.=6,15*2)

9 moduli *(lung.=6,15*2)

8 moduli *(lung.=6,15*2)

SOMMANO mq

Bonifica (OG12) (Cat 3)

Rimozione di strati isolanti di qualungque natura, formae
dimensione, quale pannello isolante in poliuretano o in fibra di
rocciao di vetro frapposto in un pannello sandwich tipo
“GLASAL", e utilizzato come tompagno perimetrale dei
prefabbricati. Le operazioni di rimozione saranno eseguite previa
rimozione delle lastrain carton gesso applicate sullafaccia
interna, inclusanel prezzo, e previainertizzazione con speciali
soluzioni liquidi impregnanti in vinil - acrilici @ fine di fissare
eventudi fibre di amianto staccate dal pannello esternoin
cemento-amianto. Nel prezzo € compreso ogni onere e magistero
previsto dalla normativa vigente per lavorazione di materiali
contenenti amianto, I'imbancatura per la protezione dal rilascio di
fibre di amianto, I'abbassamento, il carico e trasporto in discarica.
Cat 3 - Bonifica (OG12)

Rimozione delle lastre in carton gesso e dei pannelli in materiale
isolante costituenti lafacciainterna e I'isolamento dei pannelli
"GLASAL" delle pareti di tompagno perimetrale di ogni edificio
Vedi Tav. 11 - Sezioni e particolari costruttivi pannello tipo
Glasal e coperture

- Blocco a 14 moduli

(Vedi Tav. 06 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 14
Moduli)

Pannello modulare esterno di chiusura aloggio a piano terra*
(lung.=2*(34,44+6,15))

Pannello modulare esterno di chiusuraaloggio a primo piano *
(lung.=2*(34,44+6,15))

Fascia marcapiano in copertura

Fascia marcapiano a piano intermedio

Parziale mq.
- Blocco a 10 moduli
(Vedi Tav. 07 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 10
Moduli)
Pannello modulare esterno di chiusuraaloggio a piano terra*
(lung.=2* (24,60+6,15))
Pannello modulare esterno di chiusura aloggio a primo piano *
(lung.=2* (24,60+6,15))
Fascia marcapiano in copertura
Fascia marcapiano a piano intermedio

Parziale mq.
- Blocco a9 moduli
(Vedi Tav. 08 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 9
Moduli)
Pannello modulare esterno di chiusuraaloggio a piano terra*

8,00
1,00
4,00
5,00

8,00

8,00
8,00
8,00

1,00

1,00
1,00
1,00

36,90 2,400
12,30 2,400
12,30 2,400
12,30 2,400

81,18 2,400

81,18 2,400
81,18 0,500
81,18 0,500

61,50 2,400

61,50 2,400
61,50 0,500
61,50 0,500

708,48

29,52
118,08
147,60

1'003,68

1'558,66
1'558,66
324,72
324,72

3'766,76

147,60
147,60
30,75
30,75

356,70

11,27

11°311,47|

A RIPORTARE

4123,46

151'914,67|
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'123,46 151°914,67
(lung.=2*(22,00+6,15)) 4,00 56,30 2,400 540,48
Pannello modulare esterno di chiusuraaloggio a primo piano *
(lung.=2*(22,00+6,15)) 4,00 56,30 2,400 540,48
Fascia marcapiano in copertura 4,00 56,30 0,500 112,60
Fascia marcapiano a piano intermedio 4,00 56,30 0,500 112,60
Parziale mq. 1°306,16
- Blocco a8 moduli
(Vedi Tav. 09 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 8
Moduli)
Pannello modulare esterno di chiusura aloggio a piano terra*
(lung.=2*(19,74+6,15)) 5,00 51,78 2,400 621,36
Pannello modulare esterno di chiusura alloggio a primo piano *
(lung.=2*(19,74+6,15)) 5,00 51,78 2,400 621,36
Fascia marcapiano in copertura 5,00 51,78 0,500 129,45
Fascia marcapiano a piano intermedio 5,00 51,78 0,500 129,45
Parziale mq. 1'501,62
A detrarre quantitainfissi esterni
A Detrarre le superfici delle finestre -835,20
A Detrarre le superfici delle porte di ingresso -262,08
Parziale mq. -1'097,28
Sommano positivi mg. 6'931,24
Sommano negativi mg. -1'097,28
SOMMANO mgq. 57833,96 7,50 43°754,70,
11 Rimozione strati coibenti di qualunque natura, formae
N.P. 06 dimensione, quale materassino in lanaminerale presente nella
controsoffittaturain gesso. Le operazioni di rimozione saranno
eseguite previainertizzazione del materassino con speciali
soluzioni liquidi impregnanti in vinil - acrilici. Nel prezzo &
compreso ogni onere previsto dalla normativa vigente per
lavorazione di materiali contenenti amianto, I'imbancatura per la
protezione dal rilascio di fibre di amianto, |'abbassamento, il
carico e trasporto in discarica
Cat 3 - Bonifica (0OG12)
Rimozione di lana minerale nella controsoffittatura 1,00, 5971,66 57971,66
Vedi Tav. 11 - Sezioni e particolari costruttivi pannello tipo
Glasal e coperture
Vedi voci nn.27/43
Rimozione di lanaminerale al di sotto della soletta di calpestio de
primo piano 1,00, 5971,66 57971,66
Rimozione di lanaminerale al di sotto della soletta di calpestio a
piano terra 1,00, 5971,66 5°971,66
SOMMANO mq 17°914,98 4,15 74°347,17
12 Bonifica mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali
R.01.010.030 | anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento
a amianto o fibradi amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore,
compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a
perfettaregolad'arte in conformia alle norme vigenti. Bonifica
mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali
Cat 3 - Bonifica (0G12)
Rimozione di pannello modulare tipo GLASAL di spessore 6 mm
montato sullafaccia esterna del tompagno degli edifici
Vedi Tav. 11 - Sezioni e particolari costruttivi pannello tipo
Glasal e coperture
- Blocco a 14 moduli
(Vedi Tav. 06 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 14
Moduli)
Pannello modulare esterno di chiusuraaloggio a piano terra*
A RIPORTARE 270°016,54]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 270°016,54
(lung.=2*(34,44+6,15)) 8,00 81,18 2,400 1'558,66
Pannello modulare esterno di chiusuraaloggio a primo piano *
(lung.=2*(34,44+6,15)) 8,00 81,18 2,400 1'558,66
Fascia marcapiano in copertura 8,00 81,18 0,500 324,72
Fascia marcapiano a piano intermedio 8,00 81,18 0,500 324,72
Parziale mg 3'766,76
- Blocco a 10 moduli
(Vedi Tav. 07 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 10
Moduli)
Pannello modulare esterno di chiusuraaloggio a piano terra*
(lung.=2*(24,60+6,15)) 1,00 61,50 2,400 147,60
Pannello modulare esterno di chiusura aloggio a primo piano *
(lung.=2*(24,60+6,15)) 1,00 61,50 2,400 147,60
Fascia marcapiano in copertura 1,00 61,50 0,500 30,75
Fascia marcapiano a piano intermedio 1,00 61,50 0,500 30,75
Parziale mg 356,70
- Blocco a9 moduli
(Vedi Tav. 08 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 9
Moduli)
Pannello modulare esterno di chiusura aloggio a piano terra*
(lung.=2*(22,00+6,15)) 4,00 56,30 2,400 540,48
Pannello modulare esterno di chiusura alloggio a primo piano *
(lung.=2*(22,00+6,15)) 4,00 56,30 2,400 540,48
Fascia marcapiano in copertura 4,00 56,30 0,500 112,60
Fascia marcapiano a piano intermedio 4,00 56,30 0,500 112,60
Parziale mq 1"306,16
- Blocco a8 moduli
(Vedi Tav. 09 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 8
Moduli)
Pannello modulare esterno di chiusuraaloggio a piano terra*
(lung.=2*(19,74+6,15)) 5,00 51,78 2,400 621,36
Pannello modulare esterno di chiusura aloggio a primo piano *
(lung.=2*(19,74+6,15)) 5,00 51,78 2,400 621,36
Fascia marcapiano in copertura 5,00 51,78 0,500 129,45
Fascia marcapiano a piano intermedio 5,00 51,78 0,500 129,45
Parziale mq 1'501,62
A detrarre quantitainfissi esterni
Vedi voce n° 6 [mq 835.20] -1,00 -835,20
A detrarre quantita portoncini di ingresso alloggio
Vedi voce n® 7 [mq 262.08] -1,00 -262,08
Parziale mq -1'097,28
Sommano positivi mq 6'931,24
Sommano negativi mq -1'097,28
SOMMANO mq 57833,96 11,85 69°132,43
13 Rimozione di coperturadi amianto-cemento eseguitain
R.01.010.010  conformita alle norme vigenti, con le seguenti procedure:
.C spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare abase vinilica
applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici
della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio
provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastrein
amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che
impediscano larottura o lafessurazione degli elementi; imballoin
quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da
doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme
cheregolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti
A RIPORTARE 339148,97

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 339148,97
amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico
e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici
oltre 1.000 mq
Cat 3 - Bonifica (OG12)
Vedi Tav. 11 - Sezioni e particolari costruttivi pannello tipo
Glasal e coperture
- Blocco da 14 moduli
(Vedi Tav. 06 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 14
Moduli)
Rimozione di Coperturain A.C. -Canaloni Autoportanti tipo
900/245 8,00 36,00 7,500 2'160,00
maggiorazione di quantita per la sovrapposizione delle lastre e per
maggior sviluppo della superficie dei copponi in pianta 0,20/ 2160,00 432,00
- Rimozione di lastre ondulate tipo Euro 7 -177/51 postein
copertura al di sotto dei tegoloni 8,00 34,44 6,150 1'694,45
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05 1694,45 84,72
- Rimozione di lastrain fibrocemento tipo CO/M postaal di sotto
della pavimentazionein vinil Asbestos calpestio del primo piano 8,00 34,44 6,150 1°694,45
maggiorazione di quantita per maggior spessore fino a26mm 0,25/ 1694,45 423,61
- Rimozione di lastrain fibrocemento tipo CO/M postaal di sotto
della pavimentazionein vinil Asbestos calpestio del piano terra 8,00 34,44 6,150 1'694,45
maggiorazione di quantita per maggior spessore fino a26mm 0,25/ 1694,45 423,61
- Rimozione di lastre ondulate tipo Euro 7 - 177/51 poste a di
sotto della pavimentazione al piano terra 8,00 34,44 6,150 1'694,45
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05 1694,45 84,72
- Rimozione di lastrain fibrocemento tipo CO/M postaa
chiusura dell'intercapedine trale fondazioni el pavimento a
piano terra* (lung.=2* (34,44+6,15)) 8,00 81,18 0,500 324,72
maggiorazione di quantita per maggior spessore fino a26mm 0,25 324,72 81,18
Parziale mq 10°792,36
- Blocco da 10 moduli
(Vedi Tav. 07 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 10
Moduli)
Copertura con canaloni autoportanti tipo 900/245 1,00 27,00 7,500 202,50
maggiorazione di quantita per la sovrapposizione delle |astre e per,
maggior sviluppo della superficie dei copponi in pianta 0,20 202,50 40,50
- Rimozione di lastre ondulate tipo Euro 7 -177/51 poste a di
sotto del tegoloni in copertura 1,00 24,40 6,150 150,06
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05/ 150,06 7,50
- Rimozione di lastrain fibrocemento tipo CO/M postad di sotto
della pavimentazionein vinil Asbestos calpestio del primo piano 1,00 24,40 6,150 150,06
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05/ 150,06 7,50
- Rimozione di lastrain fibrocemento tipo CO/M postaal di sotto
della pavimentazionein vinil Asbestos calpestio del piano terra 1,00 24,40 6,150 150,06
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05/ 150,06 7,50
- Rimozione di lastre ondulate tipo Euro 7 - 177/51 poste a di
sotto della pavimentazione a piano terra 1,00 24,40 6,150 150,06
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05 150,06 7,50
- Rimozione di lastrain fibrocemento tipo CO/M postaa
chiusura dell'intercapedine trale fondazioni e il pavimento al
A RIPORTARE 11'665,60 3397148,97

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'665,60 3397148,97
piano terra* (lung.=2* (24,44+6,15)) 1,00 61,18 0,500 30,59
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05 30,59 1,53
Parziale mqg 905,36
- Blocco da9 moduli
(Vedi Tav. 08 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 9
Moduli)
Copertura con canaloni autoportanti tipo 900/245 4,00 25,00 7,500 750,00
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre e per
maggior sviluppo della della superficie dei copponi in pianta 0,20| 750,00 150,00
- Rimozione di lastre ondulate tipo Euro 7 -177/51 poste a di
sotto dei tegoloni in copertura 4,00 22,14 6,150 544,64
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05 544,64 27,23
- Rimozione di lastrain fibrocemento tipo CO/M postaal di sotto
della pavimentazionein vinil Asbestos calpestio del primo piano 4,00 22,14 6,150 544,64
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05 54464 27,23
- Rimozione di lastrain fibrocemento tipo CO/M postaal di sotto
della pavimentazionein vinil Asbestos calpestio del piano terra 4,00 22,14 6,150 544,64
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05 544,64 27,23
- Rimozione di lastre ondulate tipo Euro 7 - 177/51 poste a di
sotto della pavimentazione a piano terra 4,00 22,14 6,150 544,64
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05 544,64 27,23
- Rimozione di lastrain fibrocemento tipo CO/M postaa
chiusura dell'intercapedine tra le fondazioni e il pavimento a
piano terra* (lung.=2*(22,14+6,15)) 4,00 56,58 0,500 113,16
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05 11316 5,66
Parziale mq 3306,30
- Blocco da 8 moduli
(Vedi Tav. 09 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 8
Moduli)
Copertura con canaloni autoportanti tipo 900/245 5,00 23,00 7,500 862,50
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle |astre e per
maggior sviluppo della superficie dei copponi in pianta 0,20| 862,00 172,40
- Rimozione di lastre ondulate tipo Euro 7 -177/51 poste a di
sotto dei tegoloni in copertura 5,00 19,74 6,150 607,01
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05/ 607,01 30,35
- Rimozione di lastrain fibrocemento tipo CO/M postaal di sotto
della pavimentazione in vinil Asbestos calpestio del primo piano 5,00 19,74 6,150 607,01
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05/ 607,01 30,35
- Rimozione di lastrain fibrocemento tipo CO/M postaad di sotto
della pavimentazionein vinil Asbestos calpestio del piano terra 5,00 19,74 6,150 607,01
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05/ 607,01 30,35
- Rimozione di lastre ondulate tipo Euro 7 - 177/51 poste a di
sotto della pavimentazione al piano terra 5,00 19,74 6,150 607,01
maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000) 0,05 607,01 30,35
A RIPORTARE 18'588,36 3397148,97

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

18'588,36

3397148,97

14
N.P. 07

- Rimozione di lastrain fibrocemento tipo CO/M postaa
chiusura dell'intercapedine tra le fondazioni el pavimento a
piano terra* (lung.=2* (19,74+6,15))

maggiorazione di quantita per sovrapposizione delle lastre *
(par.ug.=0,5* 100/1000)

Parziale mq
eventuali altre misurazioni non censite e da accertare in corso
d'opera (5%)

Parziale mq

SOMMANO mq

Operedi demolizione (0S23) (Cat 4)

Rimozione, amezzo di taglio €/o0 smontaggio, di strutturein
acciaio costituenti |'orditura principale e secondaria del tipo HEA,
IPE e profilati tubolari vari, ancorati traloro mediante bullonature
e/o saldature. Lo smontaggio delle strutture verra eseguita previa
asportazione, di residue microfibre aerodisperse ivi depositatesi,
mediante aspirapolveri speciali dotati di filtrazione assoluta per la
trattenuta di parti minuscole di un qualsiasi elemento contenenti
fibre di amianto, Successiva pulitura ad umido con spugne di ogni
singolo elemento strutturale in acciaio. Sono compresi e
compensati nel prezzo tutti i mezzi e le prestazioni del personale
nel rispetto delle disposizioni di riferimento e delle norme di
sicurezza, le forniture e tutti gli oneri per labonifica. Il prezzo
comprende inoltre, tutti gli oneri per I'allontanameto dal cantiere
qualsiasi distanza con idonei mezzi, nonché il recupero
economico derivante dalla ceditura del materiale ferroso
al'lmpresa Aggiudicataria.

Cat 4 - Opere di demolizione (0S23)

Smontaggio e rimozione di Struttura Portante in acciaio
Vedi Tav. 11 - Sezioni e particolari costruttivi pannello tipo
Glasal e coperture

- Blocco da 14 moduli

(Vedi Tav. 06 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 14
Moduli)

Profilato HEA da 120 per pilastri  *(par.ug.=30*8)

Profilato IPE da180 per travi solaio a pt. *(par.ug.=15*8)
Profilato IPE da180 per travi solaio al primo piano *
(par.ug.=15*8)

Profilato IPE da120 per trave solaio di copertura*
(par.ug.=15*8)

Profilato IPE da 100 travi di collegamento pilastri *(par.ug.=3*
2*8)

Profilato a C (25*50* 100) collegamento tegoloni di copertura *
(par.ug.=2*8)

Orditura secondaria con profilati scatolari (80*80*4) solaio a
piano terra, profili longitudinali * (par.ug.=6*8)

profili trasversali * (par.ug.=27*8)

Orditura secondaria con profilati scatolari (80*80*4) solaio a 1°
piano, profili longitudinali * (par.ug.=6*8)

profili trasversali * (par.ug.=27*8)

Parziade kg

- Blocco da 10 moduli

(Vedi Tav. 07 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 10
Moduli)

Profilato HEA da120 per pilastri  *(par.ug.=22*1)

Profilato IPE da180 per travi solaio a pt. *(par.ug.=11*1)
Profilato IPE da180 per travi solaio a primo piano *
(par.ug.=11*1)

Profilato IPE da120 per trave solaio di copertura*

5,00

0,05

240,00
120,00

120,00
120,00
48,00
16,00

48,00
216,00

48,00
216,00

22,00
11,00

11,00

51,78

129,45

6,10
6,30

6,30
6,30
34,40
34,40

34,44
6,15

34,44
6,15

6,10
6,30

6,30

0,500

936,210

19,900
18,800

18,800
10,400
8,100
5,330

9,220
9,220

9,220
9,220

19,900
18,800

18,800

129,45

6,47

3'720,26

936,21

936,21

19°660,49

29'133,60
14°212,80

14°212,80
7°862,40
13'374,72
2'933,63

15'241,77
12'247,85

15'241,77
12247,85

136°709,19

2'670,58
1'302,84

1'302,84

17,89

3517726,17

A RIPORTARE

141°985,45

690875,14

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 141°985,45 690°875,14
(par.ug.=11*1) 11,00 6,30 10,400 720,72
Profilato IPE da 100 travi di collegamento pilastri * (par.ug.=3*
2*1) 6,00 24,60 8,100, 17195,56
Profilato a C (25*50* 100) collegamento tegoloni di copertura *
(par.ug.=2*1) 2,00 24,60 5,330 262,24
Orditura secondaria con profilati scatolari (80*80*4) solaio a
piano terra * (par.ug.=6* 1) 6,00 24,60 9,220 1°360,87
(par.ug.=27*1) 27,00 6,15 9,220, 1'530,98
Orditura secondaria con profilati scatolari (80*80*4) solaio a 1°
piano * (par.ug.=6* 1) 6,00 24,60 9,220, 1°360,87
(par.ug.=27*1) 27,00 6,15 9,220 1'530,98
Parziale kg 13238,48
- Blocco da9 moduli
(Vedi Tav. 08 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 9
Moduli)
Profilato HEA da120 per pilastri  *(par.ug.=20*4) 80,00 6,10 19,900, 97711,20
Profilato IPE da180 per travi solaio a pt. * (par.ug.=10*4) 40,00 6,30 18,800 4°737,60
Profilato IPE da180 per travi solaio al primo piano *
(par.ug.=10*4) 40,00 6,30 18,800 4'737,60
Profilato IPE da120 per trave solaio di copertura*
(par.ug.=10*4) 40,00 6,30 10,400 2'620,80
Profilato IPE da100 travi di collegamento pilastri *(par.ug.=3*
2*4) 24,00 22,20 8,100 4°315,68
Praofilato a C (25*50* 100) collegamento tegoloni di copertura *
(par.ug.=2*4) 8,00 22,20 5,330 946,61
Orditura secondaria con profilati scatolari (80*80*4) solaio a
piano terra* (par.ug.=6*4) 24,00 22,20 9,220| 491242
(par.ug.=27*4) 108,00 6,15 9,220, 67123,92
Orditura secondaria solaio con profilati scatolari (80*80*4) al 1°
piano *(par.ug.=6*4) 24,00 22,20 9,220| 491242
(par.ug.=27*4) 108,00 6,15 9,220 612392
Parziale kg 49'142,17
- Blocco da 8 moduli
(Vedi Tav. 09 - Pianta, Prospetto, Sezione prefabbricato tipo 8
Moduli)
Profilato HEA da 120 per pilastri  *(par.ug.=18*5) 90,00 6,10 19,900/ 107925,10
Profilato IPE da180 per travi solaio a pt. * (par.ug.=9*5) 45,00 6,30 18,800/ 57329,80
Profilato IPE da180 per travi solaio a primo piano *
(par.ug.=9*5) 45,00 6,30 18,800 5°329,80
Profilato IPE da120 per trave solaio di copertura* (par.ug.=9*
5) 45,00 6,30 10,400/ 27948,40
Profilato IPE da100 travi di collegamento pilastri *(par.ug.=3*
2*5) 30,00 19,74 8,100 4'796,82
Profilato a C (25*50* 100) collegamento tegoloni di copertura *
(par.ug.=2*5) 10,00 19,74 5,330, 105214
Orditura secondaria con profilati scatolari (80*80 *4) solaio al
piano terra* (par.ug.=6*5) 30,00 19,74 9,220/ 5°460,08
(par.ug.=27*5) 135,00 6,15 9,220 765491
Orditura secondaria con profilati scatolari (80*80*4) solaio a 1°
piano * (par.ug.=6*5) 30,00 19,74 9,220/ 5°460,08
(par.ug.=27*5) 135,00 6,15 9,220 7°654,91
Parziale kg 56°612,04
- Rimozione di scala esterna completadi pianerottolo e di
struttura di sostegno per I'accesso a 1° livello di ogni singolo
Blocco 26,00 375,000 97750,00
- Rimozione di grate di protezione ale finestre
Vedi voce n® 6 [mq 835.20] 25,000, 20°880,00
Parziale kg 30'630,00
SOMMANO kg 286°331,88 0,63 1807389,08
A RIPORTARE 871264,22;

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 871'264,22
15 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
R.02.020.060 |tronchesa stritol atrice su escavatore Pilastri 0 solai
.c Cat 4 - Opere di demolizione (0S23)
Vedi Tav. 12 - Sezioni e particolari costruttivi fondazioni
Demolizione di travi di fondazione
- Blocco da 14 moduli * (par.ug.=2*8) 16,00 35,44 0,800 0,600 272,18
- Blocco da 10 moduli * (par.ug.=2* 1) 2,00 25,60 0,800 0,600 24,58
- Blocco da9 moduli * (par.ug.=2*4) 8,00 23,20 0,800 0,600 89,09
- Blocco da 8 moduli * (par.ug.=2*5) 10,00 20,74 0,800 0,600 99,55
Parziale mc 485,40
Demolizione magrone travi di fondazione
- Blocco da 14 moduli * (par.ug.=2*8) 16,00 35,44 0,800 0,150 68,04
- Blocco da 10 moduli * (par.ug.=2* 1) 2,00 25,60 0,800 0,150 6,14
- Blocco da9 moduli * (par.ug.=2*4) 8,00 23,20 0,800 0,150 22,27
- Blocco da 8 moduli * (par.ug.=2*5) 10,00 20,74 0,800 0,150 24,89
Parziadle mc, 121,34
SOMMANO mc 606,74 25,78 15'641,76
16 Trasporto di materiali di risulta, provenienti dademolizioni e
T.01.020.010 |rimozioni, eseguiti anche amano o in zone disagiate, con
a autocarro, compresi carico, anche amano, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
Cat 4 - Opere di demolizione (0S23)
Vedi voce n° 6 [mq 835.20] 0,100 83,52
Vedi voce n® 7 [mq 262.08] 0,100 26,21
Vedi vocen® 9 [mq 1 003.68] 0,20 200,74
Vedi voce n® 15 [mc 606.74] 606,74
SOMMANO mc 917,21 41,07 37°669,81
Parziale LAVORI A CORPO euro 924'575,79
TOTALE euro 924'575,79
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli




: FELEs ; Comune di Napoli
; = Data: 20/10/2020, L1058/2020/0000009

pag. 13
IMPORTI
?Xn&ig{% DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONI ESTERNE 924'575,79
Totale SUPER CATEGORIE euro 924'575,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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Il Tecnico
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IMPORTI
?Xn&ig{% DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 COSTI DELLA SICUREZZA 0,00
002 Lavori di sistemazione esterna (OG1) 127°784,78
003 Bonifica (OG12) 540'125,78
004 Operedi demoalizione (0S23) 256'665,23
Totale CATEGORIE euro 924'575,79

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Napoli
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