



**COMUNE DI NAPOLI**  
Area Tutela del Territorio  
Servizio Ciclo Integrato delle Acque

## DETERMINA DIRIGENZIALE

n. K1061/2023/010

**Oggetto:** determina a contrarre espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art.3 lettera sss) e dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori inerenti "*Adeguamento del collettore Arena S. Antonio in ambito area P.R.U. di Soccavo*"

Approvazione degli atti e prenotazione della spesa complessiva di **€ 12.271.969,39** di cui **€ 11.981.343,86** per lavori e **€ 290.625,53** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed **€ 3.472.554,38** per IVA e somme a disposizione.

**CUP:** B69B09000210001

**CIG:** 9911926C15

Il dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, arch. Salvatore IERVOLINO

**Premesso che:**

- con Delibera di Giunta Comunale n.160 del 17 maggio 2023 il Comune di Napoli ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo denominato "Adeguamento del Collettore Arena S. Antonio area P.R.U. di Soccavo";
- con proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 12 giugno 2023 è stata proposta l'approvazione di una variazione al bilancio di previsione 2023/2025;
- con proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12 giugno 2023 il Comune di Napoli ha proposto alla giunta l'approvazione in linea economica il progetto esecutivo denominato "Adeguamento del Collettore Arena S. Antonio area P.R.U. di Soccavo".

**Considerato che:**

- l'intervento a farsi afferisce a opere fondamentali ai fini della salvaguardia dal rischio alluvione della zona a valle di via Ben Hur, nel quartiere di Soccavo, attraverso l'adeguamento statico e funzionale di un tratto del collettore Arena S. Antonio, principale infrastruttura idraulica del sistema fognario occidentale della città, che mira a conseguire sia la piena sicurezza strutturale del medesimo sia anche un suo sostanziale potenziamento idraulico;
- il quadro economico dell'intervento approvato in linea tecnica con Delibera di Giunta Comunale n.160 del 17 maggio 2023 e in linea economica con proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12 giugno 2023 è il seguente:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>€uro</b>
A.1	Importo Lordo dei lavori soggetti a ribasso		11.981.343,86
A.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		290.625,53
	<b>Totale Lordo Lavori – Oneri della sicurezza (A.1 + A.2)</b>		<b>12.271.969,39</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	Lavori in economia ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa)		100.000,00
B.2	Rilievi accertamenti indagini compreso IVA		20.000,00
B.3	Spese per spostamento sottoservizi (IVA inclusa)		60.000,00
B.4	Imprevisti compreso di IVA	5%	613.598,47
B.5	Asservimenti, espropri e occupazioni temporanee compreso IVA		150.000,00
B.6	Accantonamento per revisione prezzi (IVA inclusa)		250.000,00
B.7	Spese per la Progettazione esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (compreso contributo CNPAIA 4%)		68.108,26
B.8.1	Incentivi		140.000,00
B.8.2	Assistenza al RUP in fase esecutiva e Collaudo Statico e Tecnico – Amministrativo (compreso contributo CNPAIA 4% e IVA inclusa)		150.000,00
B.9	Spese tecniche per verifica e validazione (compreso contributo CNPAIA 4% e IVA inclusa)		50.000,00
B.10	Analisi ambientali e caratterizzazione terre e rocce da scavo (IVA inclusa)		20.000,00
B.11	Oneri di smaltimento (IVA inclusa)		650.000,000
B.12	Spese per pubblicità (IVA inclusa)		5.000,00
B.13	IVA al 10% sui lavori	10%	1.227.196,94
B.14	IVA al 22% su oneri di progettazione	22%	14.983,82
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>3.518.887,48</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>15.790.856,87</b>

- con Decreto n.10 del 23 marzo 2021 della Struttura di Coordinamento a supporto al Commissario Straordinario Delegato ex art.10 c.1 D.L. n 91/2014, l'intervento in questione è stato ammesso a finanziamento per l'esecuzione delle opere per l'importo complessivo di € 8.500.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 del Piano Operativo Ambiente – Sotto – piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (Delibera CIPE n. 11/2018 e n. 31/2018);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque K1061/2021/20, registrata all'indice generale col n.2100 del 1° dicembre 2021 si è stabilito tra l'altro di:

- dare avvio alla procedura di affidamento dell'attività di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo "Adeguamento del Collettore S. Antonio area P.R.U. di Soccavo", CUP: B69B09000210001;
- prenotare la spesa complessiva di € 76.080,62 compreso IVA al 22% (€ 13.719,45) e Cassa di Previdenza al 4% (€ 2.398,51) sul capitolo di spesa 222300 art.1 bilancio 2021;
- con Determina K1061/2021/28 del 28 dicembre 2021 – IG 2727 del 31 dicembre 2021, si è proceduto all'affidamento, mediante la piattaforma MEPA, con un ribasso del 39,10 %, corrispondente all'importo di € 36.517,26, oltre oneri previdenziali (4%) pari ad € 1.460,69 ed IVA (22%) pari ad € 8.355,15, per un totale di € 46.333,10, con un'economia sul capitolo di spesa 222300, art.1, bilancio 2021, codice bilancio 09.04-2.02.01.09.014, pari a € 29.747,52 (€ 76.080,62 – € 46.333,10);
- con determina n. E1061/2022/001 del 25 marzo 2022 - DETDI/2022/113 del 4 aprile 2022 si è preso atto dell'efficacia della determina di cui al punto precedente;
- in data 2 maggio 2022 è stato stipulato il contratto rep. 4354 del Servizio di verifica e supporto della validazione al RUP del progetto esecutivo "Adeguamento del Collettore S. Antonio area P.R.U. di Soccavo";
- in data 16 maggio 2022 è stato dato avvio al servizio di verifica e supporto della validazione al RUP del progetto esecutivo "Adeguamento del collettore Arena S. Antonio area P.R.U. di Soccavo";
- in data 28 settembre 2022, in virtù dell'entrata in vigore del Nuovo Prezziario della Regione Campania, con nota PG/2022/696703 il Servizio Ciclo Integrato delle Acque ha chiesto al commissario regionale un incremento del finanziamento assentito a cui il commissario ha riscontrato con nota prot. 523966 del 25 ottobre 2022 affermando che il finanziamento era quello assegnato e che per gli interventi finanziati su PO Ambiente-Addendum II sarebbe stato il caso di adottare una realizzazione per stralci funzionali;
- in data 28 dicembre 2022 con nota PEC acquisita al protocollo del Comune di Napoli con il n. PG/240791 del 30 dicembre 2022, il professionista incaricato ha trasmesso il rapporto conclusivo di verifica;
- in data 10 gennaio 2023 il RUP, arch. Salvatore IERVOLINO, Dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, acquisito il rapporto conclusivo di verifica ha validato il progetto esecutivo "Adeguamento del Collettore Arena S. Antonio area P.R.U. di Soccavo" CUP: B69B09000210001.
- l'intervento in questione ha richiesto un'interlocuzione con il Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità competente alla realizzazione del P.R.U. di Soccavo sia in quanto il tratto di collettore di intervento attraversa l'area destinata alla realizzazione del P.R.U. di Soccavo – Sub - ambito 4, sia per quanto riguarda lo stanziamento di fondi aggiuntivi finalizzati alla realizzazione dell'intervento;
- con nota PG/23316 del 10 gennaio 2023 il Servizio Ciclo Integrato delle Acque ha chiesto al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità uno stanziamento di fondi aggiuntivi, pari a € 7.290.856,87, rispetto a quelli previsti con Decreto n.10 del 23 marzo 2021 della Struttura di Coordinamento a supporto al Commissario Straordinario Delegato ex art.10 c.1 D.L. n. 91/2014, per la realizzazione dell'intervento in questione atteso che a seguito dell'incremento dei prezzi e delle modifiche richieste ai fini della validazione, il quadro economico del progetto esecutivo contiene una previsione di spesa pari a € 15.790.856,87;
- in data 13 febbraio 2023 con nota PG/123460 il Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità ha riscontrato la richiesta del Servizio Ciclo Integrato delle Acque rendendo disponibili i fondi richiesti sugli importi assegnati dall'Accordo di programma Modulo B rimodulato con la Regione Campania, giusta deliberazione di G.C. n.7 del 17/01/2020 precisando che i fondi, attualmente confluiti in avanzo vincolato, saranno disponibili allorquando sarà presentata relativa richiesta di applicazione di avanzo nel redigendo Bilancio di previsione 2023/2025;
- da una ricognizione dei fondi disponibili per l'intervento è emerso che all'importo richiesto al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e nuove Centralità dovevano aggiungersi altri € 29.747,52, per un importo totale complessivo dei fondi messi a disposizione dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e nuove Centralità pari a € 7.320.604,39 per i quali è stato necessario proporre la variazione di bilancio di cui alla proposta di delibera n.5 del 12 giugno 2023;

**Precisato che:**

- con nota PG/503092 del 16 giugno 2023 il Servizio Ciclo Integrato delle Acque ha inviato gli atti di gara al CUAG per il parere di competenza.
- con nota PG/504243 del 16 giugno 2023 il CUAG ha espresso parere favorevole.

**Stabilito che:**

- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua; in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
- l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito al bando di gara, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- nulla sarà dovuto al soggetto selezionato dal presente appalto nel caso in cui l'Amministrazione non proceda con l'aggiudicazione definitiva.

#### **Atteso che:**

- l'art.1 co. 775 della L. n. 197/2022 ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli Enti Locali al 30 aprile 2023;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 30 maggio 2023, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.126 del 31 maggio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2023;
- con Delibera di G.C. n.163 del 17 maggio 2023 è stata proposta al Consiglio Comunale la "*Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2023-2025 ex art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000*";
- con Delibera n.28 del 25 maggio 2023 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2022;
- la prenotazione di spesa di € 15.744.523,77 grava per € 8.470.252,48, di cui € 46.333,10 già impegnati, ed € 8.423.919,38 disponibili, su capitolo 222300, art.1, cod. bil. 09.04-2.02.01.09.014, Bilancio 2023-2025, E.P. 2023, a valere sulle risorse FSC 2014/2020 del Piano Operativo Ambiente – Sotto – piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (Delibera Cipe n.11/2018 e n.31/2018), per € 7.320.604,39 sul capitolo 208500 codice di bilancio 8.01-2.02.01.09.014 Bilancio di previsione 2023/2025, E.P. 2023, dai fondi messi a disposizione dal Servizio edilizia residenziale Pubblica e nuove centralità di cui alla proposta delibera n. 5 del 12 giugno 2023;
- con Disposizione di Accertamento n. J3009/2023/027 del 19 giugno 2023 U.O.A. Ufficio PNRR e Politiche di Coesione ha provveduto ad accertare, sul capitolo 402300 art.1, cod. bil. 4.02.01.01.001, l'entrata a finanziamento della predetta spesa di € 8.423.919,38;
- con disposizione dirigenziale n. I1061/2023/12 del 12 giugno 2023 ha assunto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento l'ing. Roberta CATAPANO (matricola 55588) assegnato all'Area Tutela del Territorio - Servizio Ciclo Integrato delle Acque.

#### **Visti:**

- il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 24/4/1992;
- il D.lgs. n.267/2000 ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.lgs. n.165/2001 smi "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D. L. 78/2009;
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per la parte ancora vigente ai sensi dell'art.216 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i.;
- il D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";
- la deliberazione di G.C. n. 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti
- la Legge n. 120/2020 ss.mm.ii. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";
- il D.L. n.77/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022-24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

#### **Attestato che:**

- la spesa – finanziata a valere sulle risorse FSC 2014/2020 del Piano Operativo Ambiente – Sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” (Delibera Cipe n.11/2018 e n.31/2018) – rientra nella previsione dell’art.191 del D.Lgs.267/2000, Comune di Napoli e con fondi messi a disposizione dal Servizio edilizia residenziale Pubblica e Nuove Centralità di cui alla proposta di delibera n.5 del 12 giugno 2023;
- la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n.118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- che l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento, per gli aspetti tecnici ed economici, è stata espletata dal R.U.P. ing. Roberta CATAPANO e per gli aspetti amministrativi dal Funzionario Amministrativo dr. Alberto SANTORO;
- l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall’ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014.
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, come riportato nella Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

Per i motivi esposti in narrativa

#### DETERMINA

- di indire gara, con procedura aperta ai sensi dell’art.3 lettera sss) e dell’ art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento dei lavori inerenti “*Adeguamento del collettore Arena S. Antonio in ambito area P.R.U. di Soccavo*”, per l’importo complessivo come da quadro economico, approvato in linea tecnica con Delibera di Giunta Comunale n.160 del 17 maggio 2023 e in linea economica con proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12 giugno 2023, di € 15.790.856,87 (€ 12.271.969,39 di cui € 11.981.343,86 per lavori, € 290.625,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed € 3.518.887,48 per IVA e somme a disposizione). L’intervento è finanziato per € 8.470.252,48, di cui € 46.333,10 già impegnati, ed € 8.423.919,38 sul capitolo 222300, art.1, cod. bil. 09.04-2.02.01.09.014, Bilancio 2023-2025, E.P. 2023, a valere sulle risorse FSC 2014/2020 del Piano Operativo Ambiente – Sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” (Delibera Cipe n.11/2018 e n.31/2018), per € 7.320.604,39 sul capitolo 208500 codice di bilancio 8.01-2.02.01.09.014 Bilancio di previsione 2023/2025, E.P. 2023, dai fondi messi a disposizione dal Servizio edilizia residenziale Pubblica e nuove centralità di cui alla proposta di delibera n.5 del 12 giugno 2023;
- di stabilire che la gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua;
- di approvare il bando e il disciplinare di gara, allegato quale parte integrante alla presente determinazione;
- di approvare il Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente atto;
- di dare atto dell’accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 così come coordinato con il D.lgs. n.118/2011, coordinato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- di prenotare la spesa di € 15.744.523,77 (€ 15.790.856,87 - € 46.333,10 già impegnati, sul capitolo 222300 art.1 cod. bil. 09.04-2.02.01.09.014), per € 8.423.919,38 sul capitolo 222300 art.1, cod. bil. 09.04-2.02.01.09.014, Bilancio di previsione 2023-2025, E.P. 2023 e per l’importo di € 7.320.604,39 sul capitolo 208500 codice di bilancio 8.01-2.02.01.09.014 Bilancio di previsione 2023-2025, E.P. 2023;
- di stabilire che l’aggiudicazione è subordinata all’acquisizione del Patto d’Integrità sottoscritto fra il Comune di Napoli e le società concorrenti, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 3 dicembre 2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara e all’esito delle verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i.;

- di demandare all'Area CUAG – Servizio Gare Lavori - gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento, ivi comprese eventuali modifiche e/o integrazioni allo schema di lettera d'invito / disciplinare di gara derivanti dall'entrata in vigore di ulteriori disposizioni imperative in materia, nelle more della pubblicazione dello stesso;

La presente prenotazione di spesa viene assunta ai sensi dell'art.163, comma 3) e 5) del D.lgs.267/2000, ed è subordinata alla approvazione della giunta comunale nella seduta del 22 giugno.

Si attesta altresì che il presente documento non contiene dati personali.

*Sottoscritta digitalmente da*  
**Il Dirigente**  
*Arch. Salvatore IERVOLINO*

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.7/3/2005, n.82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

**Allegati**

1. *Delibera di Giunta Comunale n.160 del 17 maggio 2023*
2. *Delibera di Giunta del 22 Giugno 2023 – Variazione Bilancio 2023-2025;*
3. *Delibera di Giunta del 22 Giugno 2023 – Approvazione in linea economica Q.E.;*
4. *Bando e disciplinare di gara;*
5. *Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa;*
6. *Capitolato Speciale d'Appalto parte tecnica;*
7. *Validazione procedura di gara del CUAG.*