Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

Municipalita’ 9
U.O. Attivita Tecniche

OGGETTO: Piano Sviluppo e Coesione della Citta Metropolitana di Napoli - FSC. Area tematica:
“Istruzione e Formazione” 11.C4 Lavori finalizzati all'adeguamento impiantistico e strutturale
degli edifici scolastici funzionali all'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi. Interventi
per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di
prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietd comunale ricadenti nel territorio della
Municipalita IX ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzioni Incendi, in esecuzione della
Delibera di Giunta Comunale n.321 del 20 luglio 2021.

Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.54 — c.3 del D. Lgs.50/2016 per
I'esecuzione degli interventi in oggetto sottoscritto in data 26.11.2021 e rep. con il n.ro 3905 in

data 29.11.2021.

Imp resa affidataria: LA METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA arl con sede legale in Marano di
Napoli (NA) alla Via Tevere n 20 - C.F. e P.IVA 01440640637.

Determma affidamento Accordo quadro n.ro 19 del 11.11.2021 - DETDI/2021/406 del 24.11. 2021.

CUP B65117000050001
CIG: 8895305DE4 (CIG ACCORDO QUADRO).

Affidamento del QUARTO GRUPPO DI INTERVENT: per I' importo complessrvo al netto del nbasso
offerto del 20,8000 %, di € 70.018,61 per lavori (comprensivi di € 1.659,66 per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% e somme a. dlsposmone

,CIG{::,. 928415898B (CIG DERIVATO QUARTO INTERVENTO)

ATTO DI SOTTOMISSIONE

E
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CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
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PREMESSO CHE' :
con Delibera di G.C 321 del 20 luglio 2021 & stata approvata la documentazione tecnica per I' affidamento,
mediante accordo quadro per l'esecuzione di "Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e
adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietd comunale
ricadenti nel territorio della Municipalita 9 ai fini dell'ottenimento deij Certificati Prevenzione Incendi", per la
spesa complessiva di € 1.327.844,60, ripartita, per la durata dell’appalto stabilita in un anno, prorogabile per
ulteriori 6 mesi, alle medesnme condizioni economiche secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO i PROGETTO

A LAVORI
A.l) Importo lavori da computo metrico estimativo ‘ € 980 000,00
A.1.a) | Di cui Oneri diretti della sxcurezza non soggettl a ribasso d'asta (0.D.) € 9800,00
A.2) Importo dei Lavori a base d'asta € 970 200,00
A.3) Oneri indiretti della s:curezza, non soggettia ribasso d'asta (O.S. ) € 19600,00
A.4) Totale oneri della slcurezza non soggetti a rlbasso d asta (0.D. + O.S. ) o € 29400,00
“A.5) Oneri della manodopera € 392 000,00
’ TOTALE A) LAVORI (A.2+A.4) € 999 600,00
B SOMME A DISPOSIZIONE ’ ‘ ' ‘

B.1.a) | Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo

per progettazione e mnovazxone (B.2), compreso oneri contributlw e [RAP € 15993,60
B.1.b) | Spese di pubblicazione bandi e awvisi € 1000,00
B.1.c) | Spese di cartellonistica iva compreso ' € 1000,00 |
B.1) ) ' S ' ' - Altre spese tecniche | € 17993,60
-.B.2.a) | Imprevisti sui lavori compreso VA~ ) ‘ € 14994,00 )
. B.2.b) | Lavoriin economia compreso IVA | €. 24990,00
. B2c) | Oneri aggiuntivi discarica autorizzata rifiuti spec:all compreso VA - € 1999200
B.2) imprevisti ed altro € 59976,00
~ - B.3.a} | IVAsu A) lavori al 22% ~ € 219912,00
B.3) Imposteetasse | € 219912,00
B.4.a) | Oneri per allabciamenti compreso IVA € 9996,00
B.4.b) | Oneri per conseguimento pareri e autor/zzazmm e VF compreso VA € 19992,00
. Bd.g) Contributo Autonta di Vlgllanza LLPP ‘ € '375,00 .
B.4) ' ' Altri oneri f €  30363,00
i ’ TOTALE B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4) ) € 328244,60

TOTALE INTERVENTO (A + B) I € 1 327844 60'

con i Determinazione DlrlgenZIaIe di indizione gara n.13 del 29 09.2021 - DETDI/2021/342 del 07.10. 2021 _
stata indetta una gara mediante procedura negoziata (a: sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 502016 come. stabilito v
dall'art.1, co.2 lett.b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, cosi modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del decreto
legge n. 77 del 2021, convertito in legge n.108 del 2021, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
Finnovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)), con ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il
sistema della Richiesta di Offerta (R.D.0.) per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
economlco ex art.54 —c.3 del D. Lgs 50/2016 finalizzato all' affldamento dei lavorl in oggetto

‘all’esrco della gara espletata lnteramente attraverso |I MEPA tramite Ia R.D.0: niro’ 2880112 del11:10.2021,
“tielld seduta” del. 19.10. 2021, veniva . formulata ‘proposta . di aggiudicazione “in favore “della~ditta LA

_METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA arl con sede Iegale in Marano di Napoli (NA) alla Via Tevere n20-CF.e

PIVA 01440640637 che ha offerto un ribasso in sede di gara del 20 8000 % sullelenco prezzi posto a base di
gara‘al netto degli oneri di sicurezza non soggettl a ribasso, oltre VA

~con: Determmazrone Dmgenzmle n. 19 del -11.11. 2021 - DETD!/’2021/406 deI 24.11.2021 it- Dmgente der
'Servmo Tecnico Scuole dell'Area’ Manutenz:one "ha approvato la proposta di aggiudicazione del19:10: 2021
in favore della ditta LA METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA arl con sede legale in Marano di Napoli (NA). alla’
_ Vla Tevere n 20 CF e PIVA 01440640637 del!'ALcordo quadro CONn un unico operatore economico, ex
art.54 — c.3 del D. Lgs. 50/2016 per I'esecuzione degli Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale,
e adeguamento impiantistico in‘materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprieta comunale

rtcadentl nel territorio della Municipalita IX ai fini deH ottenimento dei Certificati Prevenzioni Incendi;
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il contratto di Accordo Quadro & stato sottoscntto nella forma della scrittura privata semplice, in data
26.11.2021 ed & stato registrato in data 29.11.2021 cor; repertorio n.ro 3905.

RILEVATO CHE:
il valore massimo stimato dei lavori che possono essere affidati con I'accordo quadro é pari all' |mporto a
base di gara pari ad € 999.600,00 comprensivi di € 29.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
oltre IVA e somme a disposizione;

il tempo di validita dell'accordo quadro & stabilito in 12 (dodici) mesi, prorogabile per ulteriori 6 (sei) mesi
alle medesime condizioni economiche, a decorrere dalla data della sottoscrizione del contratto di Accordo
Quadro, comunque condizionata al raggiungimento dell’ importo complessivo massimo consentito di €
999 600 00;

I'accordo quadro prevede che gli impegni a favore deil'impresa aggiudicataria siano formalizzati con
successivi atti in occasione dell'affidamento dei contratti attuativi il cui importo sara determinato
applicando il ribasso offerto in sede di gara ai singoli prezzi unitari del contratto applicativo.

PRESO ATTO CHE: ‘
con determinazione dirigenziale n.ro 106 del 03.12.2021 si & provveduto ad approvare e ad affldare
nell’ambito del contratto di accordo quadro, la realizzazione di un primo gruppo di interventi all'impresa LA
METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA arl con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla Via Tevere n 20 - C.F.
e P.IVA 01440640637 per un importo al netto del ribasso offerto in sede di gara del 20,8000 % pari ad €
412. 213 22 di cui € 11.288,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

con’ determmazmne dirigenziale n.ro 107 del 09.12.2021 registrata all'indice generale-con il n.ro. 79 del
12. 01 2022 si & provveduto ad approvare e ad affidare, nell’ambito del contratto di accordo. quadre; la
reahzzaznone di'un secondo gruppo di interventi allimpresa LA METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA arl con
sede legale in Marano di Napoli (NA) alla Via Tevere n 20 - C.F. e P.IVA 01440640637 per un importo lavori
al netto del ribasso offerto in sede di gara del 20,8000 % pari ad € 369.582,11 di cui € 10.223,39 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

con determmazuone dirigenziale n.ro 5 del 01.04.2022 reg:strata all'indice generale con il n.ro 658 del
02.05.2022 si & provveduto ad approvare e ad affidare, neil’ambito del contratto di accordo quadro, la
reahzzazmne di un terzo gruppo di interventi all'impresa LA METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA arl con
sede legale in Marano di Napoli (NA) alla Via Tevere n 20 - C.F. e P.IVA 01440640637 per un importo lavori
al netto del ribasso offerto in sede di gara del 20,8000 % pari ad € 146.271,48 di cui € 3.008,95 per onen
della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% e

CONSIDERATO CHE

si & stabilito di procedere nell’amblto della realnzzazmne degli interventi oggetto del contratto di Accordo
Quadro con un quarto gruppo di interventi che consistono nella messa in sicurezza.dell'IC Troisi plesso
Massena Grande attraverso la reahzzaznone dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione del solaio di
copertura, ripristino degli intonaci e interventi di adeguamento antincendio; '

Ia quantnﬂcaznone economlca del quarto gruppo di interventl mdlvnduatl cosn come nportato neI computo
met fie co ammonta ad un lmporto lordo pan ad € 86 870 12 ‘

i prezz: apphcatl sono quelll contenutn nel vigente prezzano de| Iavorl pubbllCl della Reglone Campama
edtznone 2021 e nuovi prezzi desunti da analisi prezzo,

la durata presunta per I'esecuzione del quarto gruppo di interventi & pan a 120 glorm a decorrere daIIa
data del verbale di consegna
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Tutto cio premesso, l’anno DUEMILA VENTIDUE il gtoma 20 del mese di GIUGNQ, -con il presente atto, si
conviene quanto segue:

ART.1

I sig. Francesco CAVALLO quale legale rappresentante della ditta LA METROPOL SOCIETA'

coo

PERATIVA arl con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla Via Tevere n 20 - C.F. e P.IlVA

01440640637 assume I'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori relativi al QUARTO gruppo
di interventi presenti nel computo metrico e dichiara quanto segue:

di aver preso cognizione della documentazione predisposta, della tipologia dei lavori e della loro
entita;

di aver constatato |'accessibilitd, allo stato attuale dei luoghi interessati dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e quindi della sussistenza delle condizioni che
permettono l'esecuzione delle opere previste;

di essere disponibile ad eseguire i lavori del quarto gruppo di interventi, agli stessi patti prezzi e
condizioni nell'ambito del contratto di Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex
art.54 - c.3 del D.Lgs.50/2016 sottoscritto in data 26.11.2021 e rep. con il n.ro 3905 in data
29.11.2021 per l'esecuzione di "Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e
adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di propneta
comunale ricadenti nel territorio della Municipalit3 9 ai fini dell'ottenimento dei C.P. L";

di offrire, quindi lo stesso ribasso gia offerto nell’ambito del contratto di accordo quadro pari al
20, 8000 %, suil tmporto de| lavon e dl accettarne qumdl l’afﬂdamento
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ART.2

leporto complessivo netto dei lavori al netto del ribasso offerto del 20,8000 %, ammonta ad €
70.018,61 di cui € 1.659,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e somme a disposizione,
secondo il seguente gquadro economico:

i

QUADRO ECONOMICO QUARTO GRUPPO DI INTERVENTI

A LAVORI
A.1) Importo lavori da computo metrico estimativo €86 870,12
A.1.a) | Di cui Onen diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (0.D.) € 558,31
A2 “Importo dei Lavori al netto del ribasso offerto del 20,80000% | . €68 358,95
A.3) .- . |Oneriindiretti delia sicurezza, -non soggetti aribasso dasta (0.S.) . .. . | € 1 101 35 i
Ad) | Totale oneri della sicurezza non  soggetti a ribasso d'asta (0.D. + 0.S.) € 1659,66
A.5) ‘ Onen della manodopera ‘ € 31627,03
B ‘ T TOTALE A) LAVORI (A 2+A 4)7 € 70018;61
B i .SOMME A DISPOSIZIONE e

[Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D. Lgs 50/2016) 80%
.| fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e .
B.1.a) | IRAP - i € _1120,30

B.1.b) | Spese di pubblicazione bandi e awisi

B.1.c) | Spese di cartellonistica iva compreso

B.1) . . Altre spese tecniche| . . - |-€ .1120,30
B.2.a) | Imprevisti sui lavori compreso IVA ' L ' B
B.2.b) | Lavon in economia compreso IVA ’ v

.. __ B.2.c) | Oneri aggiuntivi discarica autonizzata rifiuti speciali compreso IVA € 5500,00 ;

B.2) - ' Imprevisti ed altro € 5500,00

. B3a) IVA su A) Iavon al 22% L € 15404,09 '

B.3)...- lmposteetasse TR R

: ,-.-Bu4;é) Onen per allacc:amentl comp/eso IVA

.15:404,09

~B.4.b) | Oneri per conseguimento parer e automzaé:om 3 WF compreso VA

= Bl4.6) ,Contnbuto Autonté dl Vlgllanza LLPP

TOTALE B) IMPORT O SOMME A DlSéOSIZIONE (B.1 +B 2+B.3+B.4)~~ € 22 024,39~

o . _ N TOTALEINTERVENTO(A+ B) € 92.043,00.
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L'ii'npresa‘prende‘aﬁd"che sono in corso le. prbcedu re dx approvazmne e :mpegno dE! lavori in oggetto e
che pertanto il presente atto di sottomissione & immediatamente impegnativo per I'assuntore, mentre
lo diventera per I'Ammlmstraz:one Appaltante solo dopo I'avvenuta superiore approvazione. ‘

ART4 . .

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Ditta.

L’impresa s'impegna e si obbhga ad eseguire i lavori agli stessi prezzi, pattie del contratto di Accordo
Quadro con un unico operatore economico, ex art.54 — ¢.3 del D.Lgs.50/2016 sottoscritto in data
26.11.2021 rep. con il n.ro 3905 in data 29.11. 2021 per l'esecuzione di “Interventi per la messa in
sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di prevenznene incendi degli edifici
scolastici di proprietd comunale ricadenti nel territorio della Mummpahté 9 ai fini dell'cttenimento del
Cert;ﬁcati Prevenzsone Incendi" nonché dei seguentl Nuow Prezm desunti da Analssi Prezzo

A e e el Unita

: - | Sfiammatura-di vecchna :mpermeabnhzzaz:one da eseguirsi con cannello a gas, previo gagho -
" 'N.P.34 della guaina esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un mq €3,63;
supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione

Eventuah nuovi prezzi da concordare durante lesecuznone dei lavori non potranno costztu:re
maggloraz:one dell'importo dei lavori.di cui al presente atto, come riportato- nel precedente -quadro
economico, .e.qualora non desumibili dai Tariffari Opere Pubbliche Regione Campama vigenti, ‘saranno
ricavati attraverso |'elaborazione di specifiche analisi. Tutti i.nuovi prezzi eveatualmente concordatn sono
assoggettaﬂ al ribasso d'asta del al 20,8000 %.

ART 5

La durata presunta per I’esecuz:one del quarto gruppo di interventi & pan a 120 glorm a decorrere dalla
data del verbale di. consegna oo , L S R SRR
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ART.G,. B

lmpresa @ tenuta all osservanza deile prescrmom di cui al'Codice d| comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli, quale dichiarazione dei valori; insieme-def diritti, dei doveri e delle résponsabilitd, nei
confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con Dehberaznone di
Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017, esecutiva ai sensi di
legge, le cui. clausole _saranno inserite ne! contratto di affidamento. Il Codice & pre“reva"ﬁlle sul sito
mternet www comune napoh it seznone "Amministrazione Trasparente—Dlsposmom generah"

ART 7

La ditta dichiara mfme di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di lntegrtté" approvato con
Delibera di G.C. n.797 del 03.12.2015, che.rende apphcablle il Patto stesso alleimprese partecipanti alle
gare ed aj soggettn affidatari e, pertanto, ne accetta mcondlzxonatamente il contenutoe gll effetti. , -

L Y R L )

Napoh, 20 Glugno 2022

7 1 : il Direttore dei Lavori
ogi Giom Giacomo ESPOSITO |

i&ew\,a'\_,lo

jevere,
L 80 (18 Marafo di Napoli (NA)
el./Fax 081 576 22 22
rtita IVA 01440640837
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