
 
Municipalita’ 9 
Pianura 
Soccavo 
Direzione – U.O. Attività tecniche 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Lavori per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria necessari per la 

riqualificazione di un tratto del corso Duca d’Aosta a Pianura e di un tratto di via Canonico 
Giovanni Scherillo a Soccavo nonché per la risoluzione di una serie di criticità accertate lungo 
alcune altre strade di competenza della Municipalità 9. CUP: B67H21009140004. 

 
 
 
L’art. 18 del Regolamento di Municipalità ascrive alla competenza della Municipalità la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strade e piazze, con esclusione di quelle a valenza metropolitana riportate 
nell’elenco “A”, ivi compreso l’arredo urbano; gli interventi di manutenzione straordinaria possono 
comprendere l’integrazione, il rinnovo, la modifica, il potenziamento e la trasformazione del sistema di 
illuminazione costituito in generale da sostegni e corpi illuminanti, nel rispetto della pianificazione comunale. 
 
Con delibera n.395 del 31/07/2021, la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio l’approvazione del 
bilancio 2021-2023. 
 
In data 16.09.2021, il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto 2020, il DUP e il bilancio di 
previsione 2021/2023. 
 
Nel bilancio di previsione 2021 -2023, annualità 2021, risultano inserite le seguenti risorse per la 
manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Municipalità 9: 
 

capitolo - codice bilancio descrizione anno 2021 

248251/9 – 10.05-2.02.01.09.012 DIREZIONE IX MUNICIPALITA – 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

€ 50.000,00 

 
Sulla base delle segnalazioni pervenute e degli accertamenti effettuati, l'U.O. Attività Tecniche della 
Municipalità 9 ha predisposto una perizia tecnica per la realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria necessari per la riqualificazione di un tratto di corso Duca d’Aosta a Pianura e di un tratto di 
via Canonico Giovanni Scherillo a Soccavo nonché per la risoluzione di una serie di criticità accertate lungo 
alcune altre strade di competenza della Municipalità 9. 
 
Ai sensi dell’art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. del 09/04/2008 n.81 e ss.mm.ii., in considerazione della natura 
del servizio oggetto dell’affidamento, si è proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenza (DUVRI) e che l’importo degli oneri della sicurezza è stato stimato in Euro 1.199,74. 
 



L’importo complessivo dell’intervento, pari ad € 50.000,00, scaturisce dal seguente Quadro Economico: 
 

A) LAVORI  

A1) Importo lavori a misura soggetti a ribasso € 38.791,46  

A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.199,74  

Totale A) € 39.991,20 

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B1) IVA al 10% su A € 3.999,12  

B2) Imprevisti compreso IVA € 6.009,68  

Totale B) € 10.008,80 

TOTALE (A + B) € 50.000,00 

 
La perizia redatta della U.O. Attività tecniche della Municipalità 9 è composta dai seguenti elaborati: 

1) Relazione tecnica; 
2) Computo metrico; 
3) Duvri; 
4) Elenco Prezzi. 
 

Le lavorazioni periziate sono quelle necessarie a riqualificare un tratto del corso Duca d’Aosta a Pianura e 
un tratto di via Canonico Giovanni Scherillo a Soccavo nonché per la risoluzione di una serie di criticità 
accertate lungo alcune altre strade di competenza della Municipalità 9. 
 
In particolare, le attività periziate consistono in: 
- fresature di tappetini bituminosi; 
- forniture e pose in opera di binder e tappetini; 
- demolizioni di pavimentazioni e fondazioni stradali; 
- forniture e pose in opera di nuove pavimentazioni in basoli; 
- rimozioni di basoli; 
- rimontaggio dei vecchi basoli; 
- adeguamenti di segnaletiche stradali orizzontali e verticali. 
 
La durata prevista dell’appalto è di 90 giorni. 
 
Napoli, 12 novembre 2021 
 Il Progettista 
 ing. Pasquale Baiano 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Napoli, 12/11/2021

Lavori di manutenzione straordinaria necessari per la riqualificazione di 
un tratto di Corso Duca d'Aosta a Pianura e di un tratto di via Sherillo a 
Scoccavo nonchè per la risoluzione di una serie di criticità accertate lungo
alcune altre strade di competenza della Municipalità 9

IL TECNICO
ing. Pasquale Baiano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Corso Duca d'Aosta  (SpCat 1)

1 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
U.05.010.028 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.a trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino

ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
850,00 3,000 2´550,00

SOMMANO mq/cm 2´550,00 0,97 2´473,50

2 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
U.05.010.028 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.b trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm

di spessore in più
850,00 2,000 1´700,00

SOMMANO mq/cm 1´700,00 0,24 408,00

3 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.010 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
.a provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri

di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a
50 q, per trasporti fino a 10 km

850,00 0,050 42,50

SOMMANO mc 42,50 12,62 536,35

4 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.a idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli .
850,00 2,000 1´700,00

SOMMANO mq/cm 1´700,00 1,60 2´720,00

5 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
.a prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.

850,00 3,000 2´550,00

SOMMANO mq/cm 2´550,00 1,74 4´437,00

6 Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi
U.04.020.076 dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende
.a certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi

le opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica
griglie 9,00 80,000 720,00
chiusini 4,00 160,000 640,00

SOMMANO kg 1´360,00 2,33 3´168,80

Via Scherillo  (SpCat 2)

7 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta
U.05.010.035 o sabbia senza recupero del materiale , compresi l'asporto del
.a materiale di allettamento, la pulizia del fondo.

200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 200,00 13´743,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200,00 13´743,65

SOMMANO mq 200,00 6,62 1´324,00

8 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
.a meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione

dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni

200,00 0,300 60,00

SOMMANO mc 60,00 7,00 420,00

9 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.030 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
.a provenienti da movimenti terra e demolizioni ... eristiche, compresi

carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con
esclusione degli oneri di discarica

200,00 0,150 30,00

SOMMANO mc 30,00 61,26 1´837,80

10 Sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione
U.05.060.070 a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera
.a dall'Amministrazione

200,00

SOMMANO mq 200,00 36,08 7´216,00

11 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
U.05.010.020 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.a meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
50,00 0,100 5,00

SOMMANO mc 5,00 16,45 82,25

12 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
U.05.010.022 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.a una distanza massima di 5 km.

50,00 0,200 10,00

SOMMANO mc 10,00 6,66 66,60

13 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
T.01.010.030 motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta,
.a provenienti da movimenti terra e demolizioni ... eristiche, compresi

carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con
esclusione degli oneri di discarica

50,00 0,300 15,00

SOMMANO mc 15,00 61,26 918,90

14 Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a
U.05.060.060 scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a
.a secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpreso lo spianamento del

fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di I scelta di
spessore pari a 18 cm

50,00

SOMMANO mq 50,00 150,98 7´549,00

Segnaletica  (SpCat 3)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´158,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´158,20

15 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con
U.05.050.058 vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
.a in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento

in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per
strisce di larghezza 12 cm.

1´000,00

SOMMANO ml 1´000,00 1,65 1´650,00

16 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
U.05.050.062 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto,

vernice: 1,3 kg/mq.
575,00

SOMMANO mq 575,00 4,40 2´530,00

17 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare,
U.05.050.010 rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti.
.a Lato 60 cm, spessore 10/10.

50,00

SOMMANO cad 50,00 15,18 759,00

18 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
U.05.050.012 azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al
.b Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione,

rifrangenza classe II. Diametro 60 cm, spessore 10/10.
50,00

SOMMANO cad 50,00 37,88 1´894,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 39´991,20

T O T A L E   euro 39´991,20

     Napoli, 12/11/2021

Il Tecnico
ing. Pasquale Baiano
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



 
 

 
 

Comune di Napoli 
 
 
 

D U V R I 
 

Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze 
 

(art. 28 D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) 
 
 

 
 
OGGETTO:  Lavori di manutenzione straordinaria necessari per la riqualificazione di 

un tratto del corso Duca d’Aosta a Pianura e di un tratto di via Canonico 
Giovanni Scherillo a Soccavo nonché per la risoluzione di una serie di 
criticità accertate lungo alcune altre strade di competenza della 
Municipalità 9 

 CUP: B67H21009140004 

 
COMMITTENTE: 
MUNICIPALITA’ 9 PIANURA - SOCCAVO 
 
SERVIZIO: 
DIREZIONE – U.O. ATTIVITA’ TECNICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Progettista Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Pasquale Baiano ing. Pasquale Baiano 
 

 



 

 

1. Finalità 
Il presente documento di valutazione costituisce lo strumento del Datore di Lavoro comunale della sede 

nella quale verranno svolte le attività contrattuali dell’appalto finalizzato a promuovere la cooperazione ed 

il coordinamento per: - l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul 

lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; - coordinare gli interventi di protezione e 

prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; - l’informazione reciproca in merito a tali misure; al fine 

di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto 

dell’appalto. Le informazioni sui rischi specifici esistenti presso ciascuna sede in cui verranno svolte le 

attività in appalto, saranno fornite al momento dell’intervento mediante un verbale di coordinamento in 

corso d’opera, a norma dell’art. 26comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008. Tutti i “Verbali di Coordinamento in 

corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente D.U.V.R.I., che verrà custodito, in copia 

originale, agli atti del Servizio. Il Responsabile del Procedimento dovrà sovrintendere e vigilare sulla 

osservanza, da parte dei lavoratori comunali,delle prescrizioni e dei divieti eventualmente contenuti nel 

D.U.V.R.I., esercitando anche un’azione attiva di controllo nei confronti della Ditta appaltatrice, al fine di 

informare tempestivamente il Datore di Lavoro comunale su “ogni condizione di pericolo che si verifichi 

durante il lavoro”. 

 

2. Redazione e Gestione del Duvri 
 

Il presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare 

per eliminare o ridurre i relativi rischi. L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici 

connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le 

integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza. Nel DUVRI non sono 

riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei 

singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della 

prestazione. 

 

3. Tipologia dei rischi interferenti  
 

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi: 1. derivanti 

da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 2. immessi nel luogo di lavoro del 

committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è 

previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto 

a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. 



 

 

4. Individuazione e valutazione dei rischi di interferenza 
 

� Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, concordare con il referente del Comune le 

modalità di effettuazione delle attività ed eventualmente formalizzare le misure di prevenzione e di 

protezione concordate; 

� indossare i dispositivi di protezione individuale ove siano prescritti. I DPI da utilizzare: casco, guanti, 

stivali, tuta, scarpe antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilità, guanti resistenti all’azione 

chimica, visiera, cuffie e occhiali protettivi; 

� non ingombrare le vie di fuga con materiali ed attrezzature; - non occultare i presidi e la segnaletica 

di sicurezza con materiali ed attrezzature; 

� utilizzare mezzi dotati di idonea segnaletica conformemente alle norme tecniche previste dal 

Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione; 

� gli operatori stradali devono essere dotati e utilizzare indumenti a elevata visibilità; - un’adeguata 

formazione ed informazione dei lavoratori deve favorire il rispetto del codice della strada e di 

corrette procedure operative; 

Individuazione dei rischi di interferenza e misure di prevenzione e protezione 

ATTIVITA’ VALUTAZIONE RISCHI 

DI INTERFERENZE 

 MISURE DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

 Possibili interferenze Evento / danno Per l’appaltatore incaricato 
Circolazione e manovre nelle 

aree esterne con veicoli 

Presenza di altri veicoli in 

circolazione e manovra: 

• veicoli del Comune 

• veicoli di altri 

appaltatori/prestatori 

d’opera/terzi 

• veicoli di utenti 

• presenza di pedoni, di 

appaltatori e prestatori 

d’opera terzi, di utenti 

• Impatti tra auto 

• Investimenti  

• Urti 

Nelle aree esterne:   

• procedere a passo d’uomo 

seguendo la segnaletica 

presente 

•  impegnare le aree di carico e 

scarico merci solo quando 

queste non sono utilizzate da 

altri soggetti 

• in caso di manovre in 

retromarcia o quando la 

manovra risulti 

particolarmente difficile (spazi 

ridotti, scarsa visibilità) farsi 

coadiuvare da qualcuno a terra 

• in mancanza di sistema di 

segnalazione acustica di 

retromarcia sul mezzo, 

preavvisare la manovra usando 

il clacson 

• non ingombrare le vie di fuga 

con materiali, attrezzature, 

veicoli 

Spostamenti a piedi 

dell’operatore stradale 

Presenza di altri veicoli in 

circolazione e manovra: 

•  veicoli del Comune  

•  Veicoli di altri 

appaltatori/ prestatori 

• Investimenti 

• urti 

Nelle aree esterne di pertinenza 

delle sedi municipali: 

• camminare sui marciapiedi o 

lungo i percorsi pedonali 

indicati mediante segnaletica 



d’opera/terzi 

•  veicoli di utenti 

orizzontale, ove presenti, e 

comunque lungo il margine 

delle vie carrabili 

• non sostare dietro gli 

automezzi in sosta e in 

manovra 

Carico/scarico di materiali ed 

attrezzature 

Presenza di veicoli in 

circolazione e manovra: 

• veicoli del Comune  

• veicoli di altri 

appaltatori/ prestatori 

d’opera/terzi 

•  veicoli di utenti 

• presenza di altro 

personale in transito o 

che svolge la propria 

attività (presenza di 

pedoni del Comune di 

Seregno, di appaltatori e 

prestatori d’opera terzi, 

di utenti). 

• Caduta materiali 

• Urti 

• Schiacciamenti 

• parcheggiare il mezzo in modo 

da ridurre al minimo 

l’ingombro delle vie di transito 

veicolari; 

• prima di procedere al 

carico/scarico di merci dal 

mezzo verificare che questo sia 

stato assicurato contro 

spostamenti improvvisi 

(motore spento, freno a mano 

e marcia inseriti); 

• non ingombrare le vie di fuga 

con materiali, attrezzature, 

veicoli 

Scavi e risanamenti Presenza nel sottosuolo di 

sottoservizi pubblici 

• interruzione  di 

pubblici servizi 

•  folgorazione  

• incendio  

• elettrocuzione 

In caso di scavi che superino la 

profondità di cm. 30 si prescrive 

l’obbligo di richiedere il 

tracciamento delle condotte agli 

Enti gestori dei servizi. 

 

 

5. Validità e revisione del Duvri 

Il presente DUVRI verrà allegato al contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del 

contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto potrà essere soggetto 

a revisione ed aggiornamento in corso d’opera. La revisione sarà consegnata per presa visione 

all’appaltatore e sottoscritta per accettazione. 

 

 

Il Committente                                                                                      La ditta appaltatrice 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata
T.01.010.010 maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
.a demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata

superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 42,50 12,62 536,35 16,09 3,000

2 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di
T.01.010.030 portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e
.a demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e

scarico, con esclusione degli oneri di discarica
SOMMANO mc 45,00 61,26 2´756,70 82,70 3,000

3 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni
T.01.030.010 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
.a dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area

di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 60,00 7,00 420,00 12,60 3,000

4 Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e
U.04.020.076 classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme
.a tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare

perlitica
SOMMANO kg 1´360,00 2,33 3´168,80 95,06 3,000

5 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
U.05.010.020 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento
.a del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in

opera.
SOMMANO mc 5,00 16,45 82,25 2,47 3,000

6 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
U.05.010.022 compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
.a SOMMANO mc 10,00 6,66 66,60 2,00 3,000

7 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa
U.05.010.028 pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta
.a al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

SOMMANO mq/cm 2´550,00 0,97 2´473,50 74,21 3,000

8 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa
U.05.010.028 pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta
.b al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più

SOMMANO mq/cm 1´700,00 0,24 408,00 12,24 3,000

9 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia senza
U.05.010.035 recupero del materiale , compresi l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del
.a fondo.

SOMMANO mq 200,00 6,62 1´324,00 39,72 3,000

10 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.095 aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
.a vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

SOMMANO mq/cm 1´700,00 1,60 2´720,00 81,60 3,000

11 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
.a 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mq/cm 2´550,00 1,74 4´437,00 133,11 3,000

12 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I,
U.05.050.010 completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.
.a SOMMANO cad 50,00 15,18 759,00 22,77 3,000

13 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di
U.05.050.012 staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al
.b Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 60 cm, spessore 10/10.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´152,20 574,57
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 19´152,20 574,57

SOMMANO cad 50,00 37,88 1´894,00 56,82 3,000

14 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente
U.05.050.058 premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica
.a orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2

kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm.
SOMMANO ml 1´000,00 1,65 1´650,00 49,50 3,000

15 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature
U.05.050.062 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
.a gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.

SOMMANO mq 575,00 4,40 2´530,00 75,90 3,000

16 Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli
U.05.060.060 assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa
.a ... mpreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di

I scelta di spessore pari a 18 cm
SOMMANO mq 50,00 150,98 7´549,00 226,47 3,000

17 Sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a
U.05.060.070 bocciarda di basole. Rese a piè d'opera dall'Amministrazione
.a SOMMANO mq 200,00 36,08 7´216,00 216,48 3,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 39´991,20 1´199,74 3,000

T O T A L E   euro 39´991,20 1´199,74 3,000
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 39´991,20 1´199,74 3,000

M:001 Corso Duca d'Aosta euro 13´743,65 412,31 3,000
M:002 Via Scherillo euro 19´414,55 582,44 3,000
M:003 Segnaletica euro 6´833,00 204,99 3,000

TOTALE  euro 39´991,20 1´199,74 3,000

     Napoli, 12/11/2021

Il Tecnico
ing. Pasquale Baiano
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

ELENCO PREZZI

pag. 1

Napoli, 12/11/2021

Lavori di manutenzione straordinaria necessari per la riqualificazione di 
un tratto di Corso Duca d'Aosta a Pianura e di un tratto di via Sherillo a 
Scoccavo nonchè per la risoluzione di una serie di criticità accertate lungo
alcune altre strade di competenza della Municipalità 9

IL TECNICO
ing. Pasquale Baiano
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali 
T.01.010.010 provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo 
.a le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di 

aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione 
dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri 
di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

euro (dodici/62) mc 12,62

Nr. 2 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di 
T.01.010.030 risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata 
.a fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione

degli oneri di discarica

euro (sessantauno/26) mc 61,26

Nr. 3 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di 

T.01.030.010 mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul 
.a mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei 

materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

euro (sette/00) mc 7,00

Nr. 4 Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende 

U.04.020.076 certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare 

.a perlitica

euro (due/33) kg 2,33

Nr. 5 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi 

U.05.010.020 meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.

.a
euro (sedici/45) mc 16,45

Nr. 6 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino

U.05.010.022 ad una distanza massima di 5 km.

.a euro (sei/66) mc 6,66

Nr. 7 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con 

U.05.010.028 esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

.a
euro (zero/97) mq/cm 0,97

Nr. 8 idem c.s. ...del cantiere. Per ogni cm di spessore in più
U.05.010.028 euro (zero/24) mq/cm 0,24
.b
Nr. 9 Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia senza recupero del materiale , compresi l'asporto del 

U.05.010.035 materiale di allettamento, la pulizia del fondo.

.a euro (sei/62) mq 6,62

Nr. 10 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in 

U.05.020.095 idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

.a
euro (uno/60) mq/cm 1,60

Nr. 11 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso 

U.05.020.096 alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% 

.a del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione 
di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.

euro (uno/74) mq/cm 1,74

Nr. 12 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi

U.05.050.010 supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.

.a euro (quindici/18) cad 15,18

Nr. 13 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, 

U.05.050.012 conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 60 cm, spessore 10/10.

.b
euro (trentasette/88) cad 37,88

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 14 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla 
U.05.050.058 permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, 
.a eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², 

con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, 
in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm.

euro (uno/65) ml 1,65

Nr. 15 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice 
U.05.050.062 rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.
.a

euro (quattro/40) mq 4,40

Nr. 16 Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia 
U.05.060.060 o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con

.a basole di I scelta di spessore pari a 18 cm

euro (centocinquanta/98) mq 150,98

Nr. 17 Sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera 

U.05.060.070 dall'Amministrazione

.a euro (trentasei/08) mq 36,08

     Napoli, 12/11/2021

Il Tecnico
ing. Pasquale Baiano
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