



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Comune di Napoli Area C.U.A.G. - Servizio Gare Lavori

Verbale di gara. Seconda seduta del giorno 05 dicembre 2023.

In data odierna, 5 dicembre 2023, alle ore 10:10, in Napoli, **in collegamento da remoto**, si è riunito il seggio monocratico di gara per l'espletamento delle operazioni finalizzate all'aggiudicazione dell'appalto relativo alla per la conclusione di *n. 4 Accordi Quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 59 comma 3, aventi ad oggetto i lavori e i lavori in appalto integrato, l'esecuzione di interventi aventi ad oggetto i lavori e i lavori in appalto integrato di realizzazione nuova linea tranviaria tra San Giovanni e Piazza Sannazzaro CIG A01515D778 (Lotto 1), realizzazione collegamento tranviario tra via della Stadera e il deposito di Via delle Puglie CIG A0151DAE9D (Lotto 2), realizzazione delle opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche della funicolare di Mergellina CIG A0154A9FF3 (Lotto 3) e realizzazione della nuova stazione intermedia denominata "S. Elmo" della funicolare Montesanto/via Morghen in via Tito Angelini CIG A015FA1D30 (Lotto 4)*, in esecuzione della Determina Dirigenziale n.1064E/2023/2 del 13/10/2023 (Rep.2023/667 del 23/10/23) da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli articoli 28, 58, 59, 71, 108 del D.Lgs. 36/2023. L'importo complessivo dell'appalto riferito ai 4 Lotti posto a base di gara è pari ad **€ 56.000.000,00**.

Il seggio monocratico di gara, istituito per la sola verifica della documentazione amministrativa, è composto dal RUP della procedura ing. Fiorenzo De Cicco, Dirigente del Servizio Infrastrutture di Trasporto speciale, assistito dall'ing. Giuseppe Castiello, istruttore Tecnico del Servizio Infrastrutture di Trasporto speciale in qualità di testimone e assistito dalla dott.ssa Anna Buschini, funzionario economico finanziario dell'Area C.U.A.G. - Servizio Gare Lavori, in qualità di testimone con funzioni di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA


verbalizzante e operatore informatico abilitato ad avviare la seduta di gara sulla **Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche** del Comune di Napoli (d'ora in poi **Piattaforma digitale**), accessibile all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

In apertura di seduta gli stessi producono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, versata in atti all'Area C.U.A.G. – Servizio Lavori, con cui danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui all'art.35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.16 del Codice per alcuno di essi.

Premesso che nel corso della prima seduta di gara del giorno 29 novembre 2023 erano stati ammessi i 9 operatori economici partecipanti di cui 5 con riserva: “RTI Euro Ferroviaria srl – Impresa Simeone e figli srl”, “S. Pianese Costruzioni Generali”, “GEMIS srl”, “RTI CDM SCARL – Consorzio Simplex”, “RTI Orizzontale - Consorzio Integra e Iterga Costruzioni Generali srl” per le motivazioni in quella sede espresse, giusta verbale di prima seduta cui si rinvia.

Il RUP apre la seduta di gara e prende atto che:

- l'operatore economico “RTI Euro Ferroviaria srl – Impresa Simeone e figli srl”, invitato ad integrare la documentazione amministrativa con il DGUE dell'Archeologo Fabio Cubetti ed integrare il PassOE riportando i dati di quest'ultimo, ha fatto pervenire un plico integrativo attraverso la piattaforma informatica il 01/12/2023 alle ore 11.37;
- l'operatore economico “S.Pianese Costruzioni Generali”, invitato ad integrare la documentazione amministrativa con il DGUE dei professionisti incaricati, il documento PassOE con i dati di tali soggetti, il modello gruppo di lavoro con le informazioni richieste nel disciplinare, ha fatto pervenire n.3 plichi integrativi attraverso la piattaforma informatica il 02/12/2023 alle ore 17.24, il 02/12/2023 alle ore 20.11 e il 04/12/2023 alle ore 10.57.
- l'operatore economico “GEMIS srl”, invitato a fornire un chiarimento circa il possesso del



requisito relativo alla progettazione identificata con ID opere V.03, ha fatto pervenire un plico integrativo attraverso la piattaforma informatica il 01/12/2023 alle ore 14.55;

- l'operatore economico "RTI CDM SCARL – Consorzio Simplex", invitato ad integrare la documentazione amministrativa con il Patto di integrità della consorziata esecutrice e apporre firma della società mandante sulla garanzia provvisoria, ha fatto pervenire un plico integrativo attraverso la piattaforma informatica il 29/11/2023 alle ore 18.48;
- l'operatore economico "RTI Orizzontale - Consorzio Integra e Iterga Costruzioni Generali srl", invitato ad integrare la documentazione amministrativa con l'indicazione della ripartizione delle lavorazioni da eseguire da parte dei componenti del RTI, ha fatto pervenire un plico integrativo attraverso la piattaforma informatica il 30/11/2023 alle ore 10.33.

Quindi, attestato che tutti i plichi sono pervenuti entro il termine perentorio fissato dalla comunicazione, il RUP procede all'analisi della documentazione integrativa pervenuta, e verificato che tutti gli operatori hanno regolarmente integrato la documentazione amministrativa come richiesto nella relativa comunicazione, il RUP ammette "RTI Euro Ferroviaria srl – Impresa Simeone e figli srl", "S. Pianese Costruzioni Generali", "GEMIS srl", "RTI CDM SCARL – Consorzio Simplex", "RTI Orizzontale - Consorzio Integra e Iterga Costruzioni Generali srl" alla fase successiva di gara.

La terza seduta pubblica di gara prevista per l'apertura delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi e le successive sedute di gara saranno gestite dalla commissione tecnica che sarà nominata con successiva disposizione.

Il R.U.P. conclude i lavori e chiude la sessione alle ore 11:00.

.Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il R.U.P. (*ing. Fiorenzo De Cicco*)

Testimone (*d.ssa Anna Buschini*)

Testimone (*ing. Giuseppe Castiello*)