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€ 194.138,36

€ 953,61

€ 193.184,75

€ 4.297,82

€ 198.436,18

€ 13.890,53

€ 555,62

€ 2.976,54

€ 1.984,36

€ 19.407,06

19.843,62

3.178,15

€ 23.021,77

€ 240.865,01TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)

A.2) Di cui per la sicurezza

Importo a base d'asta 

B.2) Competenze professionali per progettazione, direzione e 
coordinamento per la sicurezza

B.3) Per CNPAIA al 4% di B.2

C.1) Per I.V.A. sull'importo a base d'asta al 10%

Capitolo C): IVA

QUADRO ECONOMICO P.U.A. VIA ARGINE 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

Descrizione Importi parziali Importi totali

Totale Capitolo C

B.4) Per UTC supporto al RUP art. 8 comma 5 DPR 554/99 
ss.mm.ii.

C.2) Per IVA su B.1+B.2 soggetta al 22%

B.5) Per spese di pubblicità

Totale Capitolo B

Capitolo A): per lavori

A.1) Importo dei lavori a misura

A.3) Importo dei lavori al netto della sicurezza

A.4) Spesa per la sicurezza

Capitolo B): somme a disposizione dell'Amministrazione
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€ 151.203,29

€ 742,72

€ 150.460,57

€ 3.766,28

€ 154.969,57

€ 10.847,87

€ 433,91

€ 2.324,54

€ 1.549,70

€ 15.156,02

15.496,96

2.481,99

€ 17.978,95

€ 188.104,54TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)

A.2) Di cui per la sicurezza

Importo a base d'asta 

B.2) Competenze professionali per progettazione, direzione e 
coordinamento per la sicurezza

B.3) Per CNPAIA al 4% di B.2

C.1) Per I.V.A. sull'importo a base d'asta al 10%

Capitolo C): IVA

QUADRO ECONOMICO P.U.A. VIA ARGINE 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA (riqualificazione stradale su area pubblica)

Descrizione Importi parziali Importi totali

Totale Capitolo C

B.4) Per UTC supporto al RUP art. 8 comma 5 DPR 554/99 
ss.mm.ii.

C.2) Per IVA su B.1+B.2 soggetta al 22%

B.5) Per spese di pubblicità

Totale Capitolo B

Capitolo A): per lavori

A.1) Importo dei lavori a misura

A.3) Importo dei lavori al netto della sicurezza

A.4) Spesa per la sicurezza

Capitolo B): somme a disposizione dell'Amministrazione
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€ 42.935,07

€ 210,90

€ 42.724,17

€ 531,54

€ 43.466,61

€ 3.042,66

€ 121,71

€ 652,00

€ 434,67

€ 4.251,03

4.346,66

696,16

€ 5.042,82

€ 52.760,46

A.2) Di cui per la sicurezza

Importo a base d'asta 

B.2) Competenze professionali per progettazione, direzione e 
coordinamento per la sicurezza

B.3) Per CNPAIA al 4% di B.2

C.1) Per I.V.A. sull'importo a base d'asta al 10%

Capitolo C): IVA

Totale Capitolo C

B.4) Per UTC supporto al RUP art. 8 comma 5 DPR 554/99 
ss.mm.ii.

C.2) Per IVA su B.1+B.2 soggetta al 22%

B.5) Per spese di pubblicità

Totale Capitolo B

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)

Capitolo A): per lavori

A.1) Importo dei lavori a misura

A.3) Importo dei lavori al netto della sicurezza

A.4) Spesa per la sicurezza

Capitolo B): somme a disposizione dell'Amministrazione

QUADRO ECONOMICO P.U.A. VIA ARGINE 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Riqualificazione stradale su area oggetto di cessione)

Descrizione Importi parziali Importi totali

509


	MASCHERINA UP_QE.pdf
	UP Q.E._Quadro economico.pdf
	UP E.P_Elenco prezzi.pdf
	Fogli e viste
	Modello




	Quadro economico_urb_prim_complessivo_rev dicembre
	Quadro economico_urb_prim_su area pubblica_rev dicembre
	Quadro economico_urb_prim_su area da cedere_rev dicembre

		2023-04-21T07:20:25+0000
	Morra Giovanni


		2023-04-21T13:14:45+0000
	ANDREA CEUDECH
	Per validazione




