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SUB-AMBITO 3 PRU DI SOCCAVO
Quesito:
Nel  bando  e  nel  disciplinare  di  gara  è  indicato  l'importo  complessivo  della 
progettazione pari ad € 1.018.718,01 riferito alla categoria D classifica I ed alla 
categoria B classifica VI;  si  chiede pertanto, di  conoscere gli  importi  riferiti  alle 
singole  categorie  richieste  al  fine  di  poter  verificare  e  dimostrare  a  codesta 
spettabile Amministrazione i requisiti dei progettisti che verranno da noi individuati 
in gara;
Risposta:
L'importo complessivo della progettazione pari ad € 1.018.718,01, al netto dell'IVA, 
è ripartito al 50% per ciascuna delle due categorie:

• classe   I categoria d € 509.359,01
• classe VI categoria b € 509.359,01

Quesito:
In merito alla percentuale 5,00% riferita alla progettazione ed indicata a pag. 5 del 
disciplinare cosa si intende?
Risposta:
La percentuale del 5%, che compare a fianco dell'importo della progettazione ed 
indicata a pag. 2 del bando ed a pag. 5 del disciplinare di gara, indica l'incidenza 
percentuale sul totale dell'importo relativo alle opere da realizzare, suddivise per 
categorie, ed alla progettazione stessa.

Quesito:
Il requisito richiesto ai progettisti relativo al numero medio annuo del personale  
impiegato – richiesto all'art. 3 lett. d) pag. 9 del disciplinare di gara – deve essere 
posseduto  totalmente  dalla  capogruppo  dell'ATP  o  è  frazionabile  tra  gli  altri  
componenti della costituenda associazione tra professionisti? E nel caso fosse  
frazionabile in che percentuale?
Risposta:
Il  requisito richiesto ai progettisti  relativo al numero medio annuo del personale
impiegato,  richiesto  all'art.3  lettera  d  pag.10  del  disciplinare  di  gara,  s'intende
quale  somma  totale  cui  concorrono,  ciascuno  per  la  propria  quota,  tutti  i  
componenti di un'Associazione Temporanea di Professionisti.

Quesito:

. 



Gli importi di ognuna delle categorie di lavorazioni previste nel bando di gara (OG3 
€  10.851.725,22  OG1  €5.794.080,77  –  OS24 €  2.728.554,39)  sommano  €  1
9.374.360,38  mentre l'importo dei lavori complessivo indicato nel bando di gara è
pari ad € 19.618.103,98 pertanto risulta una discrepanza di € 243.743,60 in meno. 
La  differenza  riscontrata  a  cosa  è  riconducibile  nelle  categorie  di  lavorazioni  
richieste?
Risposta:
L'importo  complessivo  dei  lavori  indicato  nel  bando  di  gara,  pari  ad  €  
19.618.103,98,  è  relativo  all'importo  dei  lavori,  al  netto  di  quello  relativo  agli  
oneri  di  sicurezza,  sommato  alle  spese  di  progettazione.  Questo  importo  
complessivo, come di seguito ripartito, è quello oggetto di ribasso:
a) €   1.018.718,02   (spese di progettazione + piano di comunicazione)
b) € 18.599.385,96 (19.374.360,37 – 774.974,41 oneri per la sicurezza)

. 


