




**Il Sindaco di Napoli  
Commissario delegato ex O.P.C.M.  
n.3566/07 e s.m.i.  
Area strade e lavori**



## **PROGETTO ESECUTIVO**

### **PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MANZONI TRATTO VIA DEL MARZANO-VIA ORAZIO**

**Titolo elaborato**  
**Quadro economico**

**Codice**  
  
ER ECO 03

**Il Soggetto Attuatore**

**on. Luigi Massa**

**Il Responsabile d'Area**

**ing. Francesco Schiattarella**

**Responsabile Unico del Procedimento**

**ing. Gennaro Esposito**

**Progettisti**

**geom. Raffaele Aruta  
arch. Eleonora Giovane di Girasole  
ing. Antonio Guida  
ing. Franco Rotoli**

**data** Settembre 2009

**revisione**

**0**

Tabella1

**QUADRO ECONOMICO VIA MANZONI, TRATTO VIA DEL MARZANO–VIA ORAZIO**

A – Importo di appalto		
1) Per lavori a misura		1280164,80
2) Per oneri di sicurezza a misura		53995,72
	<b>Totale A</b>	<b>1334160,52</b>
B – Somme a disposizione dell'amministrazione		
1) iva al 10% su totale di appalto		133416,05
2) Imprevisti (5% su totale di appalto)		66708,03
3) iva al 10% sugli imprevisti		6670,80
4) 2% su totale di appalto ex D.Lgs 163/06 s.m.i. (incluso 0,5% per oneri progettazione)		26683,21
5) IRAP		1832,05
6) Per spostamenti ed allacciamenti sottoservizi		55073,78
7) Iva al 20% sugli spostamenti ed allacciamenti sottoservizi		11014,76
8) Per Lavori in economia		53366,42
9) Iva al 20% sui lavori in economia		10673,28
10) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)		401,10
	<b>Totale B</b>	<b>365839,48</b>
<b>Totale A+B (Somme impegnate)</b>		<b>1700000,00</b>