



Direzione Centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità

Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi

AVVISO DI CHIARIMENTI

in relazione al bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, e della esecuzione dei lavori di **Realizzazione di sistemi di videosorveglianza e adeguamento della caserma dei Vigili del fuoco (CIG 6325865CED)**, la cui scadenza è fissata al 2 dicembre 2015.

In riferimento ai tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori si precisa che il termine per la consegna del progetto esecutivo è di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio di cui all'art. 168, comma 2, del d.P.R. 207/2010, mentre, il termine per l'esecuzione dei lavori è di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come indicato al punto II.3 del bando di gara. È, pertanto, un mero errore materiale l'indicazione del tempo di progettazione ed esecuzione dei lavori pari a 495 giorni naturali e consecutivi a pag. 35 del disciplinare di gara.

Il RUP – Vice Direttore generale Area tecnica
Giuseppe Pulli

